



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**

**JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA EL CONCURSO MSP-OPM-RP-110/19-CP**

Acta que se formula en relacion al concurso: **MSP-OPM-RP-110/19-CP** relativo a : **MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS E IMPERMEABILIZACION DE AUDITORIO SAN PEDRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.**, siendo las 14:00 hrs del dia 01 de NOVIEMBRE de 2019.

Se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., las empresas participantes en el concurso descrito y personal que representa a la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, en la dirección de Juárez y Libertad S/N, Casco San Pedro, y de conformidad con la Convocatoria Publica respectiva, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas técnicas de la obra, se establecen las condicionantes que prevalecerán en la contratación y ejecución de la obra y que son las siguientes:

- 1.- Se utilizaran las especificaciones de construcción que rigen en área metropolitana de Monterrey, N.L.
- 2.- La construcción y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determinen la Secretaria de Obras Públicas.
- 3.- Para el trámite de las estimaciones, deberá cumplir con los tiempos estimados y la entrega de la papelería completa para su revisión. La estimación debe incluir generadores, croquis de los conceptos generados , fotografías de los trabajos efectuados y bitacora.
- 4.-El personal de la empresa seleccionada, debera portar equipo de seguridad (chaleco reflejante y casco ).
- 5.- Los licitantes deberan foliar su propuesta tecnica, economica, asi como toda la papeleria referente a esta licitacion. (El foliado debe ser a color, rojo verde azul, etc)
- 6.-Se les informa a los licitantes que en Anexo T-2b (Obras en Proceso), ademas de las obras en proceso, deberán incluir una carta libre suscrita por el representante legal, con firma autografa y dirigida a la Secretaría de Obras Públicas "**Manifestando Bajo Protesta de Decir Verdad**" **No haber sido sancionados, multados con alguna autoridad administrativa, Municipal, Estatal o Federal por mala ejecucion en la obra, o retraso en la misma durante el año 2019 en relacion a alguna Obra Publica.**



San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
PARA EL CONCURSO MSP-OPM-RP-110/19-CP

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMARON EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO Y QUE ASI QUISIERON HACERLO.

**EMPRESA**

**REPRESENTANTE**  
( NOMBRE Y FIRMA )

1.-LOCKEN SERVICES, S.A. DE C.V.

FIRMA:   
NOMBRE: Samuel Madrid Garza

2.- TRANSPORTES ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

LIC. JUAN ANDRES MORENO ARANDA

ARQ. HECTOR LIBRADO HINOJOSA HERNANDEZ

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y  
CONTRATACION

DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

Municipio de San Pedro Garza García, N.L. a 01 de Noviembre de 2019



San  
Pedro  
Garza  
García

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION

### JUNTA DE ACLARACIONES

PARA EL CONCURSO MSP-OPM-RP-110/19-CP

OBRA: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS E IMPERMEABILIZACION DE AUDITORIO SAN PEDRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

Fecha: 01 Noviembre de 2019

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>CP PURASION DE LA OBRA SEPTO DE 120 OBRAS NATURALES Fecha Inicio : 02-DICIEMBRE-2019 Fecha Termino: 30-MARZO-2019</p>	<p></p>