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GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARiA'DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-PC-054/20-AD (ADMON-18-21)
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Nombre del Contratista: KABATAS, S.A. DE C.V.

No. de cédula fiscal: KAB160516DN2.

Representante del contratista: C. MAURICIO ALEJANDRO PARODI FLORES.

Caracter del representante legal: ADMINISTRADOR UNICO.

Control de Autorizacién Presupuestal de fecha: 01 de SEPTIEMBRE del 2020 (FOLIOS No. 045/2020 y
046/2020). )

La adjudicacién del Contrato se realizé por: ADJUDICACION DIRECTA. .
Escritura Constitutiva No. 8,591 de fecha 16 de MAYO de 2016 otorgada ante la fe del Lic. ERNESTO PEREZ
CHARLES, Titular de la Notaria Pblica No. 133 y del Patrimonio del Inmueble Federal, con ejercicio en la ciudad
de Monterrey, Nuevo Leén, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil
Electronico no. 160903 * 1 de fecha 06 de JUNIO de 2016.

Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Publica No. 8,591 de fecha 16 de MAYO de 2016
otorgada ante la fe del Lic. ERNESTO PEREZ CHARLES, Titular de la Notaria Publica No. 133 y del Patrimonio del
Inmueble Federal, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electrénico no. 160903 * 1 de fecha 06 de JUNIO de 2016.
Domicilio del Contratista: Calle Planificadores ntimero 2802, interior 52, piso 7, Colonia Empleados
SFEO; Monterrey, Nuevo Leon. C.P. 64909.

Descripcién y ubicacion de la obra: REJILLA EN BARRANCAS DEL PEDREGAL, CALLE 21 DE
MARZO, COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

Monto del Contrato incluyendo el LV.A.: $264,189.22 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.}).

Monto aprobado al Contrato: $264,189.22 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO
OCHENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.).

Fecha de inicio de la obra; 28 de SEPTIEMBRE del 2020.

Fecha de término de la obra; 11 de NOVIEMBRE del 2020.

Anticipo para inicio de la obra: “EL MUNICIPIO" no pagaré anticipo obligandose “EL CONTRATISTA" a
tener capacidad humana, técnica y de financiamiento.

Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacién permanente la obra ptblica:
“EL MUNICIPIO" no otorgara como anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicién de
equipos de instalacién permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de la obra.

Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $26,418.92 (VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 92/100 M.N.).

Monto de la fianza garantia anticipos (s): No aplica.

Fecha en que se elaboraran las estimaciones: DE 15 A 30 DIAS NATURALES.

Fecha de la firma del Contrato: 28 de SEPTIEMBRE del 2020.

Recursos: MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL EJERCICIO
2020.

Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 28 de SEPTIEMBRE del 2020.

Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE
FORMALICE EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA: Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/20-AD
(ADMON-18-21)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte, el
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leodn, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL
MUNICIPIO?, representado en este acto por el C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, en su caracter de
ENCARGADO DEL DESPACHO de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
en ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el SECRETARIO DEL
R. AYUNTAMIENTO; vy por la otra parte, la empresa denominada KABATAS, S.A. DE C.V.,
representada en este acto por el C. MAURICIO ALEJANDRO PARODI FLORES en su caracter de
ADMINISTRADOR UNICO, a la cual en lo sucesivo se le denominara “E. CONTRATISTA”; los cuales
se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leony 2 de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad

legal para contratar y obligarse.

b) En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo
Leon, celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, s€ aprobo el Acuerdo
Delegatorio del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante

el cual delegan en el Titular de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de |nfraestructura
y Obra Publica, la atribucion de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios
relacionados con la misma, que sé adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del
Estado y Municipios de Nuevo Leon, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo
que es el caso en el presente Convenio. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periédico

Oficial del Estado de fecha 25-veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

c) Que en fecha 31 —treinta y uno de agosto de 2020 —dos mil veinte, el C. MIGUEL BERNARDO
TREVINO DE HOYOS, Presidente Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L. responsable directo
de la administracion publica municipal y encargado de velar por la correcta ejecucion de los

programas de obras y servicios acorde a lo establecido por el articulo 17, fraccion |, de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado, design6é de manera temporal, con el caracter de Encargado del
Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, al C. ESTEBAN ORTEGA
ARREOLA, quien actualmente s encuentra adscrito a la Secretaria como Director de Proyectos y
Construccién, durante el periodo comprendido del dia 1 —primero de septiembre de 2020 —dos mil

veinte hasta el 30 —treinta de septiembre de 2020 —dos mil veinte.

d) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el
Reglamento Orgénico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

e) En lafechay el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgd la autorizacion por
parte de la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que sé hace constar la
suficiencia presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento

juridico.

f) ElC.ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Encargado del Despacho de la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica, manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion [V y 50
del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la

facultad para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.
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CONTRATO No. MS P-OPM-RP-PC-054/20-AD
(ADMON-18-21)

g) Que tiene establecido su domicilio convencional en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez
y Libertad s/n, segundo piso, del municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

h) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé bajo la modalidad de ADJUDICACION
DIRECTA.

- Manifiesta “EL. CONTRATISTA” por conducto de su ADMINISTRADOR UNICO.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la

Escritura Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su

personalidad y caracter de ADMINISTRADOR UNICO, con el documento a que se refiere el punto
ntmero 5 de la T.D.G. Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma
del presente contrato no le han sido revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS".

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a la ejecucion del servicio relacionado a la obra ptiblica objeto de este contrato.

c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del
Estado de Nuevo Leon, asi como ofras leyes y reglamentos de aplicacion supletoria en las materias.

e) Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los
trabajos y se compromete a realizarlos oportunamente.

Il.- Manifiestan “AMBAS PARTES” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las

siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA’, la
realizacion de la obra: REJILLA EN BARRANCAS DEL PEDREGAL, CALLE 21 DE MARZO, COL.
BARRANCAS DEL PEDREGAL, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla
hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas Yy
anexos sefialados en este contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se& tienen por reproducidos como parte integrante de estas
clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad
de $264,189.22 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS
22/100 M.N.), incluyendo el IL.V.A.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/20-AD

(ADMON-18-21)

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los

trabajos objeto de este contrato el dia 28-(VEINTIOCHO) de SEPTIEMBRE del 2020 y terminarlos el
11 (ONCE) de NOVIENMBRE del 2020.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA- “EL MUNICIPIO” recibira de “EL
CONTRATISTA", al momento de la firma del Contrato, o en su caso, a los 15-quince dias contados a
partir del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucion de la QObra, para su revision y
aprobacion, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO".

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE OBRA.- En base al Programa de la Obra “EL
CONTRATISTA” presentara a “£L. MUNICIPIO”, para su revision y aprobacion, el programa Valorizado
de Obra que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizaciéon sera mensual
segun formato que se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO”.

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el
cual se sefiala en el punto nimero 17 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que s€
formalice el acta entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL
MUNICIPIO”, en términos del articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon y de acuerdo a lo estipulado en el punto ndmero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS - “EL CONTRATISTA" se sujetara a
las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los
Programas establecidos en las clausulas CUARTA Y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la
fecha de terminacién de las obras establecidas en el Punto No. 11 dela T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA.- Cuando en el
lugar de la obra existan lineas de servicio publico en operacion que convinieran ser retiradas y/o
reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL CONTRATISTA", o por otros
contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL CONTRATISTA” deberé
considerar en su programacion y en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de asignar una parte 0 la totalidad de estos trabajos a “EL
CONTRATISTA" y éste se obligara a ejecutarios en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- En los casos fortuitos
o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere
imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL MUNICIPIO” bajo su
responsabilidad resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado “EL CONTRATISTA’, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y
motivado por escrito, asi como la posterior celebracién de un convenio modificatorio o adicional, segun

sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a la obra que se
va a ejecutar y los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que sé requieren para su
realizacion.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/20-AD

) (ADMON-18-21)

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA. - Para el inicio de los servicios objeto del

presente instrumento “EL MUNICIPIO” no pagara anticipo obligdndose “EL CONTRATISTA” a tener
capacidad técnica, humana'y de financiamiento.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. “EL MUNICIPIO™ no otorgara
como anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicion de equipos de instalacion
permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - “El CONTRATISTA” y "EL MUNICIPIO” reconocen que, por la naturaleza del
servicio relacionado a la obra publica por ejecutar, no existen pagos por anticipo y, en consecuencia, no
se programa fecha para ese efecto.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones que solo podran ser presentadas en
periodos de ejecucion de 30-treinta dias naturales o de 15-quince dias naturales, término que iniciaria a
partir del inicio de los servicios; las que seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los
A-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan
en el punto No.16 de la T.D.G.

Los documentos que deberan acompanarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

I. Nimeros generadores,

Il. Notas de Bitacora;

Ill. Croquis;

IV. Controles de calidad y fotografias a color no menores en tamafio a una cuartilla de hoja tamario
carta;

V. Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

V1. Avances de obra o servicio, tratandose de contratos a precio alzado, y

VII. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la
fecha de entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO”, la que
debera reunir los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica de “EL MUNICIPIO”, factura que le presentara
previamente “EL CONTRATISTA” dentro de los 2_dos dias naturales siguientes a la fecha de
aceptacion y firma de la estimacion.

“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las
cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion
de los servicios. Si "EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con las estimaciones o la liguidacion,
tendra un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacion de “EL CONTRATISTA’, se considerara aceptada por él y sin derecho a
la anterior reclamacion o liquidacion.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/20-AD

(ADMON-18-21)

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra o Servicios Relacionados a la

Obra Publica, imputable a “EL CONTRATISTA”, la presentacion tardia, de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacién a “EL CONTRATISTA”, por presentacion tardia, de las
estimaciones en los tiempos Y procedimientos que s€ detalla en la presente clausula, dicha
penalizacion se calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimacion tardia en
presentar, antes de IV.A., la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacién, de los montos del
contrato de servicios relacionados a la obra publica; para tal efecto se le informara antes a la Secretaria
de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO” la penalizacion impuesta a “EL CONTRATISTA”, para su
retencion del monto a pagar, en la misma estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15-
quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida por
institucion legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total de la obra contratada, a
fin de garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte
de “EL MUNICIPIO”. Una vez terminada la obra y recibida por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA’
debera sustituir o complementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% -diez por ciento del total
ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad derivada por la ejecucion de la obra, misma que tendra una vigencia de 1-un afo
contado a partir de la recepcién formal de la obra o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y
se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afo.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL
MUNICIPIO” en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento la cual deberd contener las declaraciones expresas que se
establecen en esta misma Cléausula, en los incisos c) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones
contenidas en este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos “EL MUNICIPIO” podra determinar la
rescision administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas “a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro
Garza Garcia, Nuevo Leén y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn” y estaran vigentes
hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO”" o en su caso,
durante el afio siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada
de este contrato. Las Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la
Institucion gue la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.
b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en

concordancia con dicha prérroga o espera.

c) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO".

d) Que la institucion afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y las bases que fijie el reglamento de la ley antes descrita.

»

Pagina 6 de 17

7
#



CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/20-AD

(ADMON-18-21)

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion

de los mismos se autorice algun ajuste a los costos originales de este contrato, “EL CONTRATISTA"

debera presentar caucion adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdémico que
determinen un aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran
ser revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos
en el Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera
efectuarse mediante resolucion que emita “EL MUNICIPIO".

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: revisar
cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que,
multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el
80% -ochenta por ciento- del importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, la que debera
acompafiar de |a documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leodn.

“EL° MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion
aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencion
que corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de
este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en
un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que “EL
CONTRATISTA" debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se€ haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA", con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos 0 decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos o el indice publicado en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera
“EL CONTRATISTA" 0 “EL MUNICIPIO” no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de
la Federacion en el Estado, la Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica Municipal, procedera a
calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que
expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

AR
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c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de l0s trabajos contratados. El

ajuste se aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad

original durante el gjercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones dela

tasa de interés propuesta, conforme al articulo 57, fraccion IIl, de la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Leény;

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” recibira los trabajos hasta
gue sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo
anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a continuacion se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO”. En este caso s€ pagara a "EL CONTRATISTA" lo

ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas;

¢) Cuando de comun acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se pagara en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO” que cubrira el importe de los
trabajos que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
judicial.

f) Cuando se concluya la obra contratada y solicitada por “EL MUNICIPIO”, fisica y totalmente, se podra
levantar un acta parcial de entrega-recepcion fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacion
de los generadores de los trabajos realizados, para concluir con la realizacion del Acta de Entrega-
Recepcion, de caracter financiero y normativo.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), ¢), d) y f) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dias habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que sé presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega—Recepcién
de Obra correspondiente, y sé procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO” de los
documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su ¢aso, las modificaciones solicitadas por
aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes de resolver, se
decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-
treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y el
pago de su importe, s& efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

»
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“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA” nombrara
antes de la fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccién permanente, €l cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones €n todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacion con los
trabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se obliga
a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las
normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de
dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta'y riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga “ELL CONTRATISTA” a no
ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y
sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos gjecutados que ampara este
contrato sin previa aprobacion expresay por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las
ordenes de “EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha
de recepcién de los mismos, “EL MUNICIPIQ”, ordenara su reparacion o reposicion inmediata por
cuenta del contratista, sin que tenga derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de “EL MUNICIPIO” en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO" hara efectiva
la garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL CONTRATISTA"
conforme a lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo
de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

De igual manera, para hacer frente “EL CONTRATISTA”, los dafios y perjuicios asi como actos o dafios
contra terceros, que pudiera sufrir, dentro de la Ejecucién de la obra, objeto de este contrato, “EL
CONTRATISTA”, se obliga a contratar dentro del un término maximo de 5 habiles, una vez iniciada la
obra, un seguro de Responsabilidad Civil, por los dafios a terceros que se pudieran ocasionar en la
ejecucion de la obra, mismo que en caso de no contratarse, serd motivo de rescision, segin lo
expuesto en la clausula VIGESIMA CUARTA.

Asi mismo para preservar la Calidad de aire, con independencia de las obligaciones inherentes
de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son regulaciones técnicas de observancia
obligatoria expedidas por las dependencias competentes, “EL CONTRATISTA” debera de
observar de manera obligatoria lo siguiente en cuanto a:

Vias de acceso

o Colocara una capa de al menos 30 —treinta centimetros de grava o reciclados en caminos y
areas sin pavimentar.
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Debera contar con un programa para humedecer o tratar con supresor de polvos y evitar
encharcamientos durante todo el proceso hasta finalizar la pavimentacion.
El limite de velocidad sera de 10km/h. — diez kilometros por hora.
Instalar dispositivos de limpieza de neumaticos en cada entrada y salida a la obra.

Pavimentacion

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h. —_treinta kilémetros por hora.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de
contingencia.

Humedecer o tratar un supresor de polvos o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

Excavaciones y zanjas

Humedecer durante 15 —quince a 30 —treinta minutos antes de iniciar actividades.

Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polvos y/o
cubierta sintética.

Contar y dar seguimiento a un programa de actividades.

Demolicion

Durante todo el proceso debera mantener humectada la estructura a demoler.
Implementar un programa de clasificacion y valorizacion de materiales.
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.

El escombro no podra permanecer por mas de 5 —cinco dias en sitio.

Desmontes

Implementar un programa de desmonte por etapas (calendarizada).
Queda prohibido desmontar la totalidad del predio.
Humectar y colocar barreras perimetrales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacion nativa.

Promover la instalacion de infraestructura verde.

Proteger todo tipo de arbolado.

Contara con autorizacion de manejo de arbolado.

No apilaré concreto 0 cualquier otro material de construccién sobre los arboles.
No dafiaran las raices de los arboles.

Obras de Construccion

Instalar barreras, mamparas, lonas o mallas perimetrales.
En todas las etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del material

El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.
Debera contar con cubiertas selladas para evitar la emision de polvos.

Debera evitar descargas superiores a 1.5 metros de altura y deberd humectar durante la
descarga.

Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

AV

El almacenaje de material a granel deberéa ser en sitios cerrados.
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o Deberaimplementar un programa de entregas de material.
o Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.
o Debera implementar un sistema cerrado y controlado de desalojo, carga 'y almacenaje.

Limpieza
o Contar con un programa de limpieza de obras plblicas y privadas.
o Contar con un programa de limpieza de espacios publicos.
o Ejecutar en el sitio de trabajo labor de barrido, aspirado y humectado.
e Implementar un programa para el manejo de los residuos.

Despalme
o Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h. —treinta kildmetros por hora.
e Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de
contingencia.
o Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.
e Implementar un programa para el manejo del material.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES - “EL CONTRATISTA" esta obligado a concluir
cada una de las etapas qué conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para
ello en el programa de obra aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO” procedera a
aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el equivalente al 3% -tres por ciento del
valor de la etapa que debi6 concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia
de que al efectuarse la verificacion correspondiente se tendréa a la obra mal ejecutada por no realizada.
En caso de que dicho atraso en el programa de obra sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, "EL
MUNICIPIO” podra proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA,
punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor O cualquier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA", ya que, €n tal evento, "EL MUNICIPIO” hara al programa de Obras las modificaciones
que a su juicio proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA
CUARTA y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hara
efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL CONTRATISTA”.

Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL CONTRATISTA", éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar, de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo
Leon, en los casos de prorroga para el crédito fiscal, ademas de que “£L. MUNICIPIO” hara efectiva la
fianza que garantiza la obra. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se
computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el
anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicaré también cuando en la tltima estimacion no se amortice
la totalidad del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a
cobro la ultima estimacion.

Cuando “EL CONTRATISTA’ reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y
computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion
de “EL MUNICIPIO". Q
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Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma
sera notificada por escrito a “EL CONTRATISTA” para que sea descontada del pago de la siguiente
estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que “EL. MUNICIPIO" determine la rescision administrativa del
contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su €aso, la del anticipo.

Dicha Clausula, no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO® podra suspender temporal
o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o
por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL
MUNICIPIO" informara por escrito a "EL CONTRATISTA sobre la duracién aproximada de la
suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA
TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO" ordene la suspensién por causa no imputable a “EL CONTRATISTA” pagara
a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados © servicios prestados que no hayan sido
considerados, 0 no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra en
cualquier momento terminar administrativamente este confrato por causas de interés general. La
contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales Y
administrativas sobre la materia, como &l incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin
necesidad de procedimiento alguno y sin responsabilidad para “EL MUNICIPIQ", ademas de que se le
apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato, y se le
haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

En ese mismo supuesto, “EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento terminar administrativamente el
presente contrato de forma inmediata, cuando a juicio de este. “ELL CONTRATISTA” incurra éen
incumplimiento en los plazos del programa de ejecucion de los trabajos, de conformidad con las Clausulas
Tercera y Cuarta del presente contrato, que conlleven a un perjuicio de interés general.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO" estara facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA" la
ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este
Contrato.
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1.2. Si lo que se requiere es |a ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL CONTRATISTA” a requerimiento

de “EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios

unitarios acompariados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios

debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este

Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos

conceptos de servicio, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucion y “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutarlos

conforme a dichos precios, mismos que S€ incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya
lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de obras.- “£L MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO", especialmente
por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL CONTRATISTA" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones
y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes citada,

c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucién del residente en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o0 equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente
contrato, lo especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y
sUS anexos.

2 1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacién de la obra, y sera
la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control de la bitacora en las
obras, que servird como Ginico medio de comunicacion oficial entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA,
asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo 0 en la
ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el
cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA con respecto a EL MU NICIPIO.

El residente de supervision representara directamente a “EL MUNICIPIO" ante “EL CONTRATISTA" y
terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2 2 - Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)
Llevar la bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la
misma y que estara disponible para el contratista, en las oficinas de la supervision de obra, en dias y horas
habiles: todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar
que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los numeros
generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con EL CONTRATISTA, los cuéles
serviran de base para la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se
proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan
ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2 3. “EL MUNICIPIO”, por medio de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pliblica independientemente de
la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere
pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

2
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3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a acatar
las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el
importe total de las obras que deba realizar "EL CONTRATISTA” variara la cantidad estipulada en la
Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25%
-veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio
adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos
deban modificarse.

4. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIQ” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL
CONTRATISTA” es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIQ” sin necesidad de
declaracién judicial, son de manera enunciativa, mas no limitativa, las que a continuacién se sefialan:

a) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

b) Contravenga las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Leén, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacién supletoria en la materia que
resulten aplicables.

c) Sino inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pactada.

d) Siinterrumpe la ejecucion de los trabajos de obra o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL MUNICIPIO", y estuviera solicitada
por el residente de obra por medio de "“la bitacora”.

e) Silos activos e infraestructura de personal, material y equipo que presenté para la adjudicacion
no coinciden con lo comprometido en su propuesta de suficiencia técnica y econdmica para la
ejecucion de los trabajos;

f) Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acata las érdenes del residente de obra designado por “EL MUNICIPIO".

g) Sino da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores, equipo
o herramienta y que el atraso pueda dificultar la terminacion de los trabajos en el plazo
estipulado.

h) Si es declarado en concurso mercantil, quiebra, suspension de pagos o0 actividades o alguna
figura analoga.

i) Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato sin contar con la autorizacion
previa y por escrito de "EL MU NICIPIO”.

j) Transfiera los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin previa autorizacion
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”.
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k) No proporcione a “EL MUNICIPIQ" y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

) Siincurre en falsedad de declaraciones en cualquier etapa del procedimiento informacion ylo
documentacién proporcionada para la celebracién del contrato que se suscribe.

m) Cambia su domicilio fiscal, sin notificarle por escrito a “EL MUNICIPIO".

n) No entregue dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la celebracion del
presente contrato, la lisita de trabajadores que empleara para la ejecucién de la obra y su
constancia de inscripcién ante el IMSS, asi mismo cuando no cubra oportunamente los salarios
de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

o) No acompafie en cada una de las estimaciones que corresponda, las constancias que acrediten
el pago de las cuotas obrero patronales.

p) Use indebidamente o con propositos distintos a los establecidos en la convocatoria de licitacion,
ylo en el presente contrato, la informacion proporcionada por “EL MUNICIPIO”, en términos de la
legislacion aplicable.

q) No entregue las garantias de anticipo y cumplimiento de contrato en el término acordado.

r) En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de la convocatoria de licitacion, de “la bitacora”, el presente contrato y
sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo

Ledn y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

s) Si“EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.

t) En caso de que “EL CONTRATISTA” sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccion de
su gobierno en relacion al presente contrato.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA"
los demas cargos que proceden.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision por “EL MUNICIPIO", ESTE procedera a
tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, obra y de las
instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente al de la notificacion de la resolucion del procedimiento de rescision del
contrato, toda la documentacion que éste le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. Asi como
el anticipo que en su caso no haya sido amortizado al momento de dicha rescision.

Emitida la resoluciéon de rescision administrativa del contrato y notificada a “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIQ” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera
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efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la notificacion de dicha resolucion, a fin de

proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

Los tramites para hacer efectiva las garantias, se iniciaran a partir de que se dé por rescindido el contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescisién conforme al procedimiento
que se sefiala en el nimero siguiente.

5 - Procedimiento de rescision. - Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en
alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a “EL CONTRATISTA”
en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15-quince dias habiles, exponga lo que a su
derecho convenga.

Si “EL CONTRATISTA” no expone razén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por éste “EL
MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo
establecido en el tltimo parrafo del punto numero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren
en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “EL CONTRATISTA" proporcionara a su exclusivo cargo aquellos materiales y
equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma
parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacion, seran entregados a “EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO” y, previamente a su recepcion,
“EL CONTRATISTA” efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a
efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el
momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de
su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL
MUNICIPIO” como por “EL CONTRATISTA", esto para constancia Unicamente de la cantidad de los
materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que
se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando
asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentre en
uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, EL CONTRATISTA, debera tener al menos 2-dos equipos de compactacion trabajando en
la obra asignada y cuando uno de ellos presente algtn problema mecanico y que no sea de facil reparacion,
debera sustituir dicho equipo por otro en no mas de 4-cuatro horas posteriores a su falla, la cual debera ser
igual o similar a la defectuosa para realizar los trabajos correspondientes, debiendo tener contemplada dicha
circunstancia para en caso de ser necesario y no retrasar el término de la ejecucion de las obras.

VIGESIMA SEXTA.- RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que le sea retenido el dos al millar
(0.2%) como aportacién al Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion, A.C. (“ICIC").

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del
importe de las estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del
presente contrato con la finalidad de apoyar la realizacion de obras en beneficio social planeadas por el
“DIF SAN PEDRO".

&
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Dichos porcentajes seran calculados sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando
“EL CONTRATISTA” se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

POR “EL MUNIC I;’ POR “EL CONTRATISTA”

C. MAURICIO ALEJANDRO PARODI

C.ESTE EGA ARREOLA ALEIAN
SEC}‘EE%aA [ Ee| DFeRSKE%h-?RdSé?rURA Administrador Unico
BUBLICA KABATAS, S.A. de C.V.

Uttima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-PC-054/20-AD (ADMON-1B-21) referente a la obra REJILLA EN BARRANCAS DEL PEDREGAL, CALLE 21
DE MARZO, COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L, de fecha 28 de SEPTIEMBRE de 2020
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