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Nombre del Prestador de Servicios: EL EJE ZETA, S.A. DE C.V.

No. de su Cédula Fiscal: EZE050819U36

Representante del Prestador de Servicios: C. OSCAR FERNANDO MENDOZA LOZANO.

Caracter del Representante: ADMINISTRADOR UNICO.

Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 20 de ABRIL del 2020 (FOLIO No. 025/2020).

La Adjudicacion del Contrato se realizé por: ADJUDICACION DIRECTA.

Escritura Constitutiva No. 3,580 de fecha 19 de agosto de 2005 otorgada ante la fe del Lic. Francisco F. Garza
Zamudio, Titular de la Notaria Publica No. 32, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén e inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Electronico Mercantil nimero 95676*1 de fecha
11 de noviembre de 2005.

Acreditacion de la Personalidad de la Representante; Escritura Publica No. 3,580 de fecha 19 de agosto de 2005
otorgada ante la fe del Lic. Francisco F. Garza Zamudio, Titular de la Notaria Publica No. 32, con ejercicio en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn e inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio
Electronico Mercantil nimero 95676*1 de fecha 11 de noviembre de 2005.

Domicilio del Prestador de Servicios: Benito Juarez Sur, namero 801, Colonia Centro, San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leon. C.P. 66230.

Descripcion y ubicacion del servicio: PLAN MAESTRO, PROPUESTA DE DISENO ARQUITECTONICO Y
DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO MOVER REVOLUCION, CALLE PLAN DE
GUADALUPE S/N ENTRE EMILIANO ZAPATA Y AQUILES SERDAN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
Monto del Contrato incluyendo el 1.V.A.: $393,124.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO
VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Monto aprobado al Contrato incluyendo el LV.A.; $393,124.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Fecha de iniciacion de los servicios: 30 de JULIO del 2020.

Fecha de terminacion de los servicios: 12 de OCTUBRE del 2020.

Anticipo para inicio de los servicios: "EL MUNICIPIO” no pagara anticipo obligandose "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” a tener capacidad de humana, técnica y de financiamiento.

Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente del servicio relacionado
con el servicio: "EL MUNICIPIO" no otorgard como anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la
adquisicion de equipos de instalacién permanente y demas insumos necesarios para la ejecucién de los
servicios.

Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: 10% -diez por ciento del importe total de los servicios
contratados, es decir $39,321.40 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.).
Monto de la fianza de garantia por anticipo (s): No aplica.

Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Periodos que no excedan 30 -TREINTA dias naturales.

Fecha de la firma del Contrato: 30 de JULIO del 2020.

Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2020.

Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 30 de JULIO del 2020.

Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato;: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE
SE FORMALICE EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara lo

establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-038/20-AD
(ADMON-18-21)
Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, a quien en lo sucesivo se le
denommara “EL MUNICIPIO”, representado en este acto por el C. JAIME RODRIGUEZ DE LA GARZA,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, en ejercicio de las facultades delegadas por
el PRESIDENTE MUNICIPAL y el SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; vy por la otra parte, la empresa
denominada EL EJE ZETA, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. OSCAR FERNANDO
MENDOZA LOZANO en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, a la cual en lo sucesivo se le
denominara “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”; los cuales se sujetan al tenor de las siguientes
Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
l.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Le6n y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b) En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprob¢ el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en el Titular de la entonces Secretaria de Obras Publicas, hoy Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica, la atribucion de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados
con la misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso
en el presente Contrato. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periédico Oficial del Estado de
fecha 25-veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

c) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracién Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

d) En lafecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgé la autorizacion por parte de
la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

e) ElC. JAIME RODRIGUEZ DE LA GARZA, Secretario de Infraestructura y Obra Publica, manifiesta que
en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del Reglamento Organico de la
Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar,
modificar y controlar la obra publica.

f) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

g) Que la adjudicacién del presente contrato se realizd bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA.
I.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su ADMINISTRADOR UNICO.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de ADMINISTRADOR UNICO, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.
Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le
han sido revocadas las facultades conferidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

fﬁ‘

/,, el Pagina 2 de 13
e



CONTRATO No. MSP-OPM-RP-038/20-AD

(ADMON-18-21)

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a la
ejecucion del servicio relacionado a la obra publica objeto de este contrato.

c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Ledn, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacién supletoria en las materias.

e) Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

Ill.- Manifiestan “AMBAS PARTES” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las

siguientes: i
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, la realizacion del servicio relacionado a la obra publica: PLAN MAESTRO, PROPUESTA DE
DISENO ARQUITECTONICO Y DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO MOVER
REVOLUCION, CALLE PLAN DE GUADALUPE S/N ENTRE EMILIANO ZAPATA Y AQUILES SERDAN,
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, catalogo de conceptos y anexos sefialados en
este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deba realizarse el referido
Plan Maestro (Proyecto), mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$393,124.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.),
incluyendo el LV.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS .- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 30-(TREINTA) de JULIO del 2020 y terminarlos el 12-
(DOCE) de OCTUBRE del 2020.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- “EL MUNICIPIO" recibira de “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir
del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién del Servicio, para su revision y
aprobacion, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO”.

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentara a “EL MUNICIPIO”, para su revision y aprobacion, el Programa Valorizado de
Servicios que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion sera quincenal o
mensual seglin formato que se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO™.

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto numero 17 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO”, en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y de acuerdo a lo
estipulado en el punto nimero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS .- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se
sujetara a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con "EL MUNICIPIO" se realicen a los

Pagina 3 de 13




CONTRATO No. MSP-OPM-RP-038/20-AD

(ADMON-18-21)

Programas establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha
de terminacion de los servicios establecidos en el Punto No. 11 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.-
Cuando en el lugar de los trabajos existan lineas de servicio publico en operacion que convinieran ser
retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” debera considerar en su programacion y en su proceso de construccion, estas condiciones
imperantes. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asignar una parte o |a totalidad de estos trabajos a
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- En los
casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL MUNICIPIO" bajo
su responsabilidad resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo
fundado y motivado por escrito, asi como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional,
segln sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO" se
obliga a poner a disposicidén de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a los servicios que se van a
ejecutar y los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE LOS SERVICIOS. - Para el inicio de los servicios objeto
del presente instrumento “EL MUNICIPIO” no pagaré anticipo obligandose “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" a tener capacidad técnica, humana y de financiamiento.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. “EL MUNICIPIO" no otorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y
demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS.- Los anticipos, en caso de existir, seran pagados
dentro de un plazo no mayor de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” haga entrega a “EL MUNICIPIO” de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presente estos documentos
oportunamente, no lo exime de su responsabilidad de iniciar, proseguir y terminar los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacién de estimaciones que solo podrén ser presentadas en periodos de
ejecucion de 1 —uno a 30-treinta dias naturales como maximo, término que iniciaria a partir del inicio de los
servicios; las que seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales
siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.16 de la
T.D.G.

Los documentos que deberan acompariarse a cada estimacion serén determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-038/20-AD
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I. Nimeros generadores;
Il. Notas de Bitacora;
lll. Croquis;
IV. Controles de calidad y fotografias a color no menores en tamafio a una cuartilla de hoja tamafio carta;
V. Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;
VI. Avances de obra o servicio, tratandose de contratos a precio alzado, y
VIl. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de "EL MUNICIPIO", la que debera reunir
los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de |la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica de “EL MUNICIPIO”, factura que le presentara previamente “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” dentro de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la
estimacion.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” recibira de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
los servicios. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacién, tendra un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de
este lapso sin reclamacién de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se considerara aceptada por €l y sin
derecho a la anterior reclamacion o liquidacion.

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra
Publica, imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la presentacion tardia de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, por presentacion tardia, de las
estimaciones en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se
calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimacion tardia en presentar, antes de |.V.A,,
la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacion, de los montos del contrato de servicios
relacionados a la obra publica; para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de “EL MUNICIPIO" la penalizacion impuesta a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, para su retencion del
monto a pagar, en la misma estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entregara a “EL MUNICIPIO" dentro
de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucion legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a
fin de garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte de “EL
MUNICIPIO”. Una vez terminados los servicios y recibidos por “EL MUNICIPIO”, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” debera sustituir o complementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% -diez por ciento
del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad derivada por la ejecucion del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a
partir de la recepcion formal de la obra o servicio, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera entregar a
“EL MUNICIPIO” en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento, la cual debera contener lag declaraciones expresas que se establecen
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en esta misma clausula, en los incisos c¢) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en
este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos "EL MUNICIPIO” podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas “a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leén y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn” y estaran vigentes hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera.

c) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO”.

d) Que la institucion afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y las bases que fije el reglamento de la ley antes descrita.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice algun ajuste a los costos originales de este contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
debera presentar caucién adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden economico que
determinen un aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccién correspondiente debera efectuarse
mediante resolucién que emita “EL MUNICIPIO”.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra o servicio.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% -ochenta por
ciento del importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la que
debera acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

“EL MUNICIPIQ" dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencion que
corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
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porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra o servicio faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra o servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o
el indice publicado en el Diario Oficial de |la Federacién, cuando los relativos que requiera "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" o “EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacién en el Estado, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, procedera a calcularlos conforme a
los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta, conforme al articulo 57, fraccion Ill, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn vy,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos que a continuacion se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de los servicios ejecutados;

¢) Cuando, de comun acuerdo, “EL MUNICIPIO” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos
que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
judicial.

f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se considerara el tiempo para la conciliacion de los generadores de los
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trabajos realizados, para asi concluir con la realizacién del acta de entrega-recepcion, de caracter financiero
y normativo.

Tanto en el caso de recepcion normal de los servicios, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), c), d) y f) se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dias habiles contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liguidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO" de los
documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por
aquella.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo
de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de los servicios y el
pago de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los terminos de este contrato.

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" nombrara antes de la fecha de inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podréa ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO" en relacion
con los trabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de los servicios de este contrato y que la realizacién de todas y cada una de las partes de
dichos servicios se efectlien a satisfaccién de "EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte lleguen a causar a "EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a no
ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato
sin previa aprobacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes
de “EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos, “EL MUNICIPIO", ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que tenga derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de “EL MUNICIPIO” en plazo de 15-quince dias naturales "EL MUNICIPIO" hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
conforme a lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de los
servicios hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” esta obligado a
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para ello en el programa de servicios aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL. MUNICIPIO" procedera

a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el equivalente al 3% -tres por ciento del valor

de la etapa que debio concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al

efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio mal ejecutado por no realizado. En caso de

que dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO” podra
proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO” hara al Programa de Servicios las modificaciones
que a su juicio proceda. En caso de que "EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA
CUARTA y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hara
efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, éste estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Leon, en los
casos de prorroga para el crédito fiscal, ademas de que “EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza que
garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la
Gltima estimacion.

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reciba pagos en exceso éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el
parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y
computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO”,

Tratdndose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte el servicio contratado en cualquier momento por causas justificadas, o por
razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto “EL MUNICIPIO”
informara por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sobre la duracién aproximada de la suspension y
concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspension por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecut df’ hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no
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hayan sido considerados, 0 no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podré en
cualquier momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, asi se podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision
inmediata, sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS’ las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

De igual manera, “EL MUNICIPIO” podré en cualquier momento
VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO” y por necesidades del servicio sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO” estard facultada para ordenar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" la ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios
aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de servicios relacionados a la obra publica,
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a requerimiento de "EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefale
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la
determinaciéon de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un
acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de servicio, “EL MUNICIPIO” ordenara su
ejecucion y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos
que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si "EL MUNICIPIO” no opta por la solucién anterior podré encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de los Servicios.- “EL MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato y dara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes
para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL
MUNICIPIO”, especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecute los trabajos de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacién técnica antes citada,

c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacién de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucién del residente en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente

contrato, lo especificado o a los que |a técnica exige,
3 7
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i) Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y
sus anexos.

2.1.- "EL MUNICIPIO" establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de los
servicios, y sera la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", asi como
del control de la bitacora en las obras, que servira como Unico medio de comunicacion oficial entre “EL
MUNICIPIO" y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", asentando en ella los asuntos sobresalientes que de
alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u
omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” con respecto a "EL MUNICIPIO".

El residente de supervision representard directamente a “EL MUNICIPIO” ante "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el
lugar donde se ejecutan las obras o en las oficinas de “EL MUNICIPIO”.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)
Llevar la bitacora de los servicios, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de
la misma y que estara disponible para “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, en las oficinas de la supervision
del servicio, en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision
y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el
contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados,
conjuntamente con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los cuéles serviran de base para la elaboracion de la
estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la
bitacora de los servicios; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3.- “EL MUNICIPIO", por medio de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica independientemente de
la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere
pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de los servicios y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato "EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones
ordenadas, el importe total de los servicios que deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” variara la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la
cantidad variante y hasta un 25% -veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las
modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una
sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas
en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracioén correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de "EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracion judicial son las que a continuacion se sefialan:
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a) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia los servicios objeto de este Contrato en la fecha que le

sefiale “EL MUNICIPIO”, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO".

b) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las érdenes dadas por “EL MUNICIPIO".

c) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL
MUNICIPIO”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado.

d) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o INFONAVIT.

e) Si"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesion
de bienes en forma tal que afecte a este Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el
programa de trabajo.

f) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL MUNICIPIO" y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
servicios.

g) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea de nacionalidad extranjera e invoque la
proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i) En general, por el incumplimiento por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi
como a las érdenes de “EL MUNICIPIO",

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision. - Si “EL MUNICIPIO" considera que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15 -quince dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no expone razén alguna, o si después de analizar las razones
aducidas por éste “EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que
proceda conforme a lo establecido en el Gltimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y basandose en las
constancias que obren en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” proporcionara a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de servicio
correspondiente que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacion, seran entregados a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por “EL MUNICIPIO" y, previamente a su
recepcion, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuard las pruebas necesarias para conocer su buen
estado, talidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
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inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la

conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la

ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse

de recibido, tanto por "EL MUNICIPIO” como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para constancia
Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no
se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C.
(“ICIC").

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacién voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente
contrato con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio social planeadas por el “DIF SAN
PEDRO".

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:- JURISDICCION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Estado de N.L., por lo tanto “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

POR “EL MUNICIPIO”

E RODRIGUEZ DE LA GARZA
Secrgtarip de Infraestructura y Obra Publica

POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

ANDO MENDOZA LOZANO
Administrador Unico
EL EJE ZETA, S.A. DE C.V.

Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-038/20-AD (ADMON-18-21) referente a la obra PLAN MAESTRO, PROPUESTA DE DISENO
ARQUITECTONICO Y DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO MOVER REVOLUCION, CALLE PLAN DE GUADALUPE S/N ENTRE
EMILIANO ZAPATA Y AQUILES SERDAN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., de fecha 30 DE JULIO DEL 2020.
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