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MUNICIPIO DE SAN PEBRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPC DETERMINADO. :

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD (ADMON-18-21)

1.- Nombre del Prestador de Servicios: BRENDA CAROLINA PEREZ TORRES.

2.- Control de Autorizacién Presupuestal de fecha: 03 de AGOSTO del 2020 (FOLIO No. 031/2020).

3.- Laadjudicacién del Contrato se realizd por; ADJUDICACION DIRECTA.

4.- No. de su Cédula Fiscal; PETB86042198D9.

5.- Documento con el que se identifica el Prestador de Servicios: Cédula Profesicnal numero 6427449,
expedida por ia Secretaria de Educacién Publica.

6.- Domicilio del Prestador de Servicios: C. Cerro Tuera 301-1, Colonia San Agustin Campestre C.P
66270, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn,

7. Descnpmon y ubicacion del servicio: ANALISIS, ANTEPROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
EJE PEATONAL, PORFIRIO DIAZ, CALLE PORFIRIO DIAZ, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

8.- Monto del Contrato incluyendo el |.V.A.: $272,039.99 «(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA
Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.).

9.- Monto aprobado al Contrato: $272,039.99 —(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE

-PESOS 99/100 M.N.).

10.- Fecha de iniciacion del servicio: 31 de AGOSTO del 2020.

11.- Fecha de terminacion del servicio: 15 de OCTUBRE del 2020.

12.- Anticipo para inicic del servicio: “EL MUNICIPIO" no pagara anticipo obligandose “El. PRESTADOR DE
SERVICIOS® a tener capacidad de humana, técnica y de financiamiento.

13.- Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente: “EL
MUNICIPIO” no otergard como anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicion de
equipos de instalacién permanente y demas insumos necesarios para la ejecucién de los servicios.

14.- Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $27,204.00 —(VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS
CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

15.- Monto de Ia fianza de garantia por anticipo (s): No aplica.

16.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Periodos que no excedan 30 -TREINTA dias naturales.

17.- Fecha de la firma def Contrato: 21 de AGOSTO del 2020.

18.- Recursos: MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL EJERCICIO
2020.

19.- Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 21 de AGOSTO del 2020.

20.- Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN
QUE SE FORMALICE EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DEL SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA
PUBLICA.

NOTA: Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.




CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD
{(ADMON-18-21)

Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se le
denominara "EL MUNICIPIO", representado en este acto por el C, ESTEBAN ORTEGA ARREQLA, en sy
caracter de ENCARGADO DEL DESPACHO de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, en ejercicio de las facultades defegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el SECRETARIO
DEL R. AYUNTAMIENTQ; vy por la otra parte, el C. BRENDA CAROLINA PEREZ TORRES, al cual en lo
sucesivo se le denominara “El. PRESTADOR DE SERVICIOS”; los cuales se sujetan al tenor de las
siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

l.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a)

b)

g)

Que los Municipios de conformidad con Io dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucién Politica del Estado de Nuevo Leén y 2 delaLey
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

En fa Primera Sesién Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobo el Acuerdo Delegatorio
deil C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en el Titular de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Poblica, la
atribucion de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de
Nuevo Leon, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto dei Acuerdo; lo que es el caso en el presente
Convenio. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

Que en fecha 18 —dieciocho de agosto de 2020 —dos mil veinte, el C. MIGUEL BERNARDO TREVINO
DE HOYQS, Presidente Municipal de San Pedro Garza Garcla, N.L. responsable directo de la
administracion publica municipal y encargado de velar por la correcta ejecucion de los programas de
obras y servicios acorde a lo establecido por el articulo 17, fraccién |, de Ia Ley de Gobierno Municipal
del Estado, designé de manera temporal, con el caracter de Encargado del Despacho de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, al C. ESTEBAN ORTEGA ARREOQLA, quien actualmente se
encuentra adsciito a la Secretaria como Director de Proyectos y Construccién.

Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Convenio, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcla, N.L.

En la fecha y el nimero sefialado en e! punto No. 2 de los T.D.G., se otorgd la autorizacién por parte de
la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en Ia gue se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

El C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Encargado del Despacho de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica, manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad
para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.

Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

Que la adjudicacion del presente contrato se realizé bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-035/20-AD
(ADMON-18-21)
II.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” lo siguiente:

a) Llamarse BRENDA CAROLINA PEREZ TORRES y ser una persona fisica en el ejercicio de sus
capacidades legales y profesionales, arquitecta con especialidad en paisaje, disefio urbano y estudios
relacionadas, y que se identifica con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.

b) Tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion del servicio objeto de este contrato.

¢) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido de fo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado
de Nuevo Ledn, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacion supletoria en las materias.

e) Hatomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

lIl.- Manifiestan “ANMBAS PARTES” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las

siguientes: i
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIQ" encomienda a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", la realizacién del servicio relacionado a la obra publica: ANALISIS, ANTEPROYECTO Y
PROYECTO EJECUTIVO PARA EJE PEATONAL, PORFIRIO DiAZ, CALLE PORFIRIO DIiAZ, SAN
PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, asi como las
normas de seguridad e higiene vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$272,039.99 —(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), incluyendo
el LV.A

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 31-(TREINTA Y UNO) de AGOSTO del 2020 y terminarios
&l 15-(QUINCE) de OCTUBRE del 2020.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- “EL MUNICIPIO” recibira de "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS®, al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir
del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién del Servicio, para su revision y
aprobacién, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO”.

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentara a “EL MUNICIPIO", para su revision y aprobacion, el Programa Valorizado de
Servicios que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizaciéon sera quincenal o
mensual segln formato que se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO".

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto numero 17 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para "EL MUNICIPIO", en términos del
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD

{ADMON-18-21)

articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo
estipulado en el punto nimero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® se
sujetara a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO" se realicen a los
Programas establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha
de terminacion de los servicios establecidos en el Punto No. 11 dela T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.-
Cuando en el lugar de los trabajos existan lineas de servicio pUblico en operacién que convinieran ser
retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL. PRESTADOR DE
SERVICIOS" debera considerar en su programacion y en su proceso de construccién, estas condiciones
imperantes. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asignar una parte o la totalidad de estos frabajos a
“EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los
casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL MUNICIPIO" bajo
su responsabilidad resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo
fundado y motivado por escrito, asi como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional,
segun sea el caso.

DECIMA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO" se
obliga a poner a disposicion de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a los servicios gue se van a
ejecutar y los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE LOS SERVICIOS. - Para el inicio de los servicios objeto
del presente instrumento “EL MUNICIPIO” no pagard anticipo obligandose "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" a tener capacidad técnica, humana y de financiamiento.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. "EL MUNICIPIO” no otorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor def servicio, la adquisicién de equipos de instalacién permanente y
demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS.- Los anticipos, en caso de existir, seran pagados
dentro de un plazo no mayor de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” haga entrega a "EL MUNICIPIO" de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presente estos documentos
oportunamente, no lo exime de su responsabilidad de iniciar, proseguir y terminar los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

DECIVIA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacién de estimaciones gue podran ser presentadas en periodos de gjecucion
que no excedan los 30-treinta dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio de los servicios; las que
seran presentadas a la residencia de supervisién dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha
de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.16 de la T.D.G.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD
{ADMON-18-21)

Los documentos que deberan acompaiiarse a cada estimacién seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

I. Nimeros generadores;

Il. Notas de Bitacora;

lll. Croquis o planos,

IV. Si apfica af proyecto, controles de calidad y fotograffas a color no menores en tamafio a una cuartilla de
hoja tamanio carta;

V. Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion; .

V1. Avances de obra o servicio, tratandose de confratos a precio alzado, vy

VIL Informe del cumplimiento de [a operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretarfa de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO, la que debera reunir
los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademés debera contener el visto bueno de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica de “EL MUNICIPIO", factura que le presentara previamente “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" dentio de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la
estimacién.

“EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" recibira de “EL MUNICIPIO* como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
los servicios. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacién, tendra un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacién o la liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de
este lapso sin reclamacion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se considerara aceptada por €l y sin
derecho a la anterior reclamacion o liquidacién.

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra
Publica, imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la presentacién tardia, de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, por presentacion tardia, de las
estimaciones en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se
calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimacién tardia en presentar, antes de LV.A,,
la cantidad resultante sera retenida, para su liguidacion, de los montos del contrato de servicios relacionados
a la obra plblica; para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesorerla de “EL
MUNICIPIO" la penalizacion impuesta a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", para su retencion del monto a
pagar, en la misma estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregara a “EL MUNICIPIO” dentro
de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucién legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a
fin de garantizar su cumplimiento a cual estara vigente hasta la recepcién formal de la obra por parte de "EL
MUNICIPIO". Una vez terminados los servicios y recibidos por "EL MUNICIPIO", “EL PRESTADGR DE
SERVICIOS” deber4 sustituir o complementar la fianza en mencion por el equivalente al 10% -diez por ciento
del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad derivada por la ejecucion del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afic contado a
partir de la recepcion formal de la obra o servicio, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD

(ADMON-18-21)

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera entregar a

“EL MUNICIPIO" en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente

autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA

SEGUNDA del presente instrumento, la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen

en esta misma clausula, en los incisos ¢) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en
este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos "EL MUNICIPIO” podra determinar ia rescision
administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas “a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leon y/o Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn” y estaran vigentes hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera.

¢) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO".

d) Que la institucién afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y las bases que fije el reglamento de la ley antes descrita.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios o durante la ejecucién de los
mismos se autorice algdn ajuste a los costos originales de este contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
debera presentar caucién adicional o documento meodificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que
determinen un aumento o reduccién conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera efectuarse
mediante resolucién que emita "EL MUNICIPIO”.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra o servicio.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% -ochenta por
ciento del importe total faltante del contrato.

La revisidn la efectuara “EL MUNICIPIO® a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la que
debera acompaiiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articudo 73 de [a Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a Ja documentacion aportada por
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencion que
corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD
(ADMON-18-21)

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra o servicio faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra o servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o
el indice publicado en el Diario Oficial de la Federacién, cuando los relativos que requiera "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” o “EL MUNICIPIO” no se encuenira dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacion en el Estado, la Secretarfa de Infraestructura y Obra Plblica Municipal, procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria
de Finanzas y Tesoreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trahajos contratados. E| ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |la tasa de interés
propuesta, conforme al articulo 57, fraccién lIl, de la Ley de Obras Plblicas para ¢l Estado y Municipios de
Nuevo Leon vy,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA: - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos que a continuacién se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacién:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de los servicios gjecutados;

¢} Cuando, de comun acuerdo, "EL MUNICIPIOQ” y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando "EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el confrato, en los términos del presente
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO” que cubrira el importe de los trabajos
gue decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolugion
judicial. :
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f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se considerara el tiempo para la conciliacion de los generadores de los
trabajos realizados, para asi concluir con |a realizacion del acta de entrega-recepcion, de caracter financiero

y normativo.

Tanto en el caso de recepciéon normal de los servicios, como en aguellos a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), ¢}, d) y f) se procederd a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dias habiles contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcidn de
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a "EL MUNICIPIO® de los
documentos técnicos de los servicios en ios cuales constaran, en su caso, las medificaciones solicitadas por
aquella.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo
de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcidn parcial o total de los servicios y el
pago de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- “EL PRESTADCOR DE
SERVICIOS" nombrara antes de la fecha de .inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA - RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” es el unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacion
con los trabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS’ se obliga a que los materiales y el equipo que se utificen en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas las normas oficiales mexicanas y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos servicios se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" 0 a terceros, en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" a o ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que’
ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO” en los términos de la
Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las érdenes
de "EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos, “EL MUNICIPIO®, ordenara su reparacidn o reposicion inmediata por cuenta de ‘EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de “EL MUNICIPIO” en plazo de 15-quince dias naturales "EL MUNICIPIO” hara efectiva ta
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado “"EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
conforme a lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de los
servicios hasta el momento de su recepcién, seran a carge de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™.
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VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estd obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman fos trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista
para ello en el programa de servicios aprobado, por fo que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO" procedera
a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el equivalente al 3% -tres por ciento del valor
de Ia etapa que debid concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de gue al
efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio mal ejecutado por no realizado. En caso de
que dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL. MUNICIPIO" podra
proceder a la rescisién del contrato en términos de fa Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO” haré al Programa de Servicios las modificaciones
gue a su juicio proceda. En caso de que "EL MUNICIPIO® con fundamento en las clausulas VIGESIMA
CUARTA y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision adminisfrativa de este contrato hara
efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Notificada la rescision administrativa del contrato a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los
casos de prérroga para el crédito fiscal, ademds de que “EL MUNICIPIO" hara efectiva la fianza que
garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularan scbre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la (itima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro Ia
dltima estimacion.

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el
parrafo tercero de esta cldusula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y
computados por dias calendaric desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO®.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO" determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo,

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente confrato, y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA: - SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte el servicio contratado en cualquier momento por causas justificadas, o por
razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto "EL MUNICIPIO”
informara por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sobre Ia duracion aproximada de la suspension y
concedera la ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el presente contrato.
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Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspensidn por causa no imputable a "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que

hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no

hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrard el convenio
correspondiente y se liquidaran segln se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIQ" podra en
cualquier momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, asi se podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision
inmediata, sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a “EL. PRESTADOR DE
SERVICIOS" las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva ia
garant(a otorgada para el cumplimiento del mismo.

De igual manera, "EL MUNICIPIO” podra en cualguier momento
VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO® y por necesidades del servicio sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1.1 Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucién de cantidades de frabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO” estara facultada para ordenar a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS® la ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarios conforme a los precios unitarios
aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecuciéon de nuevos conceptos de servicios relacionados a la obra publica,
“E. PRESTADOR DE SERVICIOS® a requerimiento de “EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que ésta sefiale
sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asf a un
acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de servicio, “EL MUNICIPIO" ordenara su
ejecucién y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a gjecutarlos conforme a dichos precios, mismos
que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a gue haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucion anterior podra encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.~ Supervisién de los Servicios.- “EL MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempo los servicios
objeto de este contrato y dar4 a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes
para su ejecucian, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL
MUNICIPIO", especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ejecute los trabajos de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b} Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada,

c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,
e) Ordenar la sustitucién del residente en el caso antes indicado,
f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,
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h) Qponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente
contrato, lo especificado o a los que la técnica exige,
i} Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y
SUS anexos.

5 1. “EL MUNICIPIO" establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de los
servicios, y serd la responsable directa de la supervision, vigitancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, asi como
del control de la bitacora en las obras, que servira como Unico medio de comunicacion oficial entre “EL
MUNICIPIO” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS', asentando en ella los asuntos sobresalientes gue de
alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la gjecucién misma de la obra. Los errores, fallas u
omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” con respecte a "EL MUNICIPIO”.

El residente de supervisién representara directamente a "EL MUNICIPIO" ante ‘EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el
lugar donde se ejecutan tas obras o en las oficinas de "EL MURNICIPIO".

2.9.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menags: a)
Lievar la bitacora de los servicios, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de
la misma y que estara disponible para “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, en las oficinas de la supervision
del servicio, en dlas y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de [a supervision
y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el
contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los nlmeros generadores que amparen los trabajos ejecutados,
conjuntamente con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los cuales serviran de base para la elaboracion de fa
estimacién de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la
bitacora de los servicios; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3.- "EL MUNICIPIO”, por medio de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica independientemente de
la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervisién considere
pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de los servicios y el cumplimiento de las
obligaciones mismas. '

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato "EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de fas modificaciones
ordenadas, el importe total de los servicios que deba realizar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” variara la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la
cantidad variante y hasta un 25% -veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las
modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustanciaimente el proyecto, se celebrara por una
sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas
en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescisién del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante Ia autoridad
judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracién judicial son las que a continuacion se sefialan: A
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a) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' no inicia los servicios objeto de este Contrato en la fecha que le
sefiale "EL MUNICIPIO?, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO™.

b) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estiputado o, sin motivo
alguno, no acata las érdenes dadas por “EL MUNICIPIO".

¢) Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no dé cumplimiento al programa de trabajo v, a juicio de "EL
MUNICIPIO”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado.

d) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caréacter laboral, el seguro social o INFONAVIT.

e) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesidn
de bienes en forma tal que afecte a este Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el
programa de trabajo.

f) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no da a "EL MUNICIPIO” y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los
servicios.

g) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea de nacionalidad extranjera e invoque la
proteccion de su gobierno en relacion con el presente confrato, y

i) En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las feyes o reglamentos aplicables, asi
como a las érdenes de “EL MUNICIPIO”,

En caso de incumplimiento o viclacién por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL MUNICIPIO" podra optar enfre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas ¢ bien declarar la rescision conforme al
procedimiento gue se sefiala en el numero siguiente.

5 - Procedimiento de rescision. - Si “EL MUNICIPIO” considera que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15 -quince dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS™ no expone razon alguna, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resoclucion que
proceda conforme a lo establecido en el Gltimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y basandose en las
constancias que obren en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionara a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catadlogo de concepto de servicio
correspondiente que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las
especificaciones y hormas vigentes,

Agquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacién, seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por “EL MUNICGIPIO" y, previamente a su
recepcién, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen
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estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la

inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la

conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra manichra que se requiera durante la

ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo gue se le entregue debera firmarse

de recibido, tanto por "EL MUNICIPIO" como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para constancia
tinicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proparcionan.

7.- Maqguinaria y herramienta.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellios que no
se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacion al Instituto de Capacitacion de [a Industria de ta Construccion, A.C.
{"KCICY).

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente
contrato con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio social planeadas por el "DIF SAN
PEDRO".

El porcentaje serd calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente confrato, asi
como para todo aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Estado de N.L., por lo tanto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

\ o
POR “ELy M‘cji}gé{e}()" POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
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-

i fT/EGA ARREOLA C. BRENDA CAROLINA PEREZ TORRES
Encargaglo.fel, Despacho de la
raestguctura y Obra Publica

y

Ulima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD (ADMOMN-18-21) referente a al serviclo ANALISIS, ANTEPROYECTO Y PROYECTQ
EJECUTIVO PARA EJE PEATONAL PORFIRIO DIAZ, CALLE PORFIRIC DiAZ, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., de fecha 21 DE AGOSTO DEL
2020.
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