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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-046/20-AD (ADMON-18-21)

1=

Nombre del Prestador de Servicios: COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO LEON, AC.
No. de cédula fiscal: CIC710521SA1.

Representante del Prestador de Servicios: C. DANIEL SALAS LIMON.

Caracter del representante legal: APODERADO GENERAL.

2.- Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 09 de SEPTIEMBRE del 2020 (FOLIO No. 050/2020).

3.- La adjudicacion del Contrato se realizo por: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION.

4.- Escritura Constitutiva nimero 588, de fecha 12 de NOVIEMBRE de 1963, otorgada ante la fe del Lic. Esteban Gonzalez Westrup,

Notario Publico nimero 21 con ejercicio en Monterrey, Nuevo Leén, la cual quedé debidamente inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio, bajo el numero 54, folio 329, Vol. 6°, Seccidn de Asociaciones Civiles, de fecha 05 de DICIEMBRE
de 1963, en la que en un principio se denominé Colegio de Ingenieros Civiles de México, Seccion Monterrey, A.C.
Cambio de denominacion a Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Ledn, A.C., segtin consta en la Escritura Publica ntimero
1,411 de fecha 21 de MAYOQ de 1971, otorgada ante la fe del Lic. Esteban Gonzalez Westrup, Notario Publico ntmero 21 con
ejercicio en Monterrey, Nuevo Leén, la cual quedé debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio,
bajo el nlimero 35, Vol. 10, Libro |, Seccién de Asociaciones Civiles, de fecha 26 de JUNIO de 1971.

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Publica No. 3,255 de fecha 04 de MARZO de 2020
otorgada ante la fe del Lic. MARIANO GERARDO MORALES GONZALEZ, Titular de la Notaria Publica No. 90, con
ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
bajo el nimero 490, Vol. 59, Libro 10, Seccién Ill Asociaciones Civiles, de fecha 11 de MARZO de 2020.

6.- Domicilio del Prestador de Servicios: Anillo Periférico niumero 1200, en la colonia Colinas de San
Jerénimo, en el municipio de Monterrey, Nuevo Leén

7.- Descripcion y ubicacién de los servicios: ESTUDIO INTEGRAL PARA LA SOLUCION DEFINITIVA A LOS
DANOS EN LA INFRAESTRUCTURA: DUCTO PLUVIAL QUE COMPRENDE EL TRAMO DESDE AV. ROBERTO
G. SADA HASTA EL CRUCE DE CALLES GALEANA Y RIO SUCHIATE, EN LA COLONIA BOSQUES DEL VALLE,
EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

8.- Monto del Contrato incluyendo el .V.A.: $2,958,000.00 —(DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).

9.- Monto aprobado al Contrato: $2,958,000.00 -(DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.).

10.- Fecha de iniciacion de los servicios: 10 de SEPTIEMBRE del 2020.

11.- Fecha de terminacion de los servicios: 23 de NOVIEMBRE del 2020.

12.- Anticipo para inicio de los servicios: 10% -diez por ciento del importe del presente Contrato,
ascendiendo a la cantidad de $295,800.00 -(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el |.V.A.

13.- Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en los servicios: No aplica.

14.- Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $295,800.00 —(DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

15.- Monto de la fianza de garantia por anticipo (s): $295,800.00 —(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

16.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: De 15 a 30 dias naturales.

17.- Fecha de la firma del Contrato: 10 de SEPTIEMBRE de 2020.

18.- Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2020.

19.- Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 10 de SEPTIEMBRE de 2020.

20.- Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE
FORMALICE EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA.

NOTA: Cuando enja r jon del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara lo establecido en esta Tabla

de Datos Generalgs. N
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-046/20-AD
(ADMON-18-21)

Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL MUNICIPIO”, representado en este acto por el C, ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, en su
caracter de ENCARGADO DEL DESPACHO de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, en ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el SECRETARIO
DEL R. AYUNTAMIENTO; vy por la otra parte, la asociacion civil denominada COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE NUEVO LEON, A.C., representada en este acto por el C. DANIEL SALAS LIMON en su
caracter de APODERADO GENERAL, a la cual en lo sucesivo se le denominara “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS"; los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

l.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a)

b)

9)

Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprob6 el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en el Titular de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, la
atribucién de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de
Nuevo Leon, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente
Convenio. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

Que en fecha 31 —treinta y uno de agosto de 2020 —dos mil veinte, el C. MIGUEL BERNARDO TREVINO
DE HOYOS, Presidente Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L. responsable directo de la
administracion publica municipal y encargado de velar por la correcta ejecucion de los programas de
obras y servicios acorde a lo establecido por el articulo 17, fraccién |, de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado, designo de manera temporal, con el caracter de Encargado del Despacho de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, al C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, quien actualmente se
encuentra adscrito a la Secretaria como Director de Proyectos y Construccion, durante el periodo
comprendido del dia 1 —primero de septiembre de 2020 —dos mil veinte hasta el 30 —treinta de
septiembre de 2020 —dos mil veinte.

Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

En la fecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgd la autorizacion por parte de
la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

El C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Encargado del Despacho de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica, manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccién IV y 50 del
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad
para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.

Que tiene estaplecido su domicilio convencional en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y
sg¢gundo piso, del municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala
tos legales de este contrato.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-046/20-AD
(ADMON-18-21)

h) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA
POR EXCEPCION, en términos de los articulos 25 y 93, fraccion Il, de la Ley de Obras Pliblicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, el cual a la letra “Articulo 93.- Las dependencias y
entidades, bajo su responsabilidad, podran contratar obra publica a través de un procedimiento de
adjudicacion directa, cuando: (...). Il.- Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios
publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regién del Estado, como
consecuencia de desastres producidos por fenémenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor,
o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes; (...)”, lo cual en
el presente caso se cumple.

i) Que en fecha 07 —siete de septiembre de 2020 —dos mil veinte la Comisién de Obras Publicas autorizé el
dictamen No. COP/2018-2021/005/2020, y con fecha 08 —ocho de septiembre del 2020 —dos mil veinte el
pleno del Republicano Ayuntamiento de esta Municipalidad aprobé el referido dictamen, el cual faculta la
ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION.

Il.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su APODERADO GENERAL.

a) Es una asociacion civil constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la
Escritura Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su
personalidad y caracter de APODERADO GENERAL, con el documento a que se refiere el punto niimero
5 de la T.D.G. Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente
contrato no le han sido revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion del servicio relacionado a la obra publica objeto de este contrato.

c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Ledn, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacion supletoria en las materias.

e) Hatomado en consideracién todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

lll.- Manifiestan “AMBAS PARTES” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las
siguientes: S
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, la realizacién del servicio relacionado a la obra plblica: ESTUDIO INTEGRAL PARA LA
SOLUCION DEFINITIVA A LOS DANOS EN LA INFRAESTRUCTURA: DUCTO PLUVIAL QUE
COMPRENDE EL TRAMO DESDE AV. ROBERTO G. SADA HASTA EL CRUCE DE CALLES GALEANA
Y RiO SUCHIATE, EN LA COLONIA BOSQUES DEL VALLE, EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y
éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato y su catalogo de conceptos anexo, asi como
las normas de constiuccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproducideos £o arte integrante de estas clausulas.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-046/20-AD

(ADMON-18-21)

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de

$2,958,000.00 —(DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
incluyendo el .V.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 10-(DIEZ) de SEPTIEMBRE del 2020 y terminarlos el 23-
(VEINTITRES) de NOVIEMBRE del 2020.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- “EL MUNICIPIO” recibira de “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir
del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucion del Servicio, para su revisién y
aprobacion, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO”.

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentara a “EL MUNICIPIO”, para su revisién y aprobacién, el Programa Valorizado de
Servicios que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion seréa quincenal o
mensual segun formato que se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO”.

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefnala en el punto numero 17 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcién de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO”, en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo
estipulado en el punto nimero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se
sujetara a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los
Programas establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha
de terminacion de los servicios establecidos en el Punto No. 11 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.-
Cuando en el lugar de los trabajos existan lineas de servicio publico en operacién que convinieran ser
retiradas y/o reubicadas para el cumplimiento de este contrato y su catalogo de conceptos, dichos trabajos
deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o por otros contratistas de acuerdo al
alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera considerar en su
programacion estas condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de asignar una parte o
la totalidad de estos trabajos a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obligara a ejecutarlos en los
términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- En los
casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la
prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL MUNICIPIO” bajo
su responsabilidad resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su caso, concedera la
gue haya solicitado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo
fundado y motivado por escrito, asi como la posterior celebracién de un convenio modificatorio o adicional,
segun sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” se
obliga a poner a disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a los servicios que se van a
gjecutar y los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-046/20-AD

) (ADMON-18-21)

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE LOS SERVICIOS. - Para el inicio del servicio objeto del

presente instrumento “EL MUNICIPIO” pagara como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad

de $295,800.00 —(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),

incluyendo el [.V.A., equivalente al 10% -diez por ciento del importe total del presente contrato obligandose
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a utilizarlo Gnica y exclusivamente en dichos servicios.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. “EL MUNICIPIO” no otorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicién de equipos de instalacién permanente vy
demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS.- Los anticipos, en caso de existir segun los
numerales 12 y 13 de la T.D.G., seran pagados dentro de un plazo no mayor de 15-quince dias naturales
contados a partir de la fecha en que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” haga entrega a “EL MUNICIPIO” de
las garantias y facturas correspondientes, en caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ no presente
estos documentos oportunamente, no lo exime de su responsabilidad de iniciar, proseguir y terminar los
trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO .- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacion de estimaciones que solo podran ser presentadas en periodos de
gjecucion de 15-quince dias naturales o de 30-treinta dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio
de los servicios; las que seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias
naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.16
delaT.D.G.

Los documentos que deberan acompafnarse a cada estimacién seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

I. Numeros generadores;

Il. Notas de Bitacora;

lll. Croquis o planos;

IV. Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

V. Avances de obra o servicio, tratandose de contratos a precio alzado, y

VI. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucién convenido,
tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO”, la que debera reunir
los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica de “EL MUNICIPIQ", factura que le presentara previamente “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” dentro de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la
estimacion.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” recibira de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
los servicios. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacion, tendra un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacién o la liquidacipn en su caso, para hacer por escrito la reclamacién, por el simple transcurso de
este lapso sin reclagnagioh de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, se considerara aceptada por él y sin

derecho a la anteriof r cion o liquidacién.
Pagina 5 de 14 N © /




CONTRATO No. MSP-OPM-RP-046/20-AD
(ADMON-18-21)

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra
Publica, imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la presentacion tardia, de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, por presentacion tardia, de las
estimaciones en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacién se
calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimacion tardia en presentar, antes de [.V.A.,
la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacion, de los montos del contrato de servicios
relacionados a la obra publica; para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de “EL MUNICIPIO" la penalizacién impuesta a “"EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, para su retencion del
monto a pagar, en la misma estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entregara a “EL MUNICIPIO” dentro
de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucion legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a
fin de garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de |la obra por parte de “EL
MUNICIPIO". Una vez terminados los servicios y recibidos por “EL MUNICIPIO”, “"EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” debera sustituir o complementar la fianza en mencion por el equivalente al 10% -diez por ciento
del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad derivada por la ejecucion del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a
partir de la recepcion formal de la obra o servicio, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera entregar a
“EL MUNICIPIO" en el momento de page del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento, la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen
en esta misma clausula, en los incisos c) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en
este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescisién
administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas “a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leon y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén” y estaran vigentes hasta que
los servicios materia de este contrato hayan sido recibidos por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucién que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.
b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en

concordancia con dicha prorroga o espera.

¢) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”,

d) Que la institucion afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y las bases que fije el reglamento de la ley antes descrita.

En el caso de que las partg's acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice al jiste a los costos originales de este contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
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debera presentar caucién adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econémico que
determinen un aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera efectuarse
mediante resolucion que emita “EL MUNICIPIO”.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de la obra o servicio.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% -ochenta por
ciento del imparte total faltante del contrato.

La revision la efectuara “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, la que
debera acompafar de la documentacién comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por
‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencion que
corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta cldusula, se afectaran en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra o servicio faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra o servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o
el indice publicado en el Diario Oficial de la Federacién, cuando los relativos que requiera “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” o "EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacion en el Estado, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica Municipal, procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria
de Finanzas y Tesorerfa Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato. E| costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta, conforme al grficulo 57, fraccion lll, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leén y,
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d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demés estipulaciones de este contrato y el catdlogo de conceptos.
Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos
que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y

pueda ser utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” lo gjecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe de los servicios ejecutados;

c) Cuando, de comun acuerdo, “EL MUNICIPIO” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO” que cubrira el importe de los trabajos
gue decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién
judicial.

f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se considerara el tiempo para la conciliacion de los generadores de los
trabajos realizados, para asi concluir con la realizacién del acta de entrega-recepcién, de caracter financiero
y normativo.

Tanto en el caso de recepcion normal de los servicios, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), c), d) y f) se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dias habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO" de los
documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por
aquella.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo
de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de los servicios y el
pago de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” nombraré antes de la fecha de inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cual
debera tener poder amplig yjsuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO"/sg{reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

)
f
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VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ es el (nico responsable de

las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de

seguridad social. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga por lo mismo en responder de todas las

reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacién
con los trabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de los servicios de este contrato y que la realizacién de todas y cada una de las partes de
dichos servicios se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a no
ceder a terceras personas fisicas o0 morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato
sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las 6rdenes
de “EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos, “EL MUNICIPIO”, ordenara su reparacién o reposicién inmediata por cuenta de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de “EL MUNICIPIO” en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO” hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
conforme a lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de los
servicios hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista
para ello en el programa de servicios aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO” procedera
a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancioén que sera el equivalente al 3% -tres por ciento del valor
de la etapa que debié concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al
efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio mal ejecutado por no realizado. En caso de
que dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO" podra
proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, ya que, en tal evento, “EL MUNICIPIO” hara al Programa de Servicios las modificaciones
qgue a su juicio proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA
CUARTA y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este contrato hara
efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Notificada la rescisién administrativa del contrato a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, éste estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los
casos de prérroga para el crédito fiscal, ademas de que “EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza que
garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parraf terior se aplicara también cuando en la Ultima estimacién no se amortice la

totalidad del anticipo en esfa ion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la
tltima estimacion.
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Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el
parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas vy

computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO",

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIQ” podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte el servicio contratado en cualquier momento por causas justificadas, o por
razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO”
informara por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sobre la duracién aproximada de la suspension y
concedera la ampliacion del plazo que se justifiqgue, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspension por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados gue no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las deméas disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, asi se podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS” que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision
inmediata, sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

De igual manera, “EL MUNICIPIO" podra en cualquier momento
VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” y por necesidades del servicio sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contratg, “EL MUNICIPIO” estara facultada para ordenar a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" la ejecucion /de mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios

aplicables a este Contrato "
LAY
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1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de servicios relacionados a la obra publica,
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, en la
inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un
acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de servicio, “EL MUNICIPIO” ordenara su
ejecucion y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos
que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucién
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de los Servicios.- “EL MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempo los servicios
objeto de este contrato y dara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por escrito las instrucciones pertinentes
para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL
MUNICIPIO”, especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ejecute los trabajos de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o maodificacion a la documentacion técnica antes citada,

c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente
contrato, lo especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y
SUS anexos.

2.1.- "EL MUNICIPIO" establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de los
servicios, y sera la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, asi como
del control de la bitacora en las obras, que servira como Unico medio de comunicacion oficial entre “EL
MUNICIPIO” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", asentando en ella los asuntos sobresalientes que de
alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u
omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” con respecto a "EL MUNICIPIO”.

El residente de supervisién representara directamente a “EL MUNICIPIO” ante "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el
lugar donde se ejecutan las obras o en las oficinas de “EL MUNICIPIO”.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)
Llevar la bitacora de los servicios, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de
la misma y que estara disponible para "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, en las oficinas de la supervisién
del servicio, en dias y horas habiles; todas |las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervisién
y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el
contrato; c¢) Revisar, aprobar y firmar los numeros generadores que amparen los trabajos ejecutados,
conjuntamente con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, los cuales serviran de base para la elaboracion de la
estimacion de dichos trabajos, Jpara que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de firgbgjo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la
bitacora de los servicios; e) tar la terminacién de los trabajos.
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2.3.- "EL MUNICIPIO", por medio de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica independientemente de

la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere

pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de los servicios y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ y éste se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones
ordenadas, el importe total de los servicios que deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ variara la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebrardan un convenio modificatorio por la
cantidad variante y hasta un 25% -veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las
modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una
sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas
en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracion judicial son las que a continuacién se sefialan:

a) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no inicia los servicios objeto de este Contrato en la fecha que le
senale “EL MUNICIPIO”, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO”.

b) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las érdenes dadas por “EL MUNICIPIO”.

c¢) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL
MUNICIPIO", el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado.

d) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o INFONAVIT.

e) Si “"EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesion
de bienes en forma tal que afecte a este Contrato, o en los casos de huelga de su perscnal que afecte el
programa de trabajo.

f) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no da a “EL MUNICIPIO” y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
servicios.

g) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea de nacionalidad extranjera e invoque la
proteccién de su gobierno en rglagigh con el presente contrato, y
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i) En general, por el incumplimiento por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi
como a las 6rdenes de “EL MUNICIPIO”.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescisién conforme al
procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision. - Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® ha
incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en este contrato, lo comunicara a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15 -quince dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razones
aducidas por este “EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que
proceda conforme a lo establecido en el dltimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y basandose en las
constancias que obren en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “"EL PRESTADOR DE SERVICIOS” proporcionard a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catdlogo de concepto de servicio
correspondiente que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacion, seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por “EL MUNICIPIO” y, previamente a su
recepcion, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen
estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la
conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la
gjecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse
de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO” como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, esto para constancia
Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no
se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C.
(“icic).

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucién de los trabajos realizados con motivo del presente
contrato con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio social planeadas por el “DIF SAN
PEDRO".

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:- JURISDICEION. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que ng/eglé€stipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de les Tribunales del
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Estado de N.L., por lo tanto “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

POR “EL MUNICT i POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
\ ¥
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Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-046/20-AD (ADMON-18-21) referente a la obra ESTUDIO INTEGRAL PARA LA SOLUCION DEFINITIVA A
LOS DANOS EN LA INFRAESTRUCTURA: DUCTO PLUVIAL QUE COMPRENDE EL TRAMO DESDE AV. ROBERTO G. SADA HASTA EL CRUCE DE
CALLES GALEANA Y RIO SUCHIATE, EN LA COLONIA BOSQUES DEL VALLE, EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L, DE FECHA 10 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020,
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