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GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARI'A‘DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-PC-059/20-AD (ADMON-18-21)

1.-

2.
3=

Nombre del Prestador de Servicios: PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 8.A. DEC.V.
No. de su Cédula Fiscal: PCP160421FW6

Representante del Prestador de Servicios: C. DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VALDEZ
Caracter del Representante: ADMINISTRADOR UNICO

Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 09 de SEPTIEMBRE del 2020 (FOLIO No. 053/2020).
La adjudicacién del Contrato se realizé por: ADJUDICACION DIRECTA.

4- Escritura Constitutiva niimero 60 de fecha 21 de ABRIL de 2016, otorgada ante la fe del Lic. BENIGNO GIL DE LOS SANTOS,

6.-
7-

8.-
9-
10.-
11-

Titular de la Notaria Plblica No. 6, con autorizacion para ejercer en la ciudad de MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA
debidamente inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil electronico EN-2017057056,
de fecha 14 de JULIO de 2017,

Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Plblica No. 60 de fecha 21 de ABRIL de 2016, otorgada ante la
fe del Lic. BENIGNO GIL DE LOS SANTOS, Titular de la Notaria Piblica No. 6, con autorizacion para ejercer en la ciudad de
MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio, bajo el
folio mercantil electronico EN-2017057056, de fecha 14 de JULIO de 2017.

Domicilio del Prestador de Servicios: Vicente Guerrero, ndmero 2035, L 14, Colonia Centrika, Monterrey, Nugvo Leon.
Descripcion y ubicacion del servicio: INGENIERIAS PARA SUBESTACION DE BOMBEROS K5, GOMEZ MORIN, COL.
COMERCIAL GOMEZ MORIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

Monto del Contrato incluyendo el .V.A.: $207,060.08 -(DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS 08/100 M.N.).

Monto aprobado al Contrato: $207,060.08 ~(DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS 08/100 M.N.).

Fecha de iniciacion del servicio: 05 de OCTUBRE del 2020.

Fecha de terminacion del servicio; 24 de OCTUBRE del 2020,

12.- Anticipo para inicio del servicio: “EL MUNICIPIO" no pagara anticipo obligandose “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a tener

13-

14.-
15
16.-
17-
18.-

19.-
20.-

capacidad de humana, técnica y de financiamiento.

Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente: "EL MUNICIPIO" no oforgara como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos
necesarios para la ejecucion de los servicios.

Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $20,706.00 <(VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.).
Monto de la fianza de garantia por anficipo (s): No aplica.

Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Periodos que no excedan 30 -TREINTA dias naturales.

Fecha de la firma del Contrato; 02 de OCTUBRE del 2020.

Recursos: MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, EJERCICIO 2019, REFRENDADOS PARA
EL 2020.

Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 02 de OCTUBRE del 2020.

Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE
EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DEL SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PUBLICA.

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-059/20-AD
(ADMON-18-21)

Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL MUNICIPIO”, representado en este acto por el C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, en su
caracter de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, en ejercicio de las facultades
delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; vy por la otra
parte, la empresa denominada PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.,, a la cual en
lo sucesivo se le denominara “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", representada en este acto por el C.
DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VALDEZ, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, los cuales se
sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

I.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a)

9)

Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucién Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobd el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en el Titular de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, la
atribucion de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente
Convenio. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

En la fecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorg6 la autorizacién por parte de
la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

E| C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Publica, manifiesta que en
términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del Reglamento Organico de la
Administracién Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar,
modificar y controlar la obra publica.

Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

Que la adjudicacion del presente contrato se realizé bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA.

Il.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” lo siguiente:

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura

b)

Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de ADMINISTRADOR UNICO, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.
Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le
han sido revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion del servicio objeto de este contrato.
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c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado
de Nuevo Leén, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacion supletoria en las materias.

e) Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

lll.- Manifiestan “AMBAS PARTES” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las

siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, la realizacion del servicio relacionado a la obra publica: INGENIERIAS PARA SUBESTACION
DE BOMBEROS K5, GOMEZ MORIN, COL. COMERCIAL GOMEZ MORIN, SAN PEDRO GARZA
GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, asi como las normas de seguridad
e higiene vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos

como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$207,060.08 —(DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS 08/100 M.N.)., incluyendo el |.V.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS .- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 05-(CINCO) de OCTUBRE del 2020 y terminarlos el 24-
(VEINTICUATRO) de OCTUBRE del 2020.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- “EL MUNICIPIO” recibira de “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir
del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucion del Servicio, para su revisién y
aprobacién, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO”.

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” presentard a “EL MUNICIPIO”, para su revision vy aprobacion, el Programa Valorizado de
Servicios que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacién sera quincenal o
mensual segtin formato que se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO".

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciar4 su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 17 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO”, en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y de acuerdo a lo
estipulado en el punto ntimero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se
sujetara a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los
Programas establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha
de terminacion de los servicios establecidos en el Punto No. 11 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.-
Cuando en el lugar de los trabajos existan lineas de servicio publico en operacion que convinieran ser
retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
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o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL PRESTADOR DE

SERVICIOS” debera considerar en su programacion y en su proceso de construccion, estas condiciones

imperantes. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los
casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la
prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL MUNICIPIO" bajo
su responsabilidad resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo
fundado y motivado por escrito, asi como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional,
segln sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” se
obliga a poner a disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a los servicios que se van a
ejecutar y los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE LOS SERVICIOS. - Para el inicio de los servicios objeto
del presente instrumento “EL MUNICIPIO” no pagara anticipo obligandose “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” a tener capacidad técnica, humana y de financiamiento.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. “EL MUNICIPIO" no otorgaré como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y
demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO" reconocen que, no existen pagos por
anticipo y, en consecuencia, no se programa fecha para ese efecto.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacién de estimaciones gue podran ser presentadas en periodos de ejecucion
que no excedan los 30-treinta dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio de los servicios; las que
seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha
de corte que para la elaboracion de las mismas se sefalan en el punto No.16 de la T.D.G.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

|. NUumeros generadores;

1. Notas de Bitacora;

lll. Croquis o planos;

IV. Si aplica al proyecto, controles de calidad y fotografias a color no menores en tamafio a una cuartilla de
hoja tamafio carta;

V. Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra o servicio, tratandose de contratos a precio alzado, y

VII. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIQ", la que deberé reunir
los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademés debera contener el visto bueno de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica de "EL MUNICIPIO”, factura que le presentara previamente “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” dentro de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la
estimacion.
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“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” recibira de “EL MUNICIPIO" como pago total por la ejecucion

satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
los servicios. Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacion, tendra un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacién, por el simple transcurso de
este lapso sin reclamacion de “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS", se considerara aceptada por él y sin
derecho a la anterior reclamacion o liquidacion.

Ademas, se establece que serd causa de Rescision del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra
Publica, imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la presentacion tardia, de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacién a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por presentacion tardia, de las
estimaciones en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se
calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimaciéon tardia en presentar, antes de LV.A,,
la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacion, de los montos del contrato de servicios relacionados
a la obra publica; para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL
MUNICIPIO" la penalizacién impuesta a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", para su retencion del monto a
pagar, en la misma estimacioén presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregara a "EL MUNICIPIO” dentro
de los 15-quince dias hébiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucién legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a
fin de garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte de “EL
MUNICIPIO”. Una vez terminados los servicios y recibidos por “EL MUNICIPIO”, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS’ debera sustituir o complementar la fianza en mencion por el equivalente al 10% -diez por ciento
del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad derivada por la ejecucion del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a
partir de la recepcion formal de la obra o servicio, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera entregar a
“EL MUNICIPIO” en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento, la cual deberé contener las declaraciones expresas que se establecen
en esta misma clausula, en los incisos ¢) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en
este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos “EL MUNICIPIO” podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Las garantias deberén ser otorgadas “a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leén y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon” y estaran vigentes hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO" o en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucién que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o espera.

c) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO". ?
\
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d) Que la institucion afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y las bases que fije el reglamento de la ley antes descrita.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice algun ajuste a los costos originales de este contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
debera presentar caucién adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdémico gue
determinen un aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacién, el acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera efectuarse
mediante resolucion que emita “EL MUNICIPIO",

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de la obra o servicio.

La revisién de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% -ochenta por
ciento del importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la que
debera acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS", resolvera sobre la procedencia de la peticién, con la intervencion que
corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectardn en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccién de insumos, por lo que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra o servicio faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra o servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o
el indice publicado en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” o “EL MUNICIPIO” no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacién en el Estado, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica Municipal, procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria
de Finanzas y Tesoreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se

aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante

el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
Péagina 6 de 14
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propuesta, conforme al articulo 57, fraccién Ill, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon vy,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos que a continuacion se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada, a juicio de "EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe de los servicios ejecutados;

¢) Cuando, de comun acuerdo, “EL MUNICIPIO" y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO” que cubrira el importe de los trabajos
gue decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién
judicial.

f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se considerara el tiempo para la conciliacién de los generadores de los

trabajos realizados, para asi concluir con la realizacién del acta de entrega-recepcién, de caracter financiero
y normativo.

Tanto en el caso de recepcién normal de los servicios, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), c), d) y f) se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dias habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liguidacion correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO” de los
documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por
aquella.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo
de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de los servicios y el
pago de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" nombraré antes de la fecha de inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.
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VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es el unico responsable de

las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de

seguridad social. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga por lo mismo en responder de todas las

reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacion
con los trabajos gque ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas las normas oficiales mexicanas y que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos servicios se efectlen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, iguaimente se obliga "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS’ a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO" en los términos de la
Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes
de “EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos, "EL MUNICIPIQ’, ordenara su reparacién o reposicion inmediata por cuenta de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, sin que tenga derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de “EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince dias naturales "EL MUNICIPIO” hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
conforme a lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de los
servicios hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” est4 obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista
para ello en el programa de servicios aprobado, por o que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO” procedera
a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el equivalente al 3% -tres por ciento del valor
de la etapa que debid concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al
efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio mal ejecutado por no realizado. En caso de
que dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO” podra
proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, ya que, en tal evento, “EL MUNICIPIO” haré al Programa de Servicios las modificaciones
que a su juicio proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA
CUARTA vy VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hara
efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, éste estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los
casos de prérroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIQ" hara efectiva la fianza que
garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la dltima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la
tltima estimacion.
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Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el

parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y

computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO™.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte el servicio contratado en cualquier momento por causas justificadas, o por
razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO"
informara por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sobre la duracién aproximada de la suspension y
concedera la ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del
presente confrato.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando "EL MUNICIPIO” ordene la suspensiéon por causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescisién inmediata, sin
necesidad de procedimiento alguno y sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le
apliquen a "EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato, y se le
haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

En ese mismo supuesto, “EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento terminar administrativamente el
presente contrato de forma inmediata, cuando a juicio de éste. “EL CONTRATISTA" incurra en
incumplimiento en los plazos del programa de ejecucion de los trabajos, de conformidad con las Clausulas
Tercera y Cuarta del presente contrato, que conlleven a un perjuicio de interés general.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” y por necesidades de la obra sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.
a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO" estara facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA" la
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ejecucién de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este
Contrato.

1.2. Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL CONTRATISTA”" a requerimiento
de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios
unitarios acomparfiados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios
debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este
Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos
conceptos de servicio, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucion y “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya
lugar.

1.3. Por tercera persona: Si "EL MUNICIPIO" no opta por la solucion anterior podra encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de obras.- “EL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a "EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO”, especialmente
por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones
y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacién técnica antes citada,

c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo gue no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente
contrato, lo especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y
sSUS anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervisién, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera
la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la
aprobacién de las estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control de la bitacora en las
obras, que servirda como Unico medio de comunicacion oficial entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA,
asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la
ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el
cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA con respecto a EL MUNICIPIO.

El residente de supervisién representard directamente a “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA” y
terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)
Llevar la bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la
misma y que estara disponible para el contratista, en las oficinas de la supervision de obra, en dias y horas
habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar
que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; c) Revisar, aprobar y firmar los nimeros
generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con EL CONTRATISTA, los cuales
serviran de base para la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se
proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan
ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora de la obra; ) Constatar la terminacion de los trabajos.

2 3.- “EL MUNICIPIO", por medio de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica independientemente de
la residencia de supervisién, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervisién considere
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pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a acatar
las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el
importe total de las obras que deba realizar "EL CONTRATISTA" variara la cantidad estipulada en la
Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25%
~veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio
adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos
deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL
CONTRATISTA” es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracién judicial, son de manera enunciativa, mas no limitativa, las que a continuacion se sefialan:

a) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

b) Contravenga las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Leén, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacién supletoria en la materia que
resulten aplicables.

¢) Sino inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pactada.

d) Siinterrumpe la ejecucién de los trabajos de obra o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL MUNICIPIO”, y estuviera solicitada
por el residente de obra por medio de “la bitacora”.

e) Silos activos e infraestructura de personal, material y equipo que presentd para la adjudicacion
no coinciden con lo comprometido en su propuesta de suficiencia técnica y economica para la
ejecucion de los trabajos;

f) Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes del residente de obra designado por “EL MUNICIPIO".

g) Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores, equipo
o herramienta y que el atraso pueda dificultar la terminacion de los trabajos en el plazo
estipulado.

h) Si es declarado en concurso mercantil, quiebra, suspension de pagos o actividades o alguna
figura analoga.

i) Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato sin contar con la autorizacion
previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”.
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i) Transfiera los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin previa autorizacion
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO".

k) No proporcione a “EL MUNICIPIO” y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

) Siincurre en falsedad de declaraciones en cualquier etapa del procedimiento informacién y/o
documentacién proporcionada para la celebracion del contrato que se suscribe.

m) Cambia su domicilio fiscal, sin notificarle por escrito a “EL MUNICIPIO".

n) No entregue dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la celebracion del
presente contrato, la lisita de trabajadores que empleara para la ejecucion de la obra y su
constancia de inscripcion ante el IMSS, asi mismo cuando no cubra oportunamente los salarios
de sus trabajadores, las prestaciones de caréacter laboral, el seguro social o Infonavit.

o) No acompafie en cada una de las estimaciones que corresponda, las constancias que acrediten
el pago de las cuotas obrero patronales.

p) Use indebidamente o con propositos distintos a los establecidos en la convocatoria de licitacion,
y/o en el presente contrato, la informacién proporcionada por “EL MUNICIPIQ", en términos de la
legislacion aplicable.

q) No entregue las garantias de anticipo y cumplimiento de contrato en el término acordado.

r) En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de la convocatoria de licitacion, de “la bitacora”, el presente contrato y
sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leodn, la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo
Ledn y demas disposiciones administrativas sobre la materia. ’

s) Si"“EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.

t) En caso de que "EL CONTRATISTA" sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccion de
su gobierno en relacion al presente contrato.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA"
los demas cargos que proceden.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision por “EL MUNICIPIO”, ESTE procedera a
tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, obra y de las
instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA’, acta circunstanciada del estado en gue se encuentre la obra.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente al de la notificacién de la resolucién del procedimiento de rescision del
contrato, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. Asi como
el anticipo que en su caso no haya sido amortizado al momento de dicha rescision.
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Emitida la resolucion de rescision administrativa del contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “EL

MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes

de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera

efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la notificacion de dicha resolucion, a fin de

proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

Los tramites para hacer efectiva las garantias, se iniciaran a partir de que se dé por rescindido el contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO" podré optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento
que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescisién. - Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en
alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a “EL CONTRATISTA"
en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15-quince dias habiles, exponga lo que a su
derecho convenga.

Si “EL CONTRATISTA” no expone razoén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por éste "EL
MUNICIPIO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo
establecido en el tltimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren
en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “"EL CONTRATISTA" proporcionara a su exclusivo cargo aquellos materiales y
equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma
parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo Yy respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacién, seran entregados a "EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO" y, previamente a su recepcion,
“EL CONTRATISTA” efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a
efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el
momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos de
su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL
MUNICIPIO” como por “EL CONTRATISTA”, esto para constancia (nicamente de la cantidad de los
materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- “EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que
se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando
asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentre en
uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C.
("ICIC”).

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucién de los trabajos realizados con motivo del presente
contrato con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio social planeadas por el “DIF SAN
PEDRO".
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El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL

PRESTADOR DE SERVICIOS” se encuentre afiiado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién.

VIGESIMA SEPTIMA:- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Estado de N.L., por lo tanto “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS® renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

POR “EL CONTRATISTA”

Administrador Unico
A PUMASA CONSTRUCCIONES Y
Y OBRA PUBLICA PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-PG-059/20-AD (ADMON-18-21) referente a al servicio INGENIERIAS PARA SUBESTAGION DE BOMBEROS
K5, GOMEZ MORIN, GOL. COMERCIAL GOMEZ MORIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L, de fecha 06 DE OCTUBRE DEL 2020. -----erre-eremmseeeees
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