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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-071/20-1R {ADMON-18-21})

i.-

14.-
16.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-

Nombre de! Prestador de Serviclos: COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO LEON, A.C,

No. de su Cédula Fiscal: CICT105215A1

Representante del Prestador de Servicios: C, DANIEL SALAS LIMON

Caracter del Representanie; APODERADQ GENERAL

Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: Partida 53077003331 derominada “Servicios de Consultoria Administrativa” adherida a la
Secretarfa de Contralorfa y Transparencia del Municipio de San Pedro Garza Garcia informada mediante oficio SCT-423/2020.

La adjudicacion del Conlrato se realizd por: Invitacién Restringida a cuando menos cinco conratistas a solicitud de la Secretarla de
Contraloria y Transparencia de "EL MUNICIPIO”

Escritura Constitutiva ndmero 588 de fecha 12 de Noviembre de 1963, otorgada ante la fe del Lic. Esteban Gonzalez Westrup, Notario Pblico
No. 21, con gjercicio en Montarrey, N.L., la cual quedo debidamente inscrita en el Registro Piiblice de ia Propiedad y del Comercio, bajo el
niimero 54, folio 329, vol. 8, Seccion Asaclaciones Civiles, de fecha 05 de Diciembre de 1863, en la que en un principto se denominé Coleglo
de Ingenieros Civites de México Seccion Monterray, A.C.

Cambi6 de denominacion a Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Ledn, A.C., segdn consta en la Escritura Pablica Numero 1,411 de fecha
21 de mayo de 1971, olorgada ante fa fe del Lic. Estebar: Gonzalez Westrup, Notazio Pdblico No. 21, con ejercicio en Monterrey, N.L., la cual
quedo debidamente inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y del Comercio, bajo el nimero 35, Vol. 10, Libro 1, Seccidn de
Asociaciones Civiles de fecha 26 de Junio de 1971,

Acreditacién de la Personalidad del Representante: Escritura Plblica 3,255 de fecha 04 de Marzo de 2020 otorgada ante la fe del Lic.
Mariano Gerardo Morales Gonzalez, Titular de la Notaria No. 90, con efercicio en la ciudad de Monterrey, N.L., e inscrita en el Registro
Publico de la Propledad y del Comercio bajo el niimero 480, Vol, 58, Libro 10, Seccién il Asociaciones Clviles de fecha 11 de Marzo de
2020

Domicilio det Prestador de Servicios: Anillo Periférico No. 1200, Colonia Colinas de San Jerénimo, en el municipio de Menterrey, N.L.
Descripeién y ubicacion del servicio: SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SUPERVISION, VERIFICACION Y

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL MUSEQ LA MILARCA, EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

Monto de! Coniraio incluyendo el £.V.A.: $3,156,746.94 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA 'Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA

Y SEIS PESOS 94/100 M.N.) INCLUYENDO LV.A.

Monto aprobado &t Condrato: $3,300,000.00 —(TRES MILLONES TRESCIENTOS ML PESCS 00/100 M.N.}.
Fecha de iniciacion del servigio: 11 de Diciembre del 2020.
Fecha de terminacidn del servicio: 29 de Sepliembre del 2021,

Anticipo para inicio del servicio: 10% del importe del presente Contrato ascendiendo a la cantidad de: $345,574.69
{Trescientos Quince Mil Quinientos Setenta y Cualro Pesos 89/100 M.N.) incluyendo el LV.A.

Anticipo adicional para la compra de materiales ylo equipos de instalacion permanente: "EL MUNICIPIC" no otorgara come anticipo adicional
a cuenta del valor del servicio, fa adquisicion de equipos de instalacién permanente y demdas insumos necesarios para la ejecucion de los
servicios.

Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $315,574.69 {Trescientos Quince Mil Quinientos Sefenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.)
Monto de la fianza de garantia por anticipo {s): $315,574.69 (Trescientos Quince Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.).

Fecha en gue se elabgraran las estimaciones: Pericdos gue no excedan 30 -TREINTA dias naturales.

Fecha de la firma del Contrato: 1G de Diciembre de 2020.

Recursos: MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020.

Fecha de inicio de la vigencia del Cenfrato: 10 de Diclembre 2020,

Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL ACTA
ENTREGA-RECEPCION DEL SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PUSLICA,

NOTA; Cuando en 1ab{réd, cion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara lo

establecido en esta Tabja

os Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-071/20-IR
(ADMON-18-21)
Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, a quien en o sucesivo se
le denominara "EL MUNICIPIO?, representado en este acto por el C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, en
su caracter de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, en ejercicio de las facultades
delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO,
compareciendo en este acto la C. MARIANA TELLEZ YANEZ, en su caracter de SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA; y por la otra parte, la Asociacion denominada COLEGIO DE
INGENIEROS CIVILES DE NUEVO LEON, A.C., a la cual en lo sucesivo se le denominara “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS', representada en este acto por el C. DANIEL SALAS LIMON en su
caracter de APODERADO GENERAL, los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y
Clausulas:

DECLARACIONES
l.- Manifiesta “EL. MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucién Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b) En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobd el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en e| Titular de la Secretaria de Obras PUblicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, la
atribucién de suscribir contratos o convenios relativos a obra pliblica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de
Nuevo Leén, lo anterior en términos del resolutive Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente
Convenio. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

¢} Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
QOrganico de la Administracién Plblica Municipal de San Pedro Garza Garcla, N.L.

d) En la fecha y el nimero sefalado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgd la autorizacion por parte de
la Titular de la Secretarfa de Finanzas y Tesorerla Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante e! presente instrumento juridico.

e) E! C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Publica, manifiesta que en
términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del Reglamento Organico de la
Administracién Puablica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar,
maedificar y controlar la obra publica.

f) La C. MARIANA TELLEZ YANEZ, Secretaria de la Contraloria y Transparencia, comparece en virtud de
ser la responsable del area solicitante de los servicios objeto del presente contrato, manifestando que lo
realiza con fundamento en lo establecido en los articulos 101 y 104, fracciones i, Ill, 1X, Xil y XXV de Ia
Ley de Gobiernoc Municipal del Estado de Nuevo Leodn, 32, incisc a), fracciones V, VI, VIII y XI del
Reglamento Organico de la Administracion Pdblica Municipal vigente en el Municipio, y 2 y 6, fracciones
V, VI, VI, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn,

g) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calies de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcfa, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato. :

ente contrato se realizd bajo la modalidad de INVITACION A CUANDO
TAS de conformidad con el artlculo 24 fracmon l1, inciso a), 92 y demas
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-071/20-IR

(ADMON-18-21)

relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, a solicitud de la

Secretaria de Contralorla y Transparencia del municipio de San Pedro Garza Garcia mediante el oficio
No. SCT-423/2020.

II.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” lo siguiente:

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de APODERADO GENERAL, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.
Asl mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le
han sido revocadas las facuitades conferidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion del servicio objeto de este contrato.

c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo qgue sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado
de Nuevo Leén, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacion supletoria en las materias.

e) Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

lil.- Manifiestan “AMBAS PARTES"” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, la realizacién del servicio relacionado a la obra publica: SERVICIO DE ASESORIA Y
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SUPERVISION, VERIFICACION Y AUDITORIA DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUSEO LA MILARCA, EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, hormas y anexos sefialados en este
contrato, asi como las normas de seguridad e higiene vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

Las actividades a realizar por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" son los siguientes:

1. Control fisico y financiero de obra, por medio y a través de estimaciones que estaran integradas por un
Control de obra, generadores de obra, apoyo fotografico, bitacoras, oficios de cambios y/o
autorizaciones que se realicen durante el proceso, presentadas por ¢l patronato de museos.

2. Supervisar, revisar y avalar las estimaciones, generadores, bitdcora y documentos presentados por el

contratista de acuerdo a la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

3. Vigilar que se cumpla con las normas, disposiciones legales aplicables de la Ley de Obras Publicas para

€&l Estado y Municipios de Nuevo Leon.

4. Que Ja ejecucién de la obra se lleve a cabo en tiempo y forma conforme a proyecto y catalogo de

onceptos presentado por el Patronato de Museos.

5. Reportar avance fisico y.financiero de la obra a Director de Auditori;&?”éontrol Interno.

|

6. Informar al Director e Additorfa y Control Interno, sobre irregularidades detectadas en las revisiones e
inspeccion realizadés.

,)1 / / - ?;i..j\ .
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-071/20-IR
(ADMON-18-21)

7. Integrar la documentacion necesaria como evidencia para el inicio de procedimiento de responsabilidad

derivado de las irregularidades detectadas durante la revision e inspeccion.

8. Revision y control de inventario de:

a) Materiales

b) Maquinaria y Equipo

¢) Personal Obrero

d) Personat Administrativo

9. Revisar y validar el contenido de las notas de bitdcora para el control de obra, donde se asentard
diariamente los trabajos desarrollados, especificando la fecha, cronologia y descripcion de cada
actividad en forma detallada, debiendo actualizarla diariamente e informar a la Direccidén de Auditoria y
Conirol Interno en periodos semanales

10. Revisar los reportes de avance flsico entregados y verificar su contenido en la obra, al menos cada
semana y presentar un reporte a la Direccidn de Auditoria y Control Interno para su seguimiento.

11. Revisar el control detallado del equipo y material usado, evaluar su uso y saldos en bodegas, totalizando
sus montos especificos de cada partida y diariamente actualizado. .

12. Revisar y validar diariamente las listas de asistencia del personal técnico y obrero y verificarlo en campo

13. Revisar y fiscalizar las listas de raya y nominas por semana y/o quincena, segun corresponda al caso de
personal obrero, técnico y administrativo,

14. Revisar en campo, las bitacoras por maguina de horas efectivas trabajadas (verificando t|po de vehlculo,
placas, fecha, kilometraje de inicio y fin de cada recorrido, volumen de combustible en cada actividad
realizada), realizando un andlisis comparativo de acuerdo al catalego de conceptos

15. Revisar los reportes de avance financiero que son presentados a la Contraloria de manera qumcenal a
més tardar el sagulente dia habil de! cierre de quincena.

Lo anterior, de conformidad con el programa de supervisién de obra (cronograma de tiempo estimado para la
ejecucién de las actividades a realizar),

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$3,155,746.94 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
SEIS PESOS 94/100 M.N.) INCLUYENDO LV.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS - "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 11 de Diciembre del 2020 y terminarlos el 29 de
Septiembre del 2021,

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- "EL MUNICIPIO" recibira de “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dlas contados a partir
del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién del Servicio, para su revision y
aprobacidén, en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO".

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” presentarda a “EL MUNICIPIQ", para su revision y aprobacién, el Programa Valorizado de
Servicios que se presentard desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion sera quincenal o
mensual segln formato que se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO".

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dla de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 17 de la T.D.G. y terminaré su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabgjos y/o servicios en forma satisfactoria ante la Secretaria de Contraloria y
Transparencia de "EL MUNIGIWIO”, en términos del articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leth y; eryrdo a lo estipulado en el punte nimero 20 de la T.D.G.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-071/20-IR.

(ADMON-18-21)

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® se

sujetard a las adecuaciones que previamente y de comin acuerdo con la Secretarfa de Contraloria y

Transparencia de "EL MUNICIPIO” se realicen a los Programas establecidos en las clausulas CUARTA y

QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion de los servicios establecidos en el
Punto No. 11 dela T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.-
Cuando en el lugar de los trabajos existan lineas de servicio plblico en operacion gue convinieran ser
retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS® debera considerar en su programacién y en su proceso de construccion, estas condiciones
imperantes. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a
"EL PRESTADOCR DE SERVICIOS" y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los
casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier ofra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS® le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la
prorroga gue considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, la Secretaria de
Contraloria y Transparencia de “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad resolvera sobre la justificacion y
procedencia de la prorroga y en su caso, concederd la que haya solicitado “EL. PRESTADOR DE
SERVICIOS”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por escrito, asi como la
posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional, segun sea el caso.

DECIMA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO" se
obliga a poner a disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asl como la informacion relativa a los servicios que se van a
ejecutar y los dictamenes, permisos, ficencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE SERVICIOS.- Para el inicio de la obra objeto del
presente instrumento “EL MUNICIPIO" pagara como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad
de $315,574.69 (Trescientos Quince Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.) incluyendo el
LV.A., equivalente al 10% -diez por ciento del importe total del presente contrato obligandose “EL
CONTRATISTA” a utilizarlo tnica y exclusivamente en dichos trabajos.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. “EL MUNICIPIO" no otorgaré como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicién de equipos de instalacion permanente y
demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - FECHA PARA ENTREGA DEL ANTICIPO. Para la entrega del anticipo que se
establece en la clausula Décima Primera “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y "EL MUNICIPIO” acuerdan
gue serd a partir de la firma del presente contrato, siempre y cuando se haya cumplido con la garantia
establecida.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- El tramite administrativo de pago lo realizara directamente la
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA de “EL MUNICIPIO" y las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formutacion de estimaciones que sclo podran
ser presentadas en periodos de ejecucion de 30-treinta dias naturales o de 15-quince dias naturales,
término que iniciaria a partir del inicio de la obra; las que seran presentadas a la residencia de supervision
adscrita a la Secretarla de Contralorla y Transparencia del Municipio de San Pedro Garza Garcia dentro de
los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan
en el punto No.16 de la T.D.G.

¢ Los entregables que debe/de considerar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” como generadores deben
ser los reporte semanal, /un/reporte mensual y cualquier informacién y/o reporte relacionado con las
actividades a realizar tlel/gerviete, prestado y de los que sean solicitados en.gu caso, correspondiente de .
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-071/20-1R

{ADMON-18-21)

las acciones antes descritas, mismos que seran enviados a la Direccion de Auditoria y Control Interno de

la Secretaria de la Contraloria y Transparencia de "EL MUNICIPIO", segtn los tiempos y formas que se
estipulen.

¢ Se deberdn coordinar con Ja Direccidn de Auditoria y Control Interno de la Secretarta de la Contraloria y
Transparencia de “EL MUNICIPIQ" para llevar juntas y/o reuniones semanales y mensuales de trabajo
con el personal que intervendra en la supervision, incluyendo servidores pUblicos, con el fin de verificar
los avaneces reales, resclver los problemas que se tengan de la ejecucion, desarrollo y de cualguier
indole relativa al actividades a realizar y a la deteccién de dreas de oportunidad para la mejora en el
desarrollo de los trabajos,

e Enlas juntas y reuniones se indicaran los responsables, fechas de compromiso y se dara seguimiento
hasta el cumplimiento total de los compromisos.

lLos documentos que deberan acompafiarse a cada esfimacidn serdn determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

I. Numeros generadores;

Il. Notas de Bitdcora;

lI. Croquis o planos;

IV. S aplica af proyecto, controles de calidad y fotografias a color no menores en tamafio a una cuartilla de
hoja tamafio carta,

V. Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra o servicio, tratandose de contratos a precio alzado, y

VIl. Informe del cumplimiento de la operacién y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratdndose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretarfa de Finanzas y Tesorerfa de "EL MUNICIPIO®, la que debera reunir
los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la SECRETARIA
DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA de “EL MUNICIPIO", factura que le presentard previamente “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacién y firma de
la estimacion.

‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS® recibirda de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contratoc el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni tas estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
los servicios. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacion, tendrd un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado Ia
estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de
este lapso sin reclamacion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se considerara aceptada por él y sin
derecho a la anterior reclamacion o liguidacion.

Ademas, se establece que serd causa de Rescisidn del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra
Publica, imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Ia presentacion tardia, de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos gue se detalla en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por presentacion tardla, de las
estimaciones en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacién se
calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimacion tardia en presentar, antes de [LV.A.,
la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacion, de los montos del contrato de servicios relacionados
a la ohra publica; para tal eje o se le informara antes a la Secretarla de Finanzas y Tesoreria de "EL
MUNICIPIO" la penalizacidn implesta a "EL PRESTADOR DE SERVICEOS" para su retencion del monto a
pagar, en ia misma estimacion/pr tada.
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DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entregard a "EL MUNICIPIO" dentro
de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucion legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a
fin de garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcién formal de la obra por parte de “EL
MUNICIPIO". Una vez terminados los servicios y recibidos por “EL MUNICIPIO", "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" debera sustituir o complementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% -diez por ciento
del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad derivada por la ejecucion del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a
partir de la recepcidn formal de la obra o servicio, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera entregar a
“EL MUNICIPIO” y antes de la fecha del otorgamiento del anticipo dentro del término de 15 dias habiles
siguientes a la fecha en que fuera adjudicado el confrato una fianza expedida por Institucidn legalmente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento, la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen
en esta misma clausula, en los incisos ¢) y d) v que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en
este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos “EL MUNICIPIO” podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcla, Nuevo Ledn yfo Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn” y estaran vigentes hasta que
los servicios materia de este contrato hayan side recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucién que la oforgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b} Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este confrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o espera.

c) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de la
Secretarla de Contraloria y Transparencia de "EL MUNICIPIO".

d) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

e) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Institucicnes de Seguros y de Fianzas.

f) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice algun ajuste a los costos originales de este contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
deberéa presentar caucién adicional o documento modificatoric de la entregada originalmente para
garantizarios en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS - Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que
determinen un aumento o reduccién conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los O-ﬁeinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos en el
Diario Oficial de la Federagidn, el acuerdo de aumento o reduccidn correspondiente deberd efectuarse
mediante resolucion queg emlta "EL MUNICIPIO”, o '
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El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a 1a ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de la obra o servicio.

La revision de los costos se realizara mediante cualguiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecufar, representen cuando menos el 80% -ochenta por
ciento del imporie total faltante del contrato.

La revision la efectuara "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la que
debera acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

“EL MUNICIPIO" dentro de los 15-guince dfas habiles siguientes, con base a la documentacién aportada por
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS", resolvera sobre la procedencia de la peticidn, con la intervencion que
corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialadc se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
confrato. El imporie del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccidn de insumos, por lo que “EL
PRESTADCR DE SERVICIOS" debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en gue se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra o servicio faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, procedera el ajusie de
costos exclusivamente para la cbra o servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o
el Indice publicado en el Diario Cficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” o “EL MUNICIPIO" no se encusntra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacion en el Estado, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica Municipal, procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria
de Finanzas y Tesorerla Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicaré a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta, conforme al articulo 57, fracciéon lil, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn y,

d} A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos que a continuacién se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos gue se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a o convenido y
pueda ser ut:iizada ’B juicio de “EL MUNICIPIO". En este caso se pagaré a "EL PRESTADOR DE
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b) Cuando “EL MUNICIPIC” determine suspender los servicios y lo ejecutado 'se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de los servicios ejecutados;

¢) Cuando, de comtin acuerdo, "EL MUNICIPIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® convengan en dar por
terminado anticipadamente el confrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente
instrumento, la recepcitn parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO” que cubrird el importe de los trabajos
que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
judicial.

f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se considerara el tiempo para la conciliacion de los generadores de los
trabajos realizados, para asi concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcion, de caracter financiero
y normativo.

Tanto en el caso de recepcién normal de los servicios, como en aquelles a que se refieren los incisos
anteriores, a), b}, c), d} y f} se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dfas habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de
Servicios correspondiente, y se procederd a formular [a liguidacion correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a "EL MUNICIPIO" de los
documentos técnhicos de los servicios en los cuales constarén, en su caso, las modificaciones solicitadas por
aquella.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" pendientes de
resolver, se decidird de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo
de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepeion. La recepcion parcial o total de los servicios y el
pago de su importe, se efectuardn sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutadoes.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" nombrara antes de la fecha de inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en fodo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga por lo mismo en respondsr de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en confra de "EL MUNICIPIO" an relacion
con los trabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a que los materiales vy el equipo que se utilicen en los frabajos contratados cumplan
con fas normas de calidad establecidas las normas oficiales mexicanas y que la realizaciéon de todas y cada
una de las partes de dichos servicios se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO" asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos vy vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a "EL MUNICIPIO” ¢ a terceros, en cuyo caso se
hard efectiva la garantia otergada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” a no ceder a terceras personas flsicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus ane;?os si como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que

AR

Péagina 9 de 16




CONTRATO No. MSP-OPM-RP-071/20-IR

(ADMON-18-21)

ampara este contrato sin previa aprobacién expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en tos términos de la
Ley.

Ademas de lo anterior, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a cumplir con lo siguiente:

1. Cumplir con el personal requerido en las bases y en caso de haber algtin cambio informario por lo
menos con 5-cinco dias habiles de anticipacién a la Secretarfa de Contraloria y Transparencia de
“EL MUNICIPIO”.

2. Pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos
autorizados por la ley; los contratos de trabajo deberan cefiirse estrictamente y en total conformidad
con las leyes laborales mexicanas vigentes.

3. Contar con medios de comunicacion (internet y comunicacidbn movil} para el cumplimiento del
contrato.

4, Contar con medic de transporte para la supervision (incluyendo combustible) para el debido
cumplimiento del contrato.

5. Contar con consumibles de oficina (lapices, plumas, hojas de maquina, carpetas, folders, cuadernos,
impresoras y sus consumibles, etc.) necesarios para realizar sus actividades administrativas y la
presentacion de informes al personal de la Secretaria de Contraloria y Transparencia de “EL
MUNICIPIO",

El personal asignado debera contar con:

6. Uniforme o vestimenta adecuada.

7. Gafete de identificacion con foto que los acredite como trabajadores de la empresa (requisito
indispensable que se condiciona para el acceso a las instalaciones tanto de la Contraloria como en
las obras del Museo).

8. Equipo de seguridad.

8, Equipo informatico para sus funciones.

10. Herramienta y equipo para la inspeccion y supervisién de obra pablica segtn sea el caso.

11. Automoévil propio o de la empresa (incluyendo gasolina) para su desplazamiento a las instalaciones
de la Secretaria de la Contraloria y Transparencia de "EL MUNICIPIO" y las obras del Museo.

12. El personal deberé ser integro, discreto, con buena presentacion, responsable y puntual.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las érdenes
de "EL MUNICIPIO" o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguienie a la fecha de recepcién
de los mismos, "EL MUNICIPIO", ordenara su reparacion o reposicidbn inmediata por cuenta de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de "EL MUNICIPIO” en plaze de 15-quince dias naturales “EL. MUNICIPIO" hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
conforme a lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de los
servicios hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS™.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” est4 obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista
para ello en el programa de servicios aprobado, por lo qua en caso de no ser asf "EL MUNICIPIO" procedera
a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el equivalente al 3% -tres por ciento del valor
de la etapa que debid concluirse por cada semana de retraso en su terminacién, en la inteligencia de que al
efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio mal ejecutado por na realizade. En caso de
que dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%-veinticinge por ciento, "EL MUNICIPIO" podra
proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por cagoﬁortuito, fuerza mayor o cualquier ofra causa no imputable a "EL PRESTADCR
DE SERVICIOS", ya que, énjal evento, "EL MUNICIPIO” hara al Programa de Servicios las modificaciones
que a su juicio proceda._{E $0 de que "EL MUNICIPIO”" con fundamento en las clausulas VIGESIMA
ii il L
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CUARTA y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este contrato hard
efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS™.

Notificada la rescisién administrativa del contrato a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, éste estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo pagarad, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Leédn, en los
casos de prorroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza que
garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicard también cuando en la ultima estimacién no se amortice la
totalidad del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la
daltima estimacion.

Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el
parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y
computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“EL. MUNICHPIO",

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" determine la rescisidn administrativa
del contrafo y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATQ.- “EL MUNICIPIO” podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte el servicio contratado en cualquier momento por causas justificadas, o por
razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo fodos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto "EL MUNICIPIO”
informara por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sobre la duracion aproximada de la suspension y
concederd la ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando "EL MUNICIPIO” ordene la suspensidon por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrarad el convenio
correspondiente y se liquidaran segln se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra en
cualquier momento terminar administrativamente este contratc por causas de interes general. La
confravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demds disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, como el incumplimientc de cualquiera de las obligaciones de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescisién
inmediata, sin necesidad ge frocedimiento algunc y sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO®, ademas de
que se le apliquen a "EL | TADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales conforme a lo establecido
en este contrato, y se le/hgda efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
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En ese mismo supuesto, "EL MUNICIPIO" podré en cualquier momento terminar administrativamente el

presente contrato de forma inmediata, cuando a juicio de éste. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incurra en

incumplimiento en los plazos del programa de ejecucion de los trabajos, de conformidad con las Clausulas
Tercera y Cuarta del presente contrato, que conlleven a un perjuicio de interés general.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicioc de "EL MUNICIPIO" y por necesidades de [a obra sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatoric en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucion de cantidades de frabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO" estara facultada para ordenar a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" fa gjecucién de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios
aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la gjecucion de nuevos conceptos de obra, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta seftale sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacidn
de estos precios debera aplicar el misme critario gue sigue para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asl a un acuerdo respecto a los precios unitarios de
los nuevos conceptos de servicio, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucion y "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato
para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona; Si "EL MUNICIPIO" no opta por Ia solucién anterior pedra encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera perscna.

2.- Supervisién de obras.- “EL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo |las obras objeto de
este contrato y dara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes para su
gjecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO",
especialmente por lo que se refiere a;

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambic o modificacidn a la documentacion técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucién def residente en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimienfos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente
contrato, lo especificado o a los gue la técnica exige,

i) Dictar ¢rdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y
SUS anexos.

2.1.- El Municipio establecerd la residencia de supervisién con personal adscrito a la Secretaria de
Contraloria y Transparencia de “EL MUNICIPIO", con anterioridad a la iniciacion de la obra, y serd la
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién
de las estimaciones presentadas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", asl como del control de la bitacora
en las obras, gue servird como Unico medio de comunicacion oficial entre EL MUNICIPIO y “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", asentando en ella los asuntos sobresalientes gue de alguna forma afecten
al proyecto en el costo 0 en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia
def supervisor no eximgn el gumplimiento de las obligaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" con
respecto a EL MUNICIPIO. N
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El residente de supervision representard directamente a "EL MUNICIPIO” ante "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" y terceros en asuntos relacionados con la gjecucién de los trabajos o derivados de ellos, en el
lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)
Llevar la bitdcora de Ja obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de Ia
misma y que estara disponible para "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, en las oficinas de la supervision de
obra, en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y "EL
PRESTADOR DE SERVICHOS”, b) Verificar que los frabajos se realicen conforme a lo pactado en el
contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los nlimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados,
conjuntamente con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, los cuéles serviran de base para la elaboracion de la
estimacién de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la
bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3.- “EL MUNICIPIO", por medio de |la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica independientemente de
la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere
pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucién de la obra y el cumplimiente de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato "EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dandc aviso por escrito con oportunidad a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® y éste se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones
ordenadas, el importe fotal de las obras que deba realizar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® variara la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la
cantidad variante y hasta un 25% -veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las
modificaciones exceden el porcentaje indicado ¢ varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una
sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas
en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban medificarse,

4.- Rescisioén del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento v al respecto aceptan que cuando sea "EL. MUNICIFIO” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de plenc derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimientc que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tante que si "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” es quien decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracion judicial, son de manera enunciativa, mas no limitativa, las que a continuacion se sefialan:

a) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

b) Contravenga las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria, procedimientos vy
requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiente Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Ledn, asi como ofras leyes y reglamentos de aplicacion supletoria en la materia que
resulten aplicables.

c) Sino inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pactada.
d) Siinterrumpe la)?jecuc:ié-n de los trabajos de obra o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa par “EL MUNICIPIO", vy estuviera solicitada
por el residenteﬁd or medio de “fa bitacora”. g
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Si los activos e infraestructura de personal, material y equipo que presentod para la adjudicacion
no coinciden con lo comprometido en su propuesta de suficiencia técnica y econdmica para la
ejecucion de los trabajos;

Si no ejecuta los frabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato ¢ sin motivo
justificado no acata las érdenes del residente de obra designado por “EL MUNICIPIO",

Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores, equipo
o herramienta y que el atraso pueda dificultar la terminacion de los trabajos en el plazo
estipulado.

Si es declarado en concurso mercantil, suspension de pagos o actividades o alguna figura
analoga,

Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente confrato sin contar con la autorizacion
previa y por escrito de "EL MUNICIPIO",

Transfiera los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin previa autorizacion
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO",

No proporcione a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

Si incurre en falsedad de declaraciones en cualquier etapa del procedimiento informacion yfo
documentacién proporcionada para la celebracion del contrato que se suscribe,

Carnbia su domicilio fiscal, sin nofificarle por escrito a "EL MUNICIPIO",

No entregue dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la celebracion del
presente contrato, la lisita de trabajadores que empleard para la gjecucion de la obra y su
constancia de inscripcién ante el IMSS, asl mismo cuando no cubra oportunamente los salarios
de sus trabajadores, las prestaciones de cardcter Jaboral, el seguro social o Infonavit.

No acompafie en cada una de las estimaciones gque corresponda, las constancias que acrediten
el pago de las cuotas obrere patronales.

Use indebidamente ¢ con propésitos distintos a los establecidos en la convocatoria de licitacion,
y/o en el presente contrato, la informacién proporcionada por "EL MUNICIPIO®, en términos de la
legislacién aplicable.

No entregue las garantias de anticipo y cumpliimiento de contrate en el término acordado.

En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera
de las obligaciones derivadas de la convocatoria de licitacién, de "la bitacora”, el presente
contrato y sus anexos, la confravencion a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén,
la Ley de Asentamientos Humanos, Crdenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Letn y demas dispasiciones administrativas sobre la materia.

Si “"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por ofra, en el caso que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad,

En case de que "HL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea de nac:onahdad extranjera e invoque la
proteccion de sugo

er relacion al presente contrato. £
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a "EL PRESTADCR DE SERVICIOS” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resuite de la rescision, independientemente
de hacer efectiva la garantla oforgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” los demas cargos que proceden. Una vez notificado el oficio del inicio del
procedimiento de rescisién por "EL MUNICIPIO®, ESTE procedera a tomar inmediatamente posesién de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, obra y de las instalaciones respectivas, y en su caso
proceder a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estarad obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir del dla siguiente al de la notificacion de la resolucién del procedimiento de
rescisiéon del contrato, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos. Asi como el anticipo que en su caso no haya sido amortizado al momento de dicha rescision.
Emitida la resolucion de rescision administrativa del contrato y notificada a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, “EL MUNICIPIO" precauteriamente y desde el iniclo de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidades, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo gque deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a [a noftificacién de dicha
resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos atin ho ejecutados que se encuentren atrasados conforme al pregrama de trabajo, asl como io
relativo a la recuperacion de los materiales y squipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”,

Los tramites para hacer efectiva las garantfas, se iniciaran a partir de que se dé por rescindido el contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su carge en este contrato, "EL MUNICIPIO" podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas a bien declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en el nlimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision. - Si "EL. MUNICIPIO” considera que "EL PRESTADCR DE SERVICIOS" ha
incurride en alguna de las causas de rescisiéon que se consignan en este contrato, lo comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICICS" en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15-quince dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "EL MUNICIPIO" estima gue las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que
proceda conforme a lo establecido en el Ultimo parrafo def punio nimero 4 que antecede y basandose en las
constancias que cbren en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” proporcionarad a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente
que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y
normas vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacion, seran entregados a “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” por "EL MUNICIPIQ" y, previamente a su
recepcion, ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen
estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales 0 equipos, serd responsable por la
conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la
ejecucion de los trabajos dg su/fcompetencia. Todo el material 0 equipo que se le entregue debera firmarse
de recibido, tanto por “EL))ZU ICIPIO" como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para constancia
d

tunicamente de la cantidad/de Jo's materiales o equipos que se le proporcionan.
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7.- Maquinaria y herramienta.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” aportara por su cuenta la maguinaria y

herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos

elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquelios que no
se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

8. Horarios de Trabajo — “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con los horarios
establecidos de lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas, Sébadc de 9:00 a 13:00 horas.

Las actividades a realizar, seran en las instalaciones dentro del Parque Rufino Tamayo, ubicado en Av.
Rufino Tamayo cruz con Av. Eugenio Garza l.agilera, a un costado del edificio de la Escuela de Gobierno y
Transformacién Publica del Tecnologico de Monterrey (EGAP). Previa llegada a las obras del Museo, el
personal asignado debera presentarse en las instalaciones de la Secretaria de Contraloria y Transparencia
de "EL MUNICIPIO” con el fin de registrar su asistencia. En cualquier momento se podra modificar los
horarios por parte de la Direccion de Auditoria y Control Interno.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” acepta que [e sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C.
(“ICIC"). Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al miltar (0.1%) del
importe de las estimaciones que se perciban por la ejecucién de los trabajos realizados con motivo del
presente contrato con la finalidad de apoyar la realizacion de obras en beneficio social planeadas por el "DIF
SAN PEDROQ". El porcentaje serd calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y
cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se encuentre afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA: - JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asl
como para todo aguello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Estado de N.L., por lo tanto "EL PRESTADOR DE SERVICIO?” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cua1quuer otra ca:g; .

POR “E ‘MUNICH
A %\5%

POR “EL PRESTADO?/DESERV:cnos”
/i

APODER D%GENERTAL
COLEGIO DE INGENIERO Ci)LES DE NUEVO LEON, A.C.

/
/
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 Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-D'."IIZO-IgéAm\/HONd8-21) referente a al SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN
7 SUPERVISION, VERIFICACGION Y AUDITORIA DE

RA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUSEO LA MILARCA,
EN EL MUNICIPIC DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.., de fecha 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.
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