MSP-OPM-RP-072/20-IR
(ADMON-18-21)

San

Pedro
Garza
Garcia

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCiA, N.L,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.. MSP-OPM-RP-072/20-IR(ADMON-18-21)

{- Nombre del Prestador de Servicios: ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y ASESORIA, S.A. DECV.

Mo, de su Cédula Fiscal: EMS-070219-HZ8.
Representante del Prestador de Servigios: C. ADRIAN GUADALUPE MINOR FRANCO.
Caracter del Representante; ADMINISTRADOR UNICO

2-  Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 23 de NOVIEMBRE del 2020 (FOLIO No. 064/2020).

3- Laadjudicacion del Contrato se realizo por: INVITACION RESTRINGIDA.

4- Escritura Constitutiva nimero 7,123 de fecha 19 de febrero de 2007, otorgada ante la fe del Lic. GILBERTO CHAVEZ
QUINTANILLA, Titular de la Notarfa Plbfica No. 15, con ejercicio en la ciudad de MONTERREY, N.L., debidamente Inscrita en
el Registro Plblico de la Propiedad y de! Comercio, bajo el folio mercantil electrénico 1020131 de fecha 27 de febrero de
2007,

5- Acreditacién de la Personalidad del Representante: Escritura Constitutiva nimero 7,123 de fecha 19 de febrero de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. GILBERTO CHAVEZ QUINTANILLA, Titular de la Notaria Publica No. 15, con ejercicio en la ciudad
de MONTERREY, N.L., debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil
electronico 102013*1 de fecha 27 de febrero de 2007,

6.- Domicilio del Prestador de Servicios: Taltivio No.6154, col. Valle de Infonavit 4to. Sector, Monterrey, N.L.

7.- Descripcion y ubicacién del servicio: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION VIAL DE LA AV, VASCONCELOS EN U
TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE CORREGIDORA A JIMENEZ, COL. CENTRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

8- Monto del Contrato incluyendo el LV.A: $1,641,400.00 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.} INCLUYENDO LV.A.

9.- Monto aprobado al Contrato: $1,700,000.00 ~{UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 001100 M.N.).

10.- Fecha de iniciacion del servicio: 11 de DICIEMBRE del 2020.

11.- Fecha de terminacion del servicio: 24 de ENERO del 2021,

12.- Anficipo para Inicio del servicio 10% del importe del presente Contrato ascendiendo a la cantidad de: $164,140.00 (Ciento
Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta Pesos 86/100 M.N.} Incluyendo |.V.A,

13- Anticipo adicional para la compra de materlales ylo equipos de instalacion permanente: “EL MUNICIPIO" no otorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicién de equipos de instalacion permanente y demas insumos
necesarios para la ejecucion de tos servicios. e

14.- Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato; $164,140.00 (Ciento Sesenta y Cuatro Mi ienfto Cuarenta Pesos
00/100 M.N.). )

15.- Monto de la fianza de garantia por anticipo (s): $164,140.00 {Ciento Sesenta y Cuatrojmmjmrenta Pesos 00100
M.N.). &

16.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Periodos que no excedan 30 -TREINTA dias naturales.

17.- Fecha de ia firma del Contrato; 10 de DICIEMBRE del 2020.

18.- Recursos: MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020,

19.- Fecha de inicio de la vigencia def Conlrato: 11 de DICIEMBRE del 2020.

20.- Fecha de terminacién de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE
EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DEL SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PUBLICA.

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara

lo establecido en esta Tabla de Datos Generales. % y
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-072/20-IR
(ADMON-18-21)
Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n, a quien en lo sucesivo se le
denominaré “EL MUNICIPIO”, representado en este acto por el C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, &n su
cardcter de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, en gjercicio de las facultades
delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; vy por la
otra parte, la empresa denominada ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V,,
a la cual en lo sucesivo se le denominard “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", representada en este acto
por el C. ADRIAN GUADALUPE MINOR FRANCO, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, los
cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

.- Manifiesta “EL. MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por ips articulos 115 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucién Politica del Estado de Nuevo Leén y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leén, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b} En la Primera Sesién Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobé el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cuai delegan
en el Titular de |a Secretaria de Obras Plblicas, ahora Secretarfa de Infraestructura y Obra Pablica, la
atribucién de suscribir contratos o convenios relativos a obra ptiblica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con fa Ley de Obras Plblicas del Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, lo anterior en términos del resolutive Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente
Convenio. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periédico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

¢) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracién Pablica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

d) En lafecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgd la autorizacién por parte de
la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

e) El C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Publica, manifiesta que en
términos de lo establecido por los articulos 25, fraccién IV y 50 del Reglamento Organico de la
Administracién Publica Municipal vigente en el Municiplo, tiene la facultad para contratar, gjecutar,
modificar y controlar [a obra publica.

f) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para tos fines y efectos legales

e

de este contrato. -

g) Que la adjudicacién del presente contrato se realizé bajo la modalidad de/l ACION RESTRINGIDA
de conformidad con el articulo 24 fraccién Il, inciso a) y demas relativogg la Ley de Obras Pulblicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" lo siguiente:

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G,, que su representante acredita su personalidad y
caracter de ADMINISTRADOR UNICO, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.
Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le
han sido revocadas las facultades conferidas por “EL. PRESTADOR DE SERVICIQH”. /
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-072/20-1R

(ADMON-18-21)

b) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
gjecucion del servicio objeto de este contrato.

¢} Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.8 de la T.D.G., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para e} Estado y Municipios de
Nuevo Leén, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado
de Nuevo Leon, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacién supletoria en las materias.

e} Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

lll.- Manifiestan “AMBAS PARTES" lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las

siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, la realizacion del servicio relacionado a fa obra plblica: PROYECTO EJECUTIVO DE LA
AMPLIACION VIAL DE LA AV. VASCONCELOS EN SU TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE
CORREGIDORA A JIMENEZ, COL. CENTRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. y éste se obliga a
realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como las normas de seguridad e higiene vigentes en &l
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
estas clausulas,

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$1,641,400.00 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100

M.N.) INCLUYENDO I.V.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 11-(ONCE) de DICIEMBRE del 2020 y terminarlos el 24-

(VEINTICUATRO) de ENERO del 2021.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- "EL MUNICIPIO" recibira de "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir
del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién del Servicio, para su revision y
aprobacién, en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO”.

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentara a “EL MUNICIPIO", para su revision y aprobacién, el Programa Valorizado de
Servicios que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizac n-séra quincenal o
mensual segtin formato que se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requeridd por "EL MUNICIPIO”.

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su Qgeﬁcia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 17 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos yfo servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO”, en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y de acuerdo a lo
estipulado en el punto nimero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se
sujetara a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los
Programas establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha
de terminacién de los servicios establecidos en el Punto No. 11 de la T.D.G.

//f
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-072/20-1R
(ADMON-18-21)

Una vez aprobados, estos programas serdn Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.-
Cuando en el lugar de los trabajos existan lineas de servicio publico en operacidn que convinieran ser
retiradas yfo reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
o por ofros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” debera considerar en su programaciéon y en su proceso de construccion, estas condiciones
imperantes. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de asignar una parte o la fotalidad de estos trabajos a
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los
casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitaré oportunamente y por escrito la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL MUNICIPIO" bajo
su responsabilidad resolvera sobre la justificacién y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo
fundado y motivado por escrito, asf como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional,

seglin sea el caso.

DECIMA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” se
obliga a poner a disposicién de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a los servicios que se van a
ejecutar y los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de |la obra objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO" pagard como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad de
$164,140.00 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) Incluyendo el L.V.A,,
equivalente al 10% -diez por ciento def importe total del presente contrato obligéndose “EL CONTRATISTA"
a utilizarlo Gnica y exclusivamente en dichos trabajos.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. “EL MUNICIPIO” no otorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y
demds insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y “EL MUNICIPIO” reconocen que, no existen
pagos por anticipo y, en consecuencia, no se programa fecha para ese efecto.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen gque los frabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacién de estimaciones gue podran ser presentadas en periodos de ejecucion
que no excedan los 30-treinta diag naturales, término que iniciaria a partir del inicio de los servicios; ias que
seran presentadas a la residencia de supervisién dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha
de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.16 de la T.D.G.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacién seran deterr;ginadﬁ’éfw;tendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre pﬁos, los siguientes:

I. Nimeros generaderes; A e
Il. Notas de Bitacora;

Ill. Croquis o planos,

IV. Si aplica al proyecto, controles de calidad y fotografias a color no menores en tamaiio a una cuartilla de
hoja tamafio carta;

V. Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra o servicio, tratdndose de contratos a precio alzado, y _
VIl. Informe del cumplimiento de la operacién y mantenimiento conforme al programa de ejecucién
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-072/20-1R

(ADMON-18-21)

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias hébiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretarfa de Finanzas y Tesoreria de "EL MUNICIPIO", la que debera reunir
los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica de “EL MUNICIPIO”, factura que le presentara previamente "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" dentro de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de fa

estimacién,

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS' recibird de “EL MUNICIPIO" como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacién de
los servicios. Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacién, tendra un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la rectamacion, por el simple transcurso de
este lapso sin reclamacion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, se considerara aceptada por él y sin
derecho a fa anterior reclamacion o liquidacién.

Ademas, se establece que serd causa de Rescision del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra
Publica, imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, fa presentacion tardia, de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion a “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS", por presentacion tardia, de las
estimaciones en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se
calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimacion tardia en presentar, antes de |.V.A,,
la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacién, de los montos del contrato de servicios relacionados
a la obra publica; para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL
MUNICIPIO” |a penalizacién impuesta a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, para su retencion del monto a
pagar, en la misma estimacién presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregaré a “EL MUNICIPIO" dentro
de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucidn legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a
fin de garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de ta obra por parte de "EL
MUNICIPIO". Una vez terminados los servicios y recibidos por “EL MUNICIPIO”, "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” debera sustituir o complementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% -diez por ciento
del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultes o cualquier otra
responsabilidad derivada por la ejecucién del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a
partir de la recepcion formal de la obra o servicio, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIO§;,Jdeb’é?é entregar a
“EL MUNICIPIO” y antes de la fecha del otorgamiento del anticipo dentro del térmifio de 15 dias habiles
siguientes a la fecha en que fuera adjudicado el contrato una fianza expedida por Institucién legalmente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento, la cual deberd contener las declaraciones expresas que se establecen
en esta misma clausula, en los incisos ¢) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en

este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si las garantias no son oforgadas en los plazos establecidos “EL MUNICIPIO” podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesorerla de San Pedro Garza
Garcla, Nuevo Leén y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn" y estaran vigentes hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcién formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institu %\
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-072/20-IR
(ADMON-18-21)

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedarad automaticamente prorrogada, en
concerdancia con dicha prérroga o espera.

c) Que para la cancetacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL. MUNICIPIO".

d) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

e) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

f) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice algun ajuste a los costos originales de este contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
debera presentar caucidén adicional o documento modificatorio de ia entregada originalmente para
garantizarlos en fos mismos términos establecidos para el cumplimiente del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden economico que
determinen un aumento o reducciéon conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccidn correspondiente debera efectuarse
mediante resolucion que emita "EL MUNICIPIO™.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a ia ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en ia realizacién de la obra o servicio.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, muitiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% -ochenta por
ciento del importe total faitante del contrato.

La revisién la efectuara “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS?, ia que
debera acompanar de la documentacién comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a fa document 'c’rﬁ“’é’ﬁartada por
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS", resolvera sobre la procedencia de la peticion, la intervencién que
corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal. e

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo esp%“ﬁ?ico gue forma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccién de insumos, por lo que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra o servicio faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTAD?R DE SERVICIOS", con |
respecto al programa vigente. I
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Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra o servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los relativos o
el Indice publicado en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” o “EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacién en el Estado, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica Municipal, procedera a calcularios
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria
de Finanzas y Tesoreria Municipat.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante |
el ejercicio del contrato, El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta, conforme al articulo 57, fraccion Ill, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de

Nuevo Ledn y,
d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" recibird los trabajos hasta que
gean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demés estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos que a confinuacién se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” lo gjecutado;

b) Cuando "EL MUNICIPIO” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de los servicios ejecutados;

¢) Cuando, de comun acuerdo, “EL MUNICIPIO” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en ia forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos
que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
judicial,

f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se podra Ievagtar“tjn acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se consideraré el tiempo para la conciliacion de los ge eradores de los

trabajos realizados, para asi concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcion, de caracter financiero
y normativo.

Tanto en &l caso de recepcidon normai de los servicios, como en aquellof ‘a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), ¢), d) y f) se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dfas habiles contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a "EL MUNICIPIO” de los .
documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modifigiciones solicitadas por
aquelia. ; )
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Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS® pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo
de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o fotal de los servicios y el
pago de su importe, se efectuarén sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sancionas en los términos de este contrato,

“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” nombrara antes de la fecha de inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” es el Gnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO" en relacion
con los trabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA - RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL. PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas las normas oficiales mexicanas y que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos servicios se efectien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocuitos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se
haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de
este confrato y sus anexos, asl como los derechos de cobro sobre los bienes o frabajos ejecutados que
ampara este contrato sin previa aprobacién expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO" en los términos de Ia
Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las 6rdenes
de “EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos, “EL MUNICIPIO®, ordenard su reparacion o reposicidn inmediata por cuenta de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, sin gue tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de “EL MUNICIPIO” en plazo de 15-quince dfas naturales “EL MUNICIPIO" hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
conforme a lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacién y riesgo de los
servicios hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista
para ello en el programa de servicios aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL NICIPIO” procedera
a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el equivalente al ny “tres por ciento del valor
de la etapa que debié concluirse por cada semana de retraso en su terminaciépyren la inteligencia de que al
efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio mal ejecutado Qbr no realizado. En caso de
gue dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO” podra
proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso ¢).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", ya que, en tal evento, “EL MUNICIPIO” harg al Programa de Servicios las modificaciones
gue a su juicio proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA
CUARTA y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este contrato hara
efectivas la garantia gue por concepto de cumplimiento haya entregado “EL PRESTA OR/DE SERVICIOS".
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Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, éste estara obligado

a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de netificacién, el saldo del anticipo

pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera

igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los

casos de prérroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO" hard efectiva la fianza que

garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularan sobre &! saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Ultima estimacién no se amortice la
totalidad del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la

Ultima estimacién.

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa fgual a la establecida en el
parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y
computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
"EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del page de la
siguiente estimacién. Lo anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO” determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones de! presente contrato, y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podré suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte el servicio contratado en cualquier momento por causas justificadas, o por
razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO”

informara por escrite a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sobre la duracidn aproximada de la suspension y |
concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del

presente contrato.
Cuando la suspension sea definitiva sera rescindide el presente contrato.

Cuando "EL MUNICIPIO" ordene la suspension por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados gue no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebraré el convenio
correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO™ podra en
cualquier momento terminar administrativamente este contrato por causas. de jnterés general. La
contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las de 148 disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision
inmediata, sin necesidad de procedimiento alguno y sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de
gue se le apliquen a “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales conforme a lo establecido
en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

En ese mismo supuesto, "EL MUNICIPIO" podra en cualquier momento terminar administrativamente el -
presente contrato de forma inmediata, cuando a juicio de éste. "EL PRESTADOR DE SE VIC|OS" incurra en
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incumplimiento en los plazos del programa de ejecucion de los trabajos, de conformidad con las Clausulas
Tercera y Cuarta del presente contrato, que conlleven a un perjuicio de interés general.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este conirato, "EL MUNICIPIO" estara facultada para ordenar a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" la ejecucién de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios

aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la gjecucion de nuevos conceptos de obra, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la fijacién
de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de
los nuevos conceptos de servicio, “EL MUNICIPIO" ordenard su ejecucién y "El. PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato
para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO" no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de obras.- “EL MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene "EL MUNICIPIO",
especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualguier cambio o modificacién a la documentacién técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que ho se utilicen,

h) Oponerse a gue sigan procedimientos de ejecucién contrarios los que se especifican en el presente
contrato, lo especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y
SUS 8NEeX0s.

o

Pl

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con amterioridat?"g'E Iafiniciacién de la obra, y sera
la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision .de’ los trabajos, incluyendo la
aprobacién de las estimaciones presentadas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", asi como del control de
la bitdcora en las obras, que servira como Unico medio de comunicacion oficial entre EL MUNICIPIO y "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten
al proyecto en el costo o en la ejecucién misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia
del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" con
respecto a EL MUNICIPIO.
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El residente de supervision representara directamente a “EL MUNICIPIO" ante "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" v terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el
lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendré a su cargo cuando menos: a)
Llevar la bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la
misma y que estara disponible para “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en las oficinas de ia supervision de
obra, en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”™ b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el
contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos sjecutados,
conjuntamente con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, los cudles serviran de base para la elaboracién de la
estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por fas partes en la
bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3.- "EL MUNICIPIO", por medio de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica independientemente de
la residencia de supervisién, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere
pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas,

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIQ" podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS' y éste se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones
ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" variara la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio medificatorio por la
cantidad variante y hasta un 25% -veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las
modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una
sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas
en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse,

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en casc de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha
rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para eflo que se
cumpla e! procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “"EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracion judicial, son de manera enunciativa, més no limitativa, las que a continuacidn se sefnalan:

a) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

b) Contravenga las disposiciones, lineamientos, bases de la conyogatoria, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Ledn, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacién supletoria en la materia que
resulten aplicables.

¢) Sino inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pactada.
d) Siinterrumpe la ejecucién de los trabajos de obra o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL MUNICIPIQ", y estuviera solicitada
por el residente de obra por medio de “la bitacora”. "
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Si los activos e infraestructura de personal, material y equipo que presentd para la adjudicacion
no coinciden con lo comprometido en su propuesta de suficiencia técnica y econémica para la
ejecucion de los trabajos;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes del residente de obra designado por “EL MUNICIPIO".

Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores, equipo
o herramienta y que el atraso pueda dificuitar la terminacion de los trabajos en el plazo
estipulado.

Si es declarado en concurso mercantil, suspensién de pagos o actividades o alguna figura
analoga.

Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato sin contar con la autorizacién
previa y por escrito de “EL. MUNICIPIO”,

Transfiera los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin previa autorizacion
expresa y por escritc de “EL MUNICIPIO”,

No proporcione a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los trabajos.

Si incurre en falsedad de declaraciones en cualquier etapa del procedimiento informacion y/o
documentacién proporcionada para la celebracién del contrato que se suscribe.

Cambia su domicilio fiscal, sin notificarle por escrito a “EL MUNICIPIO”.

No entregue dentro def término de 10 (diez) dias hébiles, contados a partir de la celebracion del
presente contrato, la lisita de trabajadores que empleara para la ejecucidén de ia obra y su
constancia de inscripcién ante el IMSS, asi mismo cuando no cubra oportunamente los salarios
de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

No acompafie en cada una de las estimaciones que corresponda, las constancias que acrediten
el pago de las cuotas obrero patronales. :

Use indebidamente o con propésitos distintos a los establecidos en la convocatoria de licitacion,
y/o en el presente contrato, la informacion proporcionada por “EL MUNICIPIO", en términos de la
legistacion aplicable.

No entregue las garantias de anticipo y cumplimiento de contrato en el termi tordado.

En general, por el incumplimiento por parte de “EL PRESTAD SERVICIOS" a cualquiera
de las obligaciones derivadas de la convocatoria de licitacion, /de “la bitacora”, el presente
contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, fineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn,
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Ledn y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Si"EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cambia su nacionalidad por otra, en el caso que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

)

proteccidn de su gobierno en relacién al presente contrato. \

En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea de nacionalidad extraR{\era e invoq'ue la /
1 L
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademas de que se'le apliquen a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resuite de la rescisién, independientemente
de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’ los demas cargos que proceden.

Una vez notificado e! oficio del inicio del procedimiento de rescision por “EL MUNICIPIO", ESTE procedera a
tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, obra y de las
instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos levantando, con © sin la
comparecencia de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", acta circunstanciada del estado en que se encuentre

la obra.,

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estara obligado a devolver a "EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la notificacién de la resolucion de! procedimiento de
rescision del contrato, toda la documentacion que éste le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos. Asi como el anticipo que en su caso no haya sido amortizado al momento de dicha rescision.

Emitida la resolucién de rescision administrativa del contrato y notificada a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la notificacién de dicha
resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos alin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como o
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS".

Los tramites para hacer efectiva las garantias, se iniciaran a partir de que se dé por rescindido el contrato.

En caso de incumplimiento ¢ violacion por parte de “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5 - Procedimiento de rescisién, - Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ha
incurrido en alguna de las causas de rescisidon gue se consignan en este contrato, lo comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15-quince dias
hébiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razones
aducidas por éste “EL. MUNICIPIO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que
proceda conforme a lo establecido en el ultimo péarrafo del punto niimero 4 que antecede y basandose en las
constancias que obren en sus registros. ",

6.- Materiales y equipo.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionara exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de corfcepto de obra correspondiente
que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y
normas vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su

instalacion, seran entregados a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por “EL MUNICIPIO" y, previamente a su

recepcion, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen

estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la

inteligencia de que desde et momento en que recibe esos materiales 0 equipos, sera responsable por la

conservacion de su calidad, almacenaje, use, manejo y cualquier otra maniobra gue se re%iera durante la
)

RV /

/y,
A

ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le entreguek/eberé firmarse,”
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de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO” como por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para constancia
inicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Magquinaria y herramienta.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asl se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucién de los trabajos aquellos que no
se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacién al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién, A.C.
C"ICIC").

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacién voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucién de los trabajos realizados con motivo del presente
contrato con la finalidad de apoyar la realizacion de obras en beneficio social planeadas por el "DIF SAN
PEDRO".

El porcentaje seréd calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:- JURISDICCION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Estado de N.L., por lo tanto “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

POR "EL\WUNICIT%" e POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
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AN(GRTEGA ARREOLA C. ADRIAN GUADAIUPE MINOR FRANCO
D DEINFRAESTRUCTURA - Bdmir rador Unico

ASESORIA, S.A.DEC.V.

Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-072/20-1R {ADMON-18-21) referente a al servicio PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION VIAL DE LA
AY. VASCONCELOS EN SU TRAMO COMPRENDIDC DE CALLE CORREGIDORA A JIMENEZ, COL. CENTRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L,,
fecha 10 DE DICIEMBRE DEL 2020,
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