MSP-OPM-RP-074/20-IR
(ADMON-18-21)

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETAR{A DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 20£8-2021

GONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPQ DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-074/20-IR(ADMON-18-21)

1.-

2-
3-

g.-

10.-
11.-
12.-

13.-

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los ndmeros d
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

Nombre del Prestador de Servicios; PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.DECV.

MNo. de su Cédula Fiscal: PCP1680421FW6

Representante del Prestador de Servicios: C. DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VALDEZ

Caracter del Representante: ADMINISTRADOR UNICO

Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 23 de NOVIEMBRE def 2020 (FOLIO No. 066/2020).

La adjudicacion del Contrato se realizé por. INVITACION RESTRINGIDA.

Escritura Constitutiva nimero 60 de fecha 21 de ABRIL de 2016, otorgada ante la fe del Lic. BENIGNO GIL DE LOS SANTOS,
Titular de ia Notarla Pablica No. 6, con autorizacion para ejercer en la ciudad de MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA
debidamente inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad y dei Comercio, bajo el folio mercantil electronico EN-2017057056,
de fecha 14 de JULIC de 2017, ,

Acreditacién de la Personalidad del Representante: Escritura Pablica No. 60 de fecha 21 de ABRIL de 2016, otorgada ante la
fe del Lic. BENIGNO GIL DE LOS SANTOS, Titular de [a Notaria Piblica No. 6, con autorizacién para ejercer en la ciudad de
MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA debidamente inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y del Comercio, bajo el
folio mercantil electronico EN-2017057056, de fecha 14 de JULIO de 2017.

Domicilio del Presiador de Servicios: Vicente Guerrero, nimero 2035, L 14, Colonia Centrika, Monlerrey, Nuevo Leon.
Descripcion y ubicacion del servicio: DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENDI |, INTEGRACION DE KINDER Y
CASA CLUB, UBICADO EN LA CALLE PADRE MIER NUMERO 104 CENTRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

Monto del Contrato incluyendo el LV.A.: $2,116,998.64 (DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y QCHO PESQS 64/100 M.N.) INCLUYENDO LV.A,

Monto aprobado al Contrato: $2,200,000.00 ~(DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

Fecha de iniciacion del servicio: 11 de DICIEMBRE del 2020,

Fecha de terminacion del servicio: 08 de FEBRERO del 2021,

Anficipo para inicio del servicio 10% del importe del presente Contrato ascendiendo a fa cantidad de: $211,699.86 (Doscientos
Once Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 86/100 M.N.) incluyendo el |V.A,

Anticipo adicional para la compra de materiales ylo equipos de instalacién permanente: “EL MUNICIPIO® no olorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demas insumos
necesarios para la ejecucion de los servicios.

- Monto de la fianza garantia cumplimiento det contrato: $211,699.86 (Doscientos Once Mj[ﬁgﬁcien Noventay Nueve Pesos

86/100 M.N.} incluyendo el 1.V.A,

- Monto de la fianza de garantfa por anticipo (s): $211,699.86 (Doscientos Once Mil Seiscientos Noventa Ww@ Pesos 86/100
o

M.N.) incluyendo el LV.A,

- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Periodos que no excedan 30 -TREINTA dias nay:a,lé{
-~ Fecha de la firma del Contrato: 10 de DICIEMBRE del 2020. T

- Recursos; MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 ‘ '

- Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 11 de DICIEMBRE del 2020.

- Fecha de terminacién de la vigencia del Contrato; ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE

EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DEL SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PUBLICA.

la T.D.G., se interpretara
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-074/20-1R
(ADMON-18-21)
Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, a quien en o sucesivo se le
denominara "EL MUNICIPIO", representado en este acto por el C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, en su
caracter de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, en ejercicio de las facultades
delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; vy por la
otra parte, la empresa denominada PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA.DECV., ala
cual en lo sucesivo se le denominara “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", representada en este acto por &l
C. DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VALDEZ, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, los cuales
se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

. 1.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante;

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leén y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal dei Estado de Nuevo Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b) En la Primera Sesién Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn,

- celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobd el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicanc Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en el Titular de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, a
atribucién de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de
Nuevo Leon, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente
Convenio. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

¢) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Orgénico de la Administracién Publica Municipal de San Pedro Garza Garcfa, N.L.

d) En lafechay el numero sefalado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgé la autorizacion por parte de
la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adqulridos mediante el presente instrumento juridico.

e) E!C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Plblica, manifiesta que en
términos de lo establecido por los articulos 25, fraccién IV y 50 del Reglamento Organico de la
Administracién Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facuitad para contratar, ejecutar,
modificar y controlar la obra publica.

f) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato. i

g) Que la adjudicacién del presente contrato se realizé bajo la modalidad de-l VfTACI?pM(gS/T RINGIDA
de conformidad con el articulo 24 fraccién I, inciso a) y demés relativos de la Ley-de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Lebn. '

Il.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta “EL PRESTADOR DE S?V ClDS"” lo siguiente:

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandele con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad v
carécter de ADMINISTRADOR UNICO, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.
Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le

han sido revocadas las facultades conferidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

y
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-074/20-IR

(ADMON-18-21)

b) Tiene capacidad juridica para contratar y reune tas condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion del servicio objeto de este contrato.

¢} Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leén, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado
de Nuevo Ledn, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacion supletoria en las materias.

e) Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucién de los trabajos y
se compromete a realizarios oportunamente.

l.- Manifiestan “AMBAS PARTES" lo siguiente:

UNICA- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de fas

siguientes: .
CLAUSULAS

PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, la realizacion del servicio relacionado a la obra publica: DESARROLLO DE PROYECTO
EJECUTIVO DE CENDI |, INTEGRACION DE KINDER Y CASA CLUB, UBICADO EN LA CALLE PADRE
MIER NUMERO 104 CENTRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.y éste se obliga a realizarla hasta su
total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en este contrato, asl como las normas de seguridad e higiene vigentes en el lugar donde deban

realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$2,116,998.64 {DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MiL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
84/100 M.N.) INCLUYENDO ILV.A,, incluyendo el LV.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS® se cbliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 11-(ONCE) de DICIEMBRE del 2020 y terminarlos el 08-
(OCHO) de FEBRERO del 2021,

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- “EL MUNICIPIO" recibira de “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir
del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién del Servicio, para su revision y
aprobacion, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO".

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentard a “EL MUNICIPIO", para su revision y aprobacion, el Programa Valorizado de
Servicios que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion seré quincenal o
mensual segun formato que se proporcionaré para tal efecto, en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO".,

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencja el-dfa d firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 17 de 1a T.D.G. y terminara su vigencia hasta fae e se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoﬁg,p fa “E NICIPIO", en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y MuniCipios dg-Nuevo Ledn y de acuerdo a lo
estipulado en el punto nimero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS - “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” se
sujetara a las adecuaciones que previamente y de comun acyerdo con “EL MUNICIPIO" se realicen a los
Programas establecidos en las cldusulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha
de terminacién de los servicios establecidos en el Punto No. 11 de laT.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato forman%?a\par;e dei mismao.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-074/20-IR

(ADMON-18-21)

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.-

Cuando en el lugar de los trabajos existan lineas de servicio plblico en operacién que convinieran ser

retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",

o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL PRESTADOR DE

SERVICIOS” debera considerar en su programacién y en su proceso de construccion, estas condiciones

imperantes. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a
"EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los
casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualguier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS® le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL MUNICIPIO" bajo
su responsabilidad resolvera sobre la justificacién y procedencia de la prorroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS', o la que estime conveniente, mediante un acuerdo
fundado y motivado por escrito, as como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional,

segun sea el caso,

DECIMA- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” se
obliga a poner a disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacién relativa a los servicios que se van a
gjecutar y los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente
instrumento "EL MUNICIPIO” pagaré como anticipo a cuenta del valor tofal de la obra la cantidad de
$211,699.86 (Doscientos Once Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 86/100 M.N.} incluyendo el
LV.A., equivalente al 10% -diez por ciento del importe total del presente contrato obligandose “EL
CONTRATISTA” a utilizarlo tnica y exclusivamente en dichos trabajos.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. “EL MUNICIPIO" no otorgard como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicién de equipos de instalaciéon permanente y
demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y “EL MUNICIPIO" reconocen gue, no existen
pagos por anticipo y, en consecuencia, no se programa fecha para ese efecto.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacion de estimaciones gue podran ser presentadas en periodos de ejecucion
que no excedan los 30-treinta dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio de los servicios; las que
seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha
de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.16 de ta T.D.G.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:
T

1. Numeros generadotes; e -

Ii. Notas de Bitacora; T /

1. Croguis o planos; P s

IV. Si aplica al proyecto, controles de calidad y fotografias a gé"for no men/o:*eé en tamafo a una cuartilla de
hoja tamafio carta, e

V. Andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion,

VI. Avances de obra o servicio, tratandose de contratos a precio alzado, y

Vil. Informe del cumplimiento de la operacién y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO", la que debera reunir
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-074/20-IR.

(ADMON-18-21)

Infraestructura y Obra Publica de "EL MUNICIPIO”, factura que le presentara previamente “EL. PRESTADOR

DE SERVICIOS" dentro de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la
estimacion.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ recibirda de "EL MUNICIPIO" como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aungue hayan sido pagadas se consideraran como aceptacién de
los servicios, Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacién, tendra un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacién, por el simple transcurso de
este lapso sin reclamacién de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se considerara aceptada por él y sin
derecho a la anterior reclamacién o liquidacion.

Ademés, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra
Plblica, imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la presentacion tardia, de las estimaciones, en ios
tiempos y procedimientos que se detalia en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, por presentacion tardia, de las
estimaciones en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacién se
calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimacion tardia en presentar, antes de LV.A,,
la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacién, de los montos del contrato de servicios relacionados
a la obra publica; para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesorerfa de “EL
MUNICIPIO" la penalizacion impuesta a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, para su retencién del monto a
pagar, en la misma estimacion presentada. '

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entregara a “EL MUNICIPIO” dentro
de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucién legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a
fin de garantizar su cumplimiento la cual estaré vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte de "EL
MUNICIPIO". Una vez terminados los servicios y recibidos por “EL MUNICIPIO", “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" debera sustituir o comptementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% -diez por ciento
del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad derivada por la ejecucion del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a
partir de la recepcion formal de la obra o servicio, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberd entregar a
“EL MUNICIPIO" y antes de la fecha del otorgamiento del anticipo dentro del término de 15 dias habiles
siguientes a la fecha en que fuera adjudicado el contrato una fianza expedida por Institucion legalmente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento, la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen
en esta misma clausula, en los incisos c) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en
este contrato en lo que respecta al anticipo. '

rl"M

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos “EL MLLMQJP'!‘ ' Ecij,miftfgterminar la rescision

administrativa del contrato. o .
Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Fidn/aniés y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcfa, Nuevo Ledn y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Niievo Ledn” y estarén vigentes hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcién formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-(74/20-IR

(ADMON-18-21)

b) Que en el caso de que se profrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se

refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o espera.

c) Que para la cancelacién de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO",

d) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

&) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el heneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

f) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

En ¢l caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios o durante la ejecucién de los
mismos se autorice algun ajuste a los costos originales de este contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
deberad presentar caucion adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdémico gue
determinen un aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos. podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacidn, el acuerdo de aumento o reduccidn correspondiente debera efectuarse
mediante resolucion que emita “EL MUNICIPIO".

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra o servicio.

La revisién de los costos se realizard mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% -ochenta por
ciento del importe total faltante del contrato.

La revisién la efectuara “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS', la que
debera acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

“EL MUNICIPIO" dentro de los 15-quince dias hébiles siguientes, con base a la documentacién aportada por
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS?, resolvera sobre la procedencia de la peticién, con la intervencién que
corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo dspe iﬁeo““qqe?%rma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con-gSta claystla, se afectaran en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compL_a,,y/ﬁFSdu ion_.dé insumos, por lo que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTQSt“’”

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra o servicio faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso nc imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con

respecto al programa vigente.
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Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS', procedera el ajuste de

costos exclusivamente para la obra o servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o
el indice publicado en el Diario Oficial de la Federacién, cuando los relativos gue requiera “EL. PRESTADOR
DE SERVICIOS' o “EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacién en el Estado, la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica Municipal, procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria
de Finanzas y Tesorerfa Municipal.

¢) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicaré a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta, conforme al articulo 57, fraccion Ill, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de

Nuevo Ledn vy,
d) A los demas fineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIQ" recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos que a confinuacion se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada Ia totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO”. En este caso se pagara a "EL PRESTADCR DE

SERVICIOS" lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de los servicios ejecutados;

¢) Cuande, de comun acuerdo, “EL MUNICIPIO" y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos

que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
judicial,
f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se poi%ﬁjg?tar un acta

parcial de entrega-recepcion fisica y se considerara el tiempo para fa concilfacion o168 genefadores de los
trabajos realizados, para asi concluir con |a realizacién del acta de entreg ec’epciégyd caracter financiero
"

y normativo. s /

P
Tanto en el caso de recepcién normal de los servicios, corﬁs/ en aquellcs a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), ¢), d) y f) se procedera a recibir los servicios de qué se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dias habiles contados a partir de su terminacién, o de Ig/fé?:ha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose’al efecto el Acta de Entrega Recepcién de
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Ser4 condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO" de los
documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por

aquelia.
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Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pendientes de

resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible 0, en todo caso, a mas tardar en un plazo

de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcién, La recepcion parcial o total de los servicios y el

pago de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato,

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS"- "EL PRESTADCR DE
SERVICIOS" nombrara antes de la fecha de inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cuat
deberé tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es el dnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
sequridad social. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO" en relacion
con los trabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas las normas oficiales mexicanas y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos servicios se efectien a satisfaccién de "EL MUNICIPIO” asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios gque por
inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS’ a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de "EL MU NICIPIO” en los términos de la

Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulade en el contrato conforme a las 6rdenes
de "EL. MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos, “EL MUNICIPIO", ordenara su reparacién o reposicion inmediata por cuenta de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de "EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince dias naturales "EL MUNICIPIO” hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS”
conforme a lo establecido en la cldusula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de los
servicios hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS".

VIGESIMA SEGUNDA: - PENAS CONVENCIONALES.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" esté obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de egte contrato, en la fecha prevista
para ello en el programa de servicios aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO” procedera
a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién gue sera el equivalegnt l~'3%”'1”ff/é“e;s/p?br ciento del valor
de la etapa que debid concluirse por cada semana de retraso en su termjnacién, ena inteligencia de que al
efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio-al ejec tMo realizado. En caso de
que dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%-veinticinco _pef ciento, “EL MUNICIPIO” podra
proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula V!C?Si A QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas eri/este contfrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", ya que, en tal evento, “EL MUNICIPIO" haré al Programa de Servicios las modificaciones
que a su juicio proceda. En caso de que "EL MUNICIPIO" con fundamento en las clausulas VIGESIMA
CUARTA y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este contrato hara
efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL E\RESTADOR DE SERVICIOS".
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Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste estara obligado

a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a ia fecha de notificacién, el saldo del anticipo

pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que seré

igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Leén, en los

casos de prérroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO" haré efectiva la fianza que

garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gitima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo en esta situacién el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la

ultima estimacion,

Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reciba pagos en exceso éste deber4 reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el
parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y
computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO",

Tratdndose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de gue “EL MUNICIPIO” determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha cléusula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- "EL MUNICIBIO” podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte el servicio contratado en cualquier momento por causas justificadas, o por
razones de interés general,

Cuando la suspensién sea temporal, el conirato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto "EL MUNICIPIO”
informaré por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sobre la duracion aproximada de la suspension y
concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del

presente contrato.
Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO® ordene la suspensidon por causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrard el convenio
correspondiente y se liquidaran segin se acuerde,

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CON MBAIFOT-M“E NICIPIO” podra en
cualquier momento terminar administrativamente este conltr/al r causas” de interés general. La
contravencién a las disposiciones, lineamienlos, bases, procedimiento y re Uisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leéﬂtjyfés demas disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, como el incumplimiento de-cualquiera de las obligaciones de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” que se eslipulan en el presente instrumento dard motivo a su rescision
inmediata, sin necesidad de procedimiento alguno y sin responsabllidad para "EL MUNICIPIO", ademas de
que se le apliquen a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” las penas convencionales conforme a |o establecido
en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. .

En ese mismo supuesto, “EL MUNICIPIO" podra en cualquier momento terminar administrativamente el
presente contrato de forma inmediata, cuandc a juicio de éste. “EL PRESTADOR
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incumplimiento en los plazos del programa de ejecucion de los trabajos, de conformidad con las Clausulas
Tercera y Cuarta del presente contrato, que conlleven a un perjuicio de interés general.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIC” estara facultada para ordenar a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” ia ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios

aplicables a este Contrato,

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
a requerimiento de "EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de gue para la fijacion
de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de
los huevos conceptos de setvicio, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucién y “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a ejecutarfos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran at Contrato
para los efectos legales a que haya lugar,

1.3. Por tercera persona: Si "EL MUNICIPIO" no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de obras.- “EL MUNICIPIO” tendré derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO”,
especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e} Ordenar la sustitucion del residente en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requicran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente
contrato, 1o especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para gue el servicio se realice conforme a este contrato y
SUS anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con anterior ad a la inieiacion de la obra, y sera
la responsable directa de la supervision, vigilancia, controb-y” revigion gezﬁos trabajos, incluyendo la
aprobacién de las estimaciones presentadas ;or "EL PRESTADOR DE[S ICIOS", asi como de! control de
la bitacora en las obras, que servira como Unico medio de comunicadién oficial entre EL. MUNICIPIO y “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, asentando en ella los asuntos sobfesalientes que de alguna forma afecten
al proyecto en ef costo o en la ejecucion misma de Ia obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia
del supervisor no eximen el cumplimiento de las: obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" con
respecto a EL MUNICIPIO.
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El residente de supervision representara directamente a "EL MUNICIPIO” ante “EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el
jugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuandc menos; a)
Llevar la bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la
misma y que estara disponible para "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en las oficinas de la supervision de
obra, en dias y horas hébiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS™ b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el
contrato; ¢} Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados,
conjuntamente con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los cuales serviran de base para la elaboracion de la
estimacién de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la
bitacora de la obra; ) Constatar la terminacién de los trabajos.

2.3.- “EL MUNICIPIO”, por medio de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica independientemente de
la residencia de supervisién, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere
pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas,

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de ias cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones
ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" variara la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la
cantidad variante y hasta un 25% -veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las
modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una
sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas
en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convicnen en que el contrato podré ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello gue se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto Neo.5 de esta cldusula en tanto que si "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracion judicial, son de manera enunciativa, mas no limitativa, las que a continuacion se sefnalan:

a) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y suUs anexos.

b) Confravenga las disposiciones, lineamientos, bases de la Avocatoria /pﬁjcedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Pablicas-pard el Estado y Munigipios de Nuevo Ledn, la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrello Urbano del Estado de
Nuevo Leén, asi como ofras leyes y reglamentos de apliciﬂé supletoria en la materia que

resulten aplicables.
e

c) Sino inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pa’ctada.

d) Siinterrumpe la ejecucion de los trabajos de obra o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL MUNICIPIO”, y estuviera solicitada ya
por el residente de obra por medio cc “la bitacora™. %
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e) Silos activos e infraestructura de personal, material y equipo que presentd para la adjudicacién
no coinciden con fo comprometido en su propuesta de suficiencia técnica y econdémica para la
ejecucion de los trabajos;

f) Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes del residente de obra designado por “EL MUNICIPIO".

g) Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores, equipo
o herramienta y que el atraso pueda dificultar la terminacién de los trabajos en el plazo

estipulado.

h) Si es declarado en concurso mercantil, suspension de pagos © actividades o alguna figura
analoga.

i} Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato sin contar con la autorizacion
previa y por escrito de "EL MUNICIPLO™.

) Transfiera los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin previa autorizacion
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO".

k) No proporcione a “EL MUNICIPIQ”" y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisidn de los trabajos.

) Siincurre en falsedad de declaraciones en cualquier etapa del procedimiento informacion y/o
documentacion proporcionada para la celebracion del contrato que se suscribe.

m) Cambia su domicilio fiscal, sin nofificarle por escrito a “EL MUNICIPIO".

n} No entregue dentro del término de 10 (diez} dlas habiles, contados a partir de la celebracién del
presente contrato, la lisita de trabajadores que empleara para la ejecucion de la obra y su
constancia de inscripcién ante el IMSS, asi mismo cuando no cubra oportunamente los salarios
de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

o) No acomparie en cada una de las estimaciones que corresponda, las constancias que acrediten
el pago de las cuoctas obrero patronales.

p) Use indebidamente o con propésitos distintos a los establecidos en fa convocatoria de licitacion,
y/o en el presente contrato, la informacion proporcionada por “EL MUNICIPIO", en términos de la
legislacion aplicable.

q) No entregue las garantias de anticipo y cumplimiento de contrato en el término acordado.

r} En general, por el incumplimiento por parte de “EL. PRESTAD DE SERVICIOS" a cualquiera
de las obligaciones derivadas de la convocatoria de licitaci n,.de~“1d bitagerd”, el presente
contrato y sus anexos, la contravencion a las disposicienes, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicaspara el E adgMcipios de Nuevo Ledn,
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial arrclio Urbano del Estado de
Nuevo Ledn y demas disposiciones administrativas sobre la ;n‘fét/eDria.

s) Si“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cambia su nacionalidad por otra, en el caso que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

1) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sea de nacionalidad extranjera e invoque la -
proteccién de su gobierno en relacion al presente contrato. \ ‘ e
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, independientemente
de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” los demas cargos que proceden,

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién por “EL MUNICIPIO”, ESTE procedera a
tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, obra y de las
instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre

la obra.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO", en un plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de! dia siguiente al de la notificacion de fa resolucién del procedimiento de
rescision del contrato, toda la documentacion que éste le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos. Asi como el anticipo que en su caso no haya sido amortizado al momento de dicha rescisién,

Emitida la resolucion de rescision administrativa del contrato y notificada a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, "EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la nofificacion de dicha
resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantfas. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos ain no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”.

Los trémites para hacer efectiva las garantias, se iniciaran a partir de que se dé por rescindido el contrato.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en st caso las penas convenidas o bien declarar Ia rescisién conforme al
procedimiento que se sefiala en el numero siguiente.

5.- Procedimiento de rescisién. - Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15-guince dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que
proceda conforme a lo establecido en el Ultimo parrafo del punto numero 4 que antecede y basandose en las
constancias que cbren en sus registros,

materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo concepto de obra correspondiente
que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tiB,o yresistencia, fijadas en las especificaciones y

B.- Materiales y equipo.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® proporc%naréasu exclusivo cargo aquellos
normas vigentes. ;

Aguellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacion, seran entregados a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por “EL MUNICIPIO" y, previamente a su
recepcion, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” efectuard las pruebas necesarias para conocer su buen
estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales © equipos, sera responsable por la
conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la .
gjecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le e gue debera firmarse //”'
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de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO” como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para constancia
tinicamente de la cantidad de los materiales o equipos gue se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. lgualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no
se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aporiacién a! Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C.

("ICIC").

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente
contrato con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio social planeadas por el "DIF SAN
PEDRO".

El porcentaje sera calculado sobre el monio de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentre afiiado a la Céamara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:- JURISDICCION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Estado de N.L., por lo tanto “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia al fuero que pudiera corresponderie
por razén de su domicilio presente, futuro o cualguier otra causa.

POR "ELNILgNICIP o} POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
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" Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-074/20-IR (ADMON-18-21) referente a al servicio DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVC DE CENDI |,

INTEGRACION DE KINDER Y CASA CLUD, UBIGADO EN LA CALLE PADRE MIER NUMERO 104 CENTRO, SAN PEDRO GARZA GARGIA, N.L, fecha
10 DE DICIEMBRE DEL 2020,
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