MSP-OPM-RP-077/20-AD
(ADMON-18-21)

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIOQ DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.. MSP-OPM-RP-077/20-AD (ADMON-18-21)

Nombre del Prestador de Servicios: C. ELIEZAR GRACIA LEAL

- Control de Autorizacién Presupuestal de fecha: 23 de NOVIEMBRE del 2020 (FOLIC No. 063/2020}.

3~ Laadjudicacion del Contrato se realizé por: ADJUDICACION DIRECTA.

4 Nimero de Cedula Fiscal: GALE450115QE9

5-  Documento con el que se identifica el Prestador de Servicios: Cédula Profesional No. 171629 expedida por |a Secretaria de
Educacion Pliblica,

6.- Domicilio del Prestador de Servicios: Via Julio Cesar nimero 609, Colonia Fuentes del Valle, San Pedro Garza Garcla, Nuevo
Ledn,

7.-  Descripeién y Ubicacion del Servicio: ESTUDIOS DE REVISION ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION EXISTENTE A BASE
DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO QUE INTEGRAN LA EDIFICACION PARQUE DE BEISBOL “EPITACIO LA
MALA TORRES", UBICADO EN LAS CALLES GALEANA Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L.

8- Monto del Contrato incluyendo el 1.V.A.; $121,800.00 ~(CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

9.- Monto aprobado al Confrato: $130,000.00 —~(CIENTO TREINTA MIL PESOS (0100 M.N.).

10.- Fecha de iniciacién del servicio: 01 de DICIEMBRE del 2020.

11.- Fecha de terminacion del servicio: 15 de ENERQC del 2021.

12.- Anticipo para inicio del servicio: “EL MUNICIPIO" no pagar4 anticipo obligandose ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a tener
capacidad humana, técnica y de financiamiento.

13- Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente: "EL MUNICIPIO” no oforgara como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demés insumos
necesarios para la ejecucion de los servicios.

14.- Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $12,180.00 -(DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

15.- Monto de la fianza de garantia por anticipo (s}: No aplica.

16.- Fecha en gue se elaboraran las estimaciones: Periodos que ng excedan 30 -TREINTA dias naturales.

17.- Fecha de la firma del Contrato: 25 de NOVIEMBRE del 2020.

18.- Recursos; MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020.

19.- Fecha de inicio de la vigencta del Contrato: 01 de DICIEMBRE del 2020

20.- Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato; ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE

EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DEL SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PUBLICA.

RO -
'

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la 7T.D.G., se interpretara
lo establecidc en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-077/20-AD
(ADMON-18-21).

Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se le
denominara "EL MUNICIPIO”, representado en este acto por el C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, en su
cardcter de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, en ejercicio de las facultades
delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; vy por la
otra parte, el C, ELIEZAR GRACIA LEAL, a la cual en lo sucesivo se le denominara "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a)

b)

9)

Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de fa Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucién Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de fa Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

En la Primera Sesién Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon,
celebrada en fecha 10-diez de diclembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprob¢ el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en el Titular de la Secretaria de Obras Puablicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, |a
atribucién de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con fa
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de
Nuevo Leén, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente
Convenio. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diclembre de 2019-dos mil diecinueve.

Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Orgénico de la Administracién Pdblica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

En la fecha y e} nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorg6 la autorizacion por parte de
la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

El C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Ptblica, manifiesta que en
términos de lo establecido por los articufos 25, fraccién IV y 50 del Reglamento Organico de la
Administracién Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar,
modificar y controlar la obra publica.

Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juérez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

Que la adjudicacién del presente contrato se realizé bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA de
conformidad con el articulo 24 fraccién |, inciso b), 92 y demés relativos de la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

Il.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” lo siguiente:

a) Llamarse ELIEZAR GRACIA LEAL y ser una persona fisica en el ejercicio de sus capacidades legales y

profesionales, ingeniero con experiencia en proyectos de construccion, dictamenes estructurales,
estudios técnicos, cimentaciones, estudios de marcos de obra de concreto y en general, todos los
estudios de ingenierfa civil y que se identifica con el documento a que se refiere el punto namero 5 de la
T.D.G. & :
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-077/20-AD

(ADMON-18-21)

b) Tiene capacidad juridica para contratar y re(ine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion del servicic objeto de este contrato.

¢) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo gue sefala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, Ia Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado
de Nuevo Leon, asi como ofras layes y reglamentos de aplicacion supletoria en las materias.

e) Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

lll.- Manifiestan “AMBAS PARTES?” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajusténdose al tenor de las

siguientes: ]
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", la realizacién del ser\gicio relacionado a la obra publica: ESTUDIOS DE REVISION
ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION EXISTENTE A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO
REFORZADO QUE INTEGRAN LA EDIFICACION PARQUE DE BEISBOL “EPITACIO LA MALA
TORRES”, UBICADO EN LAS CALLES GALEANA Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO GARZA GARCIA, N.L. y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, asi como las
normas de seguridad e higiene vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTQ TOTAL DEL CONTRATO.- El monto fotal del presente contrato es por ia cantidad de
$121,800.00 {CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTQS PESOS 00/100 M.N.},, incluyendo el LV.A.

TERCERA: - PLAZQ DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 01-(UNO} de DICIEMBRE dei 2020 y terminarlos el 15-
(QUINCE) de ENERO del 2021.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- "EL MUNICIPIO" recibiré de “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir
del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién del Servicio, para su revision y
aprobacién, en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO™.

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” presentard a "EL MUNICIPIO", para su revision y aprobacién, el Programa Valorizado de
Servicios que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion sera quincenal o
mensual segun formato que se proporcionaréa para tal efecto, en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO".

SEXTA:- VIGENCIA DEL. CONTRATO .- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
seflala en el punto nimero 17 de la T.D.G. y terminaré su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO", en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo
estipulado en el punto numero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se
sujetara a las adecuaciones que previamente y de coman acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los
Programas establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin quéestas adecuaciones cambian la fecha
de terminacion de los servicios establecidos en el Punto No, 11 c}el wD.G. 5
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-077/20-AD
(ADMON-18-21)
Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.-
Cuando en el lugar de los trabajos existan lineas de servicio publico en operacion que convinieran ser
retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",
o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, "EL. PRESTADOR DE
SERVICIOS" debera considerar en su programacion y en su proceso de construccion, estas condiciones
imperantes. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los
casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la
prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL MUNICIPIO” bajo
su responsabilidad resolverd sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS", o la que estime conveniente, mediante un acuerdo
fundado y motivado por escrito, asi como la posterior celebracion de un convenio medificatorio o adicional,
seglin sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO" se
obliga a poner a disposicion de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacidn relativa a los servicios que se van a
ejecutar y los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE LOS SERVICIOS. - Para el inicio de los servicios objeto
del presente instrumento “EL MUNICIPIO" no pagard anticipo obligandose "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" a tener capacidad técnica, humana y de financiamiento.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. "EL. MUNICIPIO" no otorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicidn de equipos de instalacién permanente y
demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y “EL MUNICIPIO" reconocen que, no existen
pagos por anticipo y, en consecuencia, no se programa fecha para ese efecto.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato

se paguen mediante la formulacién de estimaciones gue podrén ser presentadas en periodos de ejecucion
que no excedan los 30-treinta dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio de los servicios; las que |
seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha |

de corte que para la elaboracién de las mismas se sefialan en el punto No.16 de la T.D.G.

Los documentos gue deberén acompafiarse a cada estimacién seran determinados, atendiendo a las
caracterlsticas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

i. Nimeros generadores; ‘
Il. Notas de Bitacora,

lit. Croquis o planos;

IV. Si aplica al proyecto, controles de calidad y fotografias a color no menores en tamaiio a una cuartilla de

hoja tamafio carta;

V. Analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion,

V1. Avances de obra o servicio, traténdose de contratos a precio alzado, y |
VIl Informe del cumplimiento de la operacién y mantenimiento conforme al programa de ejecucion |
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias hébiles, contados a pariir de [a fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria/@e “EL MUNICIPIO", la que debera reunir  /
los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera xohtener el visto bugno de la Secretaria d7/
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-077/20-AD

(ADMON-18-21)

Infraestructura y Obra Publica de “EL MUNICIPIO", factura que le presentara previamente "EL PRESTADOR

DE SERVICIOS” dentro de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la
estimacion. '

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibird de "EL MUNICIPIO" como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacién de
los servicios. Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacién, tendra un plazo de 30-treinta dfas calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado [a
estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de
este lapso sin reclamacion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se considerara aceptada por él y sin
derecho a la anterior reclamacién o liquidacion.

Ademas, se establece que serd causa de Rescision del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra
Publica, imputable a "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS”, la presentacion tardia, de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por presentacion tardia, de las
estimaciones en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se
calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimacion tardia en presentar, antes de |.V.A,,
la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacién, de los montos del contrato de servicios relacionados
a la obra publica, para tal efecto se le informard antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL
MUNICIPIO" la penalizacidén impuesta a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, para su retencién del monto a
pagar, en la misma estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entregara a “EL MUNICIPIO” dentro
de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucién legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a
fin de garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de {a obra por parte de “EL
MUNICIPIO". Una vez terminados los servicios y recibidos por "EL MUNICIPIO", "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" debera sustituir o complementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% -diez por ciento
del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad derivada por la ejecucién del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a
partir de la recepcién formal de la obra o servicio, 0 hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Ademas de la fianza sefalada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera entregar a
"EL MUNICIPIO" y antes de la fecha del otorgamiento del anticipo dentro del término de 15 dias habiles
siguientes a la fecha en que fuera adjudicado el contrato una fianza expedida por Institucién legalmente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento, la cual deberé contener las declaraciones expresas que se establecen
en esta misma clausula, en los incisos ¢} y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en
este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si fas garantias no son otorgadas en los plazos establecidos "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescisién
administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leén y/o Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Leon” y estaran vigentes hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO" o en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcién formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrate. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucidn que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas gn este contrato.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-077/20-AD

(ADMON-18-21)

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se

refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedard automaticamente prorrogada, en
cohcordancia con dicha prérroga o espera.

¢) Que para la cancelacién de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO®,

d) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas,

e} La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

f) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice algtin ajuste a los costos originales de este contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
debera presentar caucién adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que
determinen un aumento o reduccién conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacién, el acuerdo de aumento o reduccién correspondiente debera efectuarse
mediante resolucion que emita "EL MUNICIPIO”.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra o servicio.

La revisidn de los costos se realizard mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el gjuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% -ochenta por
ciento del importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, 1a que
debera acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacién aportada por
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS", resolvera sobre la procedencia de la peticién, con la intervencion que
corresponda a la Secretarfa de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra o servicio faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, con

respecto al programa vigente.
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Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", procedera el ajuste de

costos exclusivamente para la obra o servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los relativos o
el indice publicado en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera "EL. PRESTADOR
DE SERVICIOS” o “EL MUNICIPIO” no se encuentra dentro de fos publicados en el Diario Oficial de la
Federacién en el Estado, la Secretaria de iInfraestructura y Obra Publica Municipal, procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria
de Finanzas y Tescreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta, conforme al articulo 57, fraccion |ll, de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de

Nuevo Ledn y,
d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos que a continuaciéon se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a o convenido y
pueda ser utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO”. En este caso se pagara & "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” lo gjecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIQ” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a “El. PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de los servicios ejecutados;

¢) Cuando, de comdn acuerdo, "EL MUNICIPIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos
que decida recibir;

e) Cuando ia autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estaré a lo dispuesto por la resolucion
judicial.

f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se considerara el iempo para la conciliacién de los generadores de ios
trabajos realizados, para asi concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcion, de caracter financiero
y hormativo,

Tanto en el caso de recepcion normal de los servicios, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), c), d) y f) se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dias habiles contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a "EL MUNICIPIO" de los
documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por

aquella.
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Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pendientes de

resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo

de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de los servicios y el

page de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

"EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" nombrara antes de la fecha de inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES .- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es el dnico responsable de
_las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacion
con los trabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSARILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas las normas oficiales mexicanas y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos servicios se efectlien a satisfaccion de "EL. MUNICIPIO" asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus anexos, asl como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato sin previa aprobacidn expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos de la
Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes
de “EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos, “EL MUNICIPIO", ordenarda su reparacién o reposicién inmediata por cuenta de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", sin gue tenga derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de “EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince dias naturales "EL MUNICIPIO” hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
conforme a lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de los
servicios hasta el momento de su recepcién, serén a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista
para ello en el programa de servicios aprobado, por lo que en caso de no ser as/ “EL MUNICIPIO” procedera
a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el equivalente al 3% -tres por ciento del valor
de la etapa que debié concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al
efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio mal ejecutado por no realizado. En caso de
que dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, "EL MUNICIPIO" podra
proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO” hara al Programa de Servicios las modificaciones
que a su juicio proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA
CUARTA y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este contrato hara
efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
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Notificada la rescisién administrativa del contrato a "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS®, ¢ste estara obligado ‘
a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo

pendiente de amortizar; de no hacerio pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera ]

igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los j

casos de prorroga para el crédito fiscal, ademas de que “EL MUNICIPIO" hara efectiva la fianza que ;

garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularn sobre el saldo no amortizado y se computaran por |

dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo. |

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo en esta situacién el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la
Ultima estimacion.

Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el
parrafo tercerc de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y
computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicién de
“EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escritc a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO" determine la rescisién administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, y que sean parte del demés clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIQ” podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte el servicio contratado en cualguier momento por causas justificadas, o por
razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto “EL MUNICIPIO”
informara por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sobre la duracion aproximada de 1a suspension y
concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del

presente contrato.
Cuando la suspensidn sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO" ordene la suspensién por causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no
hayan sido considerados, 0 no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liquidaran seguin se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra en
cualquier momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las demds disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® que se estipulan en el presente instrumento dard motivo a su rescision
inmediata, sin necesidad de procedimiento alguno y sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", ademas de
que se le apliquen a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales conforme a lo establecido
en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

En ese mismo supuesto, "EL MUNICIPIO" podra en cualguier momento terminar administrativamente &l
presente contrato de forma inmediata, cuando a juicio de éste. “EL PREST, OR DE SERVICIOS” incurra eV
; .
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incumplimiento en los plazos del programa de ejecucién de los trabajos, de conformidad con las Clausulas
Tercera y Cuarta del presente contrato, que conlleven a un perjuicio de interés general,

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, "EL MUNICIPIO” estard facultada para ordenar a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" la ejecucién de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios

aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompafnados de sus respectivos anélisis, en la inteligencia de que para la fijacion
de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este Contrato. Si ambas partes Hlegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de
los nuevos conceptos de servicio, “‘EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucién y “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a ejecutarios conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato
para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si "EL MUNICIPIO" no opta por la solucidn anterior podré encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de obras.- "EL. MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO",

especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacidn técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucién del residente en el caso antes indicade,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a gue sigan procedimientos de ejecucién contrarios los que se especifican en el presente
contrato, lo especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y
5US anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervisién, con anterioridad a fa iniciacién de la obra, y sera
la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", asi como del controf de
la bitacora en las obras, que servira como Unico medio de comunicacion oficial entre EL MUNICIPIO y "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten
al proyecto en el costo o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia
del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” con

respecto a EL MUNICIPIO,
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El residente de supervision representara directamente a “EL MUNICIPIO” ante "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el
lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas de EL. MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendrad a su cargo cuando menos: a)
Lievar la bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la
misma y que estara disponible para "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en las oficinas de la supervision de
obra, en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el
contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los nGmeros generadores que amparen los trabajos ejecutados,
conjuntamente con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los cuales serviran de base para la elaboracion de la
estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondients; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la
bitacora de la obra; &) Constatar la terminacién de los trabajos.

2.3.- “"EL MUNICIPIO", por medic de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica independientemente de
la residencia de supervision, podrd realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere
pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de fa obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato "EL MUNICIPIO" podrd modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones
ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” variara la
cantidad estipulada en la. Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la
cantidad variante y hasta un 25% -veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si ias
modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una
sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas
en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescisién del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podréd ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisién del Contrato por parte de "EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracion judicial, son de manera enunciativa, mas no limitativa, las que a continuacion se sefalan:

a) No cumple con los irabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

b} Contravenga las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Ledn, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacién supletoria en la materia que
resulten aplicables.

¢) Sino inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pactada.

d) Siinterrumpe la ejecucion de los trabajos de obra o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL MUN /CIPIO" y estuviera solicitada |

por &l residente de obra por medio de "la bitacora™ / /
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e) Silos activos e infraestructura de personal, material y equipo que presentd para la adjudicacion
no coinciden con lo comprometido en su propuesta de suficiencia técnica y econémica para la
ejecucién de los trabajos;

f) Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estiputado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes del residente de obra designado por “EL MUNICIPIO",

g) Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores, equipo
o herramienta y que el atraso pueda dificultar la terminacién de los trabajos en el plazo
estipulado.

h) Si es declarado en concurso mercantil, suspensién de pagos o actividades o alguna figura
analoga.

i) Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato sin contar con la autorizacion
previa y por escrito de “EL MUNICIPIO".

j) Transfiera los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin previa autorizacién
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO".

k) No proporcione a “EL MUNICIPIO” y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

[} Siincurre en falsedad de declaraciones en cualquier etapa del procedimiento informacion y/o
documentacion proporcionada para la celebracion del contrato que se suscribe.

m) Cambia su domicilio fiscal, sin notificarle por escrito a “EL MUNICIPIO”,

n) No entregue dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la celebracion del
presente contrato, la lisita de trabajadores que empleara para la ejecucién de la obra y su
constancia de inscripcion ante el IMSS, asi mismo cuando no cubra oportunamente los salarios
de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

o) No acompafie en cada una de las estimaciones que corresponda, las constancias que acrediten
el pago de las cuotas obrerc patronales.

p) Use indebidamente o con propésitos distintos a los establecidos en la convocatoria de licitacion,
y/o en el presente contrato, la informacion proporcionada por “EL MUNICIPIO®, en términos de la
legislacion aplicable.

q) No entregue las garantfas de anticipo y cumplimiento de contrato en el érmino acordado.

r) En general, por el incumplimiento por parte de "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera
de las obligaciones derivadas de la convocatoria de licitacién, de “la bitacora”, el presente
contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn,
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo |Ledn y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

s) Si"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por ofra, en el caso que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

t) En caso de que "EL PRESTADOCR DE SERVICIOS® sea de naCIonalldad extranjera e invoque la .~
proteccion de su gobierno en relacién al presente contrato. \ f,«"
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, independientemente
de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” los demas cargos que proceden.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisidn por "EL MUNICIPIO”, ESTE procedera a
tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, obra y de las
instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 (diez)
dfas naturales, contados a partir del dia siguiente al de la notificacién de la resolucién del procedimiento de
rescision del contrato, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la realizacion de ios
trabajos. Asl como el anticipo gue en su caso no haya sido amortizado al momento de dicha rescision.

Emitida la resolucion de rescisién administrativa del contrate y notificada a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la nofificacion de dicha
resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse e sobrecosto de
los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL
PRESTADCR DE SERVICIOS".

Los tramites para hacer efectiva las garantias, se iniciarén a partir de que se dé por rescindido el contrato.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescisién. - Si “EL MUNICIPIO" considera que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, io comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo ne mayor de 15-quince dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no expone razén alguna, o si después de analizar las razones
aducidas por éste “EL MUNICIPIO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que
proceda conforme a lo establecido en el tltimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y baséndose en las
constancias que obren en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionara a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catdlogo de concepto de obra correspondiente
que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y
normas vigentes,

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacion, seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por "EL MUNICIPIO™ y, previamente a su
recepcion, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen
estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la
conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la //‘
ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que s le gntregue debera firmars«y-""
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de recibido, tanto por "EL MUNICIPIO” como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para constancia
finicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
slementos cuando asi se requiera. lgualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no
se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacién al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C.

("ICIC™.

Asf como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) de! importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente
contrato con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio sociat planeadas por el “DIF SAN
PEDRQ",

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Estado de N.L., por lo tanto “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
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C. ESTEBAN OR
"DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA

SECRETAR

Gltima hoja del Contrate No. MSP-OPM-RP-077/20-AD {ADMON-18-21) referente a al ESTUDICS DE REVISION ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION
EXISTENTE A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO QUE INTEGRAN LA EDIFICACION PARQUE DE BEISBOL “EPITACIO LA MALA
TORRES®, UBICADO EN LAS CALLES GALEANA Y 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., de fecha 25 DE
NOVIEMBRE DEL 2020. -
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