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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales dei Contrato No. : MSP-OPM-RP-008/19-IR

1.- Nombre del Prestador de Servicios: CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DEC.V.
No. de su Cédula Fiscal: copos1223393
Representante del Prestador de Servicios: ING. ROMULO FLORES GUERRERO
Caracter del Representante: APODERADO GENERAL

2.- Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: o1 de mARzO del 2019 (FOLIO No. 014/2018).

3.- La Adjudicacion del Contrato se realizd por: INVITACION RESTRINGIDA

4 - Escritura Constitutiva No. 18,848 de fecha 23 de piciemere de 2005, otorgada ante 1a fe del Lic. JuAN JOSE FLORES
robricuez, Titular de la Notarfa Pablica No. 28, con ejercicio en 1a Ciudad de MonTERREY, Nuevo lebn e
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electrénico No.
gsa7e1 Control Interno: so con fecha de registro 17 de enero de 2008,

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Piblica No. sae0 de fecha 2s de junio de 2018,
otorgada ante la fe de la Lic. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL, Titular de 'a Notaria Pablica Ne. 28, con gjercicio
en la Ciudad de MonTErRREY, Nuevo Ledn e inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y del Comercio
bajo el Folio Mercantil Electronico No. es4re con fecha de registro 1 de sulio de zots, -

.- Domicilio del Prestador de Servicios: MARTIN DE ZavaLA NO. 108 Col. CENTRO, MONTERREY, N.L.

7.- Descripcién y ubicacion de la obra: SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA
PROLONGACION DE LA AV. JIMENEZ EN SU ENLAGE CON LA CALLE MARIA GANTU, SAN PEDRO GARZA GARGIA, N.L.

8.- Monto del Contrato incluyendo el |.V.A. $1,621,889.72-(UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 7200 M.N.) :

9.- Monto aprobado al Contrato: $1,621,889.72-(UN MILLON SEISCIENTOS VEINTION MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
721100 MN.)

10.-Fecha de iniciacion de los servicios: 15 de marzo del 2019,

11.-Fecha de terminacion de los servicios: 11 de acosTo del zo10.

12.- Anticipo para inicio de los servicios: $162,188.97

13.-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la Obra: $o.00
14.-Monto de ia flanza garantia cumplimiento del contrato: s162,188.97

156.-Monto de la fianza garantia anticipo (s): $162,188.97

16.-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: De 15 A 30 DIAS

17 -Fecha de la firma del Contrato: s de marzo de 2019,

18.-Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2018.

19.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 15 de MaRzO de 201s.

20.-Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL
: ACTA ENTREGA-REGEPCION DE 1.0S TRABAJOS.. . )

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G,, se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-008/19-IR.

Contrato de Servicios relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL MUNICIPIO”, representado por el €. LIC. MIGUEL BERNARDO’TREV!NO DE HOYOS,
PRESIDENTE MUNICIPAL, compareciendo en este acto el C. LIC. JOSE DAVALOS SILLER,
SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, la C. C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ,
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA, y la C. ARQ. RAMONA YADIRA MEDINA HERNANDEZ,
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, y por la otra parte, la empresa denominada CONSORCIO
CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. a la cual en lo sucesivo se le denominard “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, representada en este acto por el ING. ROMULO FLORES GUERREROC en
su caracter de APODERADO GENERAL los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y
Clausulas:

DECLARACIONES
.- Manifiesta “EL MUNICIP1QO” por conducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucien Politica del Estado de Nuevo Leon y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b) ElLIC. MIGUEL BERNARDO TREVINO DE HOYOS, Presidente Municipal de San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leon, responsable directo de la Administracién Publica Municipal, manifiesta que se encuentra
facultado para celebrar todos los actos, convenios y contrafos necesarios, con fundamento en los
articuios 17, fraccién |, 34, fraccién 11, 35, letra B, fraccion Il y demas relativos de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo Le6n vigente, en relacion con los articulos 15, 16 y 17 del Reglamento
Organico de la Administracién Publica Municipal de San Pedro Garza Garcla, Nuavo Leon.

¢) El LIC. JOSE DAVALOS SILLER, Secretario del Republicano Ayuntamiento, manifiesta que en los
términos de los articulos 86, 88, 89, 92, fraccion I, 97 y 98 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Nuevo Leon vigente, asi como lo previsto en los articulos 17, 18, 19, 24, fraccion | y 26, letra A,
fracciones X1V, XVI y XXV del Regiamento Orgénice de la Administracion Publica Municipal de San
Pedro Garza Garcla, Nuevo Leén, tiene la facultad de elaborar y revisar los acuerdos, corvenios y
contratos que celebre el Municipio, firmar los convenios y contratos en los que intervenga el Municipio y
vigilar que los actos de la Administracion Publica Municipal se realicen con estricto apego a la
normatividad juridica aplicable.

d} La C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ, Secretaria de Finanzas y Tesorera, esta facultada para
validar presupuestaimente todos aquellos actos que comprometan financieramente al Municipio,
apegandose a las politicas, normas y procedimientos establecidos, de conformidad con lo previsto en los
articulos 86, 88, 89, 92, fraccion |1, 99 y 100 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon,
asl como con los articulos 17, 18, 24, fraccién II, y 28, letra B, fraccion XVIII del Reglamento Organico de
la Administracién Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, Nugvo Ledn.

e) La ARQ. RAMONA YADIRA MEDINA HERNANDEZ, Secretaria de Obras Publicas, manifiesta que en
tarminos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del Reglamento Organico de la
Administracion Puablica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar,
madificar y controlar la obra publica.

f) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el Republicano Ayuntamiento
autorizo y aprobg la inversion correspondiente en los acuerdos que se mencionan en el punto No. 2 de la
TD.G

e T T
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-008/19-1R
g) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

h) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé bajo la modalidad de Invitacién restringida.

Il.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su APODERADO GENERAL.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto namero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de Apoderado general, con el documento a que se refiere el punto nimero 5dela T.D.G. Asi
mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente conirato no le han
sido revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

b) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones t&cnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.

¢) Tiene establecido su domicific en el lugar manifestado en el punio No.6 de la T.D.G., mismo gue sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Conocce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn.

e) Ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

IIl.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:

UNICA. - Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las
siguientes: i
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la
realizacién de los servicios: SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
EN LA PROLONGACION DE LA AV. JIMENEZ EN SU ENLACE CON LA CALLE MARIA CANTU, SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L. y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello o establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, asi como las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de estas clusulas.

SEGUNDA: - MONTO TOTAL DEL CONTRATO. - E] monto total del presente contrato es por la cantidad de
$1,621,889.72-(UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
721100 M.N.)- incluyendo el VA

TERCERA: - PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 16-(QUINCE) de MARZO del 2019 y terminarlos &l 11-(ONCE) de
AGOSTO del 2019.

CUARTA: - PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS. - “EL MUNICIPLO" recibira de “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS, al momento de a firma del Contrato, o en su caso a los 15-guince dias contados a partir del dia
de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucion de la Obra, para su revisién y aprobacion, en caso de
ser requerido por "EL MUNICIPIO".

J——— 4
INTA: - PROGRAMA VALORIZADO DE LOS SERVICIOS.- En base.al-Programa de ! ra "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” presentara a “EL MUNICIPIO”, para su revision y éprobacién,ely ‘amaj Valorizade de Obra
,.,//
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: CONTRATO No. MSP-OPM-RP-008/19-IR
gue se presentard desglosado por frente a nivel de conceptos y su vaiorizacion sera mensual segun formato que
se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO".

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 18 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO", en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para e Estado y Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo estipulado
en el punto ndmero 19 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- *EL PRESTADOR DE SERVICIOS® se sujetara
a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con ‘=1 MUNICIPIQ" se realicen a los Programas
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que ostas adecuaciones cambien 1a fecha de terminacion
de las obras establecidas en el Punto No. 10 de la T.D.G

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE SERVICIOS.- Cuando en el lugar de
la obra existan lineas de servicio publico en operacién que convinieran ser retiradas y/o reubicadas, dichos
trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, o por ofros contratistas de acuerdo al
alcance de este Contrato, motivo por el cual, "=l PRESTADOR DE SERVICIOS" debera considerar en su
programacion y en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO” se reserva el
derecho de asignar una parie o la totalidad de estos trabajos a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ y éste se
obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato. ‘

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los casos
fortuitos o de fuerza mayor, 0 cuando por cualquier otra causa NO imputable a “EL CONTRATISTA’ le fuere
imposible a éste cumplir con el programa, solicitaré oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL. MUNICIPIO® bajo su responsabilidad resolvera
sobre la justificacién y procedencia de la prérroga y en su caso, concederd la que haya solicitado “EL
CONTRATISTA?, 0 la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por escrito, asf como la
posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional, segin sea el caso.

 DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “EL MUNICIPIO" se obliga
a poner a disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el ¢ los inmuebles donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asl como fa informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion. :

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO" pagaré como anticipo cuenta del valor total de 1a obra la cantidad de $162,188.97
(CIENTO SESENTA Y -DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.} incluyendo el LV A,
equivalente af 10% del imporie total del presente contrato obligandose “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a
utilizarlo Gnica y exclusivamente en dichos trabajos.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- Ademéas de! anticipo anterior “EL
MUNICIPIO” otorgard como anticipo adicional a cuenta del valor de la obra, para la compra y produccion de
materiales de construccidn, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos necesarios
para la ejecucion de los trabajos la cantidad de $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el LV.A, que
equivale al 0% del importe total del presente contrato. Los anficipos establecidos seran cubiertos en una sola
exhibicién, excepto cuando la obra deba gjecutarse con mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el
anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el
porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

DECIMA TERCERA:- FECHA PAGO DE ANTICIPOS - Los anticipos, en caso de existir, seran pagados dentro de
un plazo no mayor de 15-guince dias naturales confados a partir dia/Laf fecha.en_gue "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” haga entrega @ "EL MUNIGIPIO® de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" no presente estos documentos c} oriunamente, no lo exife Ye su responsabilidad

@ iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados confgrme a lo establecido,éh el présents contrato.
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CONTRATOQ No. MSP-OPM-RP-008/19-IR
El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de efecucidén no mayores de 30-treinta
dias ni menor de 15-quince dias naturales todos, término que iniciarfa a partir del inicio de la obra; las que seran
presentadas a la residencia de supervisién dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de corte que
para la elaboracion de las mismas se seftalan en el punto No.15 dela T.D.G.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL. MUNICIPIQO”, |la gue debera reunir los
requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el viste bueno de la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO®, factura que le presentara previamente “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de
los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la estimacidn.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibird de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que restite de aplicar log precios unitarios pactados a las cantidades
de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las
obras. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacién, tendra un
plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liguidacion en
su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, se considerard aceptada por él y sin derecho a la anterior reclamacién ©
liquidacion. '

Ademés, se establece que sera causa de Rescisién del Contrato de Obra, imputable al contratista, la presentacion
tardia, de Jas estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa
justificada.

De igual se establece una penalizacion al contratista, por presentacion tardfa, de las estimaciones, en los tiempos
y procedimientos que se detalla en la presente clausuia, dicha penalizacién se calculara, en base al 3%, del monto |
total de la estimacién, tardia en presentar, antes de IVA, la cantidad resultante, sera retenida, para su liquidacion,
de los montos del contrato de obra, para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de "EL MUNICIPIC”, 1a penalizacién, impuesta al contratista, para su retencion dei monto & pagdr, en ia misma
estimacion presentada. -

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregara a "EL MUNICIPIO” dentro de los
15-gquince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida por
institucion legalmente autorizada por el 10% del importe total de la obra confratada, a fin de garantizar su
cumplimiento |a cual estara vigente hasta la recepcidn formal de la obra por parte de “EL MUNICIPIO™. Una vez
terminada la obra y recibida por "EL MUNICIPIO", “EL PRESTADOR DE SERVICIOS™ debera sustituir o
complementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% del total ejercido para garantizar que se responda
por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada por la ejecucion de la obra, misma que
tendra una vigencia de 1-un afio contado a partir de |a recepcién formal de la obra o hasta que se corrijan los
defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho
afo.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberd entregar a "EL
MUNICIPIO” en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucién legaimente autorizada por el
valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente
instrumento la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen en esta misma Clausula, en los
incisos c) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en este contrato en lo que respecta al
anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos "EL MUNICIPIO” podra-géterminar la rescision
administrativa del contrato.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-008/19-1R
Las garantias deberadn ser otorgadas “a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leén y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn” v estaran vigentes hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio siguiente a
su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza guedara autornaticamente prorrogada, en concordancia con
dicha prérroga ¢ espera.

c) Que para la cancelacién de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO".

d) Que la institucion afianzadora, acepta Io e-stablecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y las bases que fije el reglamentc de la ley antes descrita.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios ¢ durante la ejecucién de los
mismos se autorice algdn ajuste a los costos originales de este contrato, “EL PRESTADCOR DE SERVICIOS”
debera presentar caucién adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para garantizarlos en
los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

De igual manera, se establece, como garantia, la retencion del 5% de cada estimacion, por concepto de Fondo de
Garantia, por Buena Calidad de Trabajos ejecutados, estableciéndose que para la devolucién de dicha Garantia
descrita, se llevara cabo mediante el mismo procedimiento que marca, esta misma clausula, en relacién a la
devolucién a la Garantia de Cumplimiento, una vez terminada la obra y recibida por ‘EL MUNICIPIO", previa
revision fisica para establecer que los trabajos ejecutados, se realizaron acorde a una Buena Calidad y que “EL
CONTRATISTA" haya sustituido o complementado ia fianza por vicios ocultos por el equivalente al 10% del total
ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos.

DECIMA SEXTA: - AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que determinen un
aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigents, dichos costos podran ser revisados dentro de los.
%0-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos ‘i1 el Diario Oficial de ia Federacion, ei
acuerdo de aumento o reduccién correspondiente deberd efectuarse mediante resolucién que emita "EL
MUNICIPIO".

El ajuste de costos no procede respecto de |as cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en |a realizacion de la obra.

La revisién de los costos se realizar4 mediante cualquiera de |os siguientes procedimientos: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) dei
importe total faltante del contrate.

La revisién la efectuard "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la que debera
acompafiar de 'a documentacién comprobatoria necesaria gue establece el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’, resoivera sobre la procedencia de la peticién, con la intervencién que corresponda
a la Secretarfia de Finanzas y Tesorer{a Municipal. .

L a aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato.
El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta cldusula, se-afectaran en-ug porcentaje igual al del
anticipo concedido para la compra ¥ produccion de insumos, por lo que~EL PRESTADOR SERVICIOS” debera
comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente. ‘
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DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de la obra faltante de sjecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o el
indice publicado en el Diario Oficial de a Federacion, cuando los relafivos que requiera “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” o “EL MUNICIPIO” no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en
el Estado, la Secretaria de Obras PUblicas Municipal, procedera a calcularios conforme a 1os precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretarfa de Finanzas y Tesoreria Municipal.

¢) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes |os porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta,
conforme al articulo 57 fraccién LIl de fa Ley de Qbras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA'- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” recibird los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de esie contrato. independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones
parciales de las obras en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisites que
se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajusie a lo convenido y pueda ser
utilizada, a juicio de "EL MUNICIPIO”. En este caso se pagara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ o ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender |as obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactade, en este caso se
cubrira a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de las obras ejecutadas;

¢) Cuando de comin acuerdo "EL MUNICIPIQ” y “EL PRESTADOR DE SERVICICS” cunvengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, |a
recepcién parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIOQ” que cubrira el importe de los trabajos que decida recibir;

£) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

f) Cuando se concluyan los servicios contratados y solicitados, fisica vy totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacién de los generadores de los
trabajos realizados, para concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcién financiera-normativa.

Tanto en el caso de recepcién normal de los servicios, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
a), b), ¢), d) y f) se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias hébiles
contados a partic de su terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de Servicios correspondiente, y se
procedera a formular la liguidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO" de los
documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las_modjficaciones solicitadas por

aguella. K
i al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE
bsolver, se decidird de inmediato sobre las mismas de ser posiblefo, en todo cas
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-008/19-IR
30-treinta dias naturales contados a partir de |a recepcion. La recepcion parcial o total de los servicios y el pago de
su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepte de sanciones en los
términos de este contrato. '

“EL. MUNICIPIO” se reserva el derecho de rectamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA- REPRESENTANTE DE “‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS"- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” nombrara antes de la fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccién permanente, el
cual debera tener poder amplic y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA - RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” es el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO™ en relacién con los trabajos que
ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectiien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos v
vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a
causar a "EL MUNICIPIO? o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, igualmente se obliga "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" en los términos de la Ley. '

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de
“EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a ja fecha de recepcién de los
mismos, “EL MUNICIPIO", ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta del contratista, sin que tenga
derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince
dfas naturales “EL MUNICIPIO” hara efectiva la garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese
entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® conforme a lo establecido en la cldusula Décira Quinta de este
Contrato. La conservacidn y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seréan a cargo de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”,

De igual manera, para hacer frente "EL CONTRATISTA”, los dafios y perjuicios asi como actos o dafios contra
terceros, que pudiera sufrir, dentro de la Ejecucién de la obra, objeto de este contrato, “EL CONTRATISTA", se
obliga a confratar dentro del un término maximo de 5 habiles, una vez iniciada la obra, un seguro de
Responsabilidad Civil, por los dafios a terceros que se pudieran ocasionar en la ejecucion de ia obra, mismo que
en caso de no contratarse, sera motivo de rescisién, segun lo expuesto en la clausula VIGESIMA CUARTA.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha previsia para ello
en el programa de obra aprobado, por lo que en ¢aso de no ser asi "EL. MUNICIPIO” procederé a apiicar, a titulo
de pena convencional, una sancién que sera el equivalente al 3% del valor de la etapa que debi¢ concluirse por
cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacién correspondiente
se tendré a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso en el programa de obra sea
mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO” podr4 proceder a la rescision del contrato en términos de
la Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaréan en cuenta las demoras

motivadas por caso fortuito, fuerza mayor © cualquier otra causa no imputable a (EL PRESTADOR DE

SERVICIOS”, ya que, en tal evento, “EL MUNICIPIO" hara al programa de Obras-as modifidgaciones que a su juicio

proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clgustlas VIGESIMA GUARTA Y VIGESIMA
UINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este gontrato hara efettivgs |1d garantia que por
ncepto de cumplimiento haya entregado “EL PRESTADOR DE SE VIC|OS’=./9
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Notificada la rescisién administrativa del contrato a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15-guince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el salde del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerle, pagara ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Lebn, en los cascs de
prérroga para el crédito fiscal, ademas de que “EL MUNICIPIO" hara efectiva la fianza que garantiza la obra. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se
venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara tambien cuando en la Gltima estimacién no se amortice la totalidad
del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la ultima
estimacidn.

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del péarrafo primero de esta ¢lausula la misma serd notificada
por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la siguiente estimacién. Lo
anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO" determine la rescisién administrativa del contrato y haga efectiva 1a
garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausula, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del incumplimiento
de 1as obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general. '

Cuando ia suspension sea temporal, el contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto "EL MUNICIPIO" informara por
escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS' sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la
ampliacion det plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del prasente contrato.

Cuando la suspensién sea definitiva seré rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspension por causa no imputable a "£l PRESTADOR DE SERVICIOS”
pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
hasta Ja fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido
considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liquidaran segn se acuerde.

VIGESIMA CUARTA - TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra en cualquier
momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pulblicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Leén y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi se
podré como &l incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en &l
presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO”, ademés de
que se le apliguen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrafo, ¥
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

De igual manera, “EL MUNICIPIO™ podré en cualquier momento

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

obra sea necesario
ra de la siguiente

1 - Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” y"por necesidades de |/
I%zar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contempladag en €l proyecto se proce
fofma.
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1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a ias
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO" estara facultado para ordenar a ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 1a
ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de obra, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a
requerimiento de “EL MUNICIPIQ” y dentre del plazo que éste sefiale sometera a su consideracion [0s nuevos
precios unitarios acompafados de sus respectivos andiisis, en la inteligencia de que para |a fijacion de estos
precios debera aplicar el mismo criteric que sigue para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios ynitarios de los nuevos conceptos
de obra, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucion y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucién anterior podra encomendar la gjecucion de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervisién de las Obras.- “EL MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempe las obras objeto de
gste contrato vy daré a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que def mismo ordene “EL MUNICIPLO”,
especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras gue hayan sido aprobados,

b} Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion téchica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligenie,

e) Ordenar la sustitucion del residente en la obra en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros 0 equipo que no se utiicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato, 1o
especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus
anexos. -

2.1.- El Municipio establecer4 la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control de la bitdcora en las obras, que servira como
Uinico medio de comunicacién oficial entre “EL MUNICIPIQ" y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, asentando en
ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucion misma de la
obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las ohligaciones
de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" con respecto a “EL MUNICIPIO".

El residente de supervisién representara directamentz a “EL MUNICIP1O” ante "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
y terceros en asuntos relacionados con la ejecucior: de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de “EL MUNICIPIO”.

2.2 - Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendré a su cargo cuando menos: a)Llevar la
bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma y que
estara disponible para el contratista, en las oficinas de la supervisién de obra, en dias y horas hébiles; todas las
notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se
realicen conforme a lo pactado en el contrato; c) Revisar, aprobar y firmar los numeros generadores que amparen
los trabajos ejecutados, conjuntamente con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS!, los cuales serviran de base para
la elaboracién de la estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al trémite de pago
correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan-ser.regigtradas y firmadas por las
partes en la bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los tfabajos.
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'2.3.- “EL MUNICIPIO", por medio de la Secretaria de Obras Publicas independientemente de la residencia de

supervisién, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision censidere pertinentes para la adecuada
vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimientc de las obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los planos y las especificaciones,
dando aviso por escrito con oportunidad a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total
de las obras que deba realizar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" variara la cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% del monto o
del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se celebrara por una sola vez el cornvenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4. Rescisién del Confrato- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en case de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIP1Q” guien determine rescindirlo, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracién judicial son las que a continuacién se sefialan:

a) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefiale "EL
MUNICIPIO®, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar 0 reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO”.

b) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las 6rdenes dadas por “EL MUNICIPIO”.

¢) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no dé cumplimiento al programa de trabajo v, a juicio de “EL
MUNICIPIO®, el afraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d} Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit. ’

e) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesion de
bienes en forma tal que afecte a este Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® no da a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras.

g) Si “EL PRESTADROR DE SERVICIOS” cambia su nacionalidad por ofra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sea de nacicnalidad extranjera e invogue la proteccién de
su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i) En general, por el incumplimiento por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes ¢ reglamentos aplicables, asi como a
las érdenes de “EL MUNICIPIO".

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL PRESTADOR-DE SERVICIOS]. de cualquiera de las
ligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL MUNIGIPIO” podra optar e?t exigir el cumplimiento
dé mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien deClarar la rescisiyn ‘orme gl procedimiento que

efiala en el nimero siguiente.

-.
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5.- Procedimiento de rescision.- Si “EL MUNICIPIQ" considera que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este confrato, lo comunicara a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 16 dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga. ‘

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no expone razén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por
éste "EL MUNICIPIO® estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resalucion que proceda conforme a
lo establecido en el ultimo parrafo del punto nimero 4 gue antecede y basandose en las constancias que obren en
sus registros.

B.-. Materiales y equipo- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionard a su exclusivo cargo aguellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalego de concepto de obra correspondiente due
forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacion,
seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por "EL MUNICIPIO” y, previamente a su recepcion, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’ efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar gue las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde
el momento en que recibe esos materiales o equipos, seréd responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, maneje y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por "EL MUNICIFIO®
como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para constancia (nicamente de la cantidad de los materiales o
Bquipos que se le proporcionan. .

7.- Magquinaria y herramienta- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecuciéon de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Iguaimente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aguellos que no se
encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- RETENCIONES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el dos al
millar (0.2%) como aportacién al Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién, A.C. {"ICIC™.

El purcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaci'ones. Lo artierior siempre y cuando "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:-Para la interpretacién y cumplimiento del presente confrato, asf como para todo aguello que
no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia ai fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o cualguier otra causa.

POR “EL MUNICIPIO”

. WY
LIC. MIGUEL BERNARDO TREVINO DE HOYOS """"““"‘t\ ~JOGE-DAVAL LER
Presidente Municipal ‘7 @ Secretario defiRepublicano Ayuntamiento
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-008/19-1R

ARQ. RAMONA é

C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ DINA HERNANDEZ
Secretaria de Finanzas y Tesorera, Secretariag e/(ws Publicas
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POB“/H.ﬂBESIADOR DE SERVICIOS”
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ING. ROIWUE; FEORES GUERRERO

BN
APDERADO GENERAL Y/O REPRESENTANTE
CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A.DEC.V.

{liima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-008/13-IR referenie a SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN
LA PROLONGACION DE LA AV. HMENEZ EN SU ENLACE CON LA CALLE MARIA CANTU, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. DE FECHA 15 DE

' MARZO DEL 2018.
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