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GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No. : MSP-OPM-RP-022/19-AD

1.- Nombre del Prestador de Servicios: cRM CORPORATION, S.A. DE C.V.
No. de su Cédula Fiscal: ccoos1103ceo
Representante del Prestador de Servicios: ING. CARLOS ALEJANDRO TOVAR HERRERA
Caracter del Representante: ADMINISTRADOR UNICO

2.- Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 02 de ABriL del 2019 (FOLIO No. 24/2019).

3.- La Adjudicacién del Contrato se realizo por: ADJUDICACION DIRECTA

4.- Escritura Constitutiva No. s79 de fecha 31 de octusre de 2008 otorgada ante la fe de la Lic. MARIA OLIVIA CHUNG
vAzauez, Titular de la Notarfa Piblica No. 78, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo Leodn, e inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y del Comercio bajo el Falio Mercantil
Electrénico No. 112422*1 Control Interno: a8 con fecha de registro os de piciemsre de 200s.

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Publica No. s7e de fecha 31 de octusre de 2008
otorgada ante |a fe de la Lic. maria oLivia cHUNG vAzauez, Titular de la Notaria Pablica No. 78, con ejercicio en
el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo Leon, e inscrita en el Registro Plblico de la Propizdad
y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electronico No. 112422:1 Control Interno: 8 con fecha de registro oo de
DICIEMBRE de 2008,

6.- Domicilio del Prestador de Servicios: peL arco, No. 940, Col. BOSQUES DE LINDA VISTA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
N.L.

7.- Descripcion y ubicacion de la obra: PROYECTO ALCALDIA PONIENTE, EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON,

8.- Monio del Contrato incluyendo el 1.V.A. $372,592.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N), (CANTIDADES DEL PRESUPUESTO BASE PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO).

9.- Montc aprobado al Contrato: $372,532.00 <(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.). (CANTIDADES DEL PRESUPUESTO BASE PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO).

10.-Fecha de iniciacion de los servicios: os de ABriL del 2019.

11.-Fecha de terminacién de los servicios: 20 de mavo del 2019,

12.- Anticipo para inicio de los servicios: so.o0o

13.-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la Obra: s.00

14.-Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: 37.259.20 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUEMTA Y
NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

15.-Monto de la fianza garantia anticipo (s): s0.00

16.-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: pe 15 A 30 DIAS
17.-Fecha de la firma del Contrato: o5 de asriL de 2018
18.-Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2019,

19.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: os de agriL de 2019,

20.-Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales. &\
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-022/19-AD

Contrato de Servicios relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL MUNICIPIO”, representado en este acto por la C. ARQ. RAMONA YADIRA MEDINA
HERNANDEZ EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, Y EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, compareciendo en este acto
el C. LIC. JOSE DAVALOS SILLER, SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, la C.C.P.
ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA, y por la otra parte, la
empresa denominada CRM CORPORATION, S.A. DE C.V., a la cual en lo sucesivo se le denominara “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, representada en este acto por EL ING. CARLOS ALEJANDRO TOVAR
HERRERA en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO los cuales se sujetan al tenor de las siguientes
Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
I.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b) Que en fecha 06-seis de noviembre de 2018-dos mil dieciocho, el Presidente Municipal de San Pedro
Garza Garcia, Nuevo Leon emitio el Acuerdo Delegatorio de Facultades nimero PM/DGAJ (SRA-SFYT-
SA-SC-SDSYH-SODU-SCYT-SOP-SSPM-SSPYMA-SG-SDE-UPYC-SP) 01/2018, mediante el cual
delega en el Secretario del Ramo correspondiente, la atribucion de suscribir, entre otros, los contratos o
convenios que sean de su competencia, precisando entre ellos, los contratos de Obra Pulblica que se
adjudiquen directamente, de conformidad con la Ley de Obras Pdblicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, lo que es el caso en el presente contrato.

c) La ARQ. RAMONA YADIRA MEDINA HERNANDEZ, manifiesta que comparece a la celebracion del
presente acto juridico en ejercicio de las facultades que le fueran delegadas por el C. Presidente
Municipal, mediante el Acuerdo Delegatorio nimero PM/DGAJ (SRA-SFYT-SA-SC-SDSYH-SODU-
SCYT-SOP-SSPM-SSPYMA-SG-SDE-UPYC-SP) 01/2018, asi como en su caracter de Secretaria de
Obras Publicas, en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, manifestando que tiene la
facultad para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.

d) El LIC. JOSE DAVALOS SILLER, Secretario del Republicano Ayuntamiento, manifiesta que en los
términos de los articulos 86, 88, 89, 92, fraccion |, 97 y 98 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Nuevo Ledn vigente, asi como lo previsto en los articulos 17, 18, 19, 24, fraccion | y 26, letra A,
fracciones XIV, XVI y XXV del Reglamento Organico de la Administracién Publica Municipal de San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, que tiene la facultad de elaborar y revisar los acuerdos, convenios y
contratos que celebre el Municipio, firmar los convenios y contratos en los que intervenga el Municipio y
vigilar que los actos de la Administracién Publica Municipal se realicen con estricto apego a la
normatividad juridica aplicable.

e) La C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ, Secretaria de Finanzas y Tesorera, esta facultada para
validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente al Municipio,
apegandose a las politicas, normas y procedimientos establecidos, de conformidad con lo previsto en los
articulos 86, 88, 89, 92, fraccién I, 99 y 100 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn,
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-022/19-AD
asi como con los articulos 17, 18, 24, fraccion I, y 28, letra B, fraccién XVIII del Reglamento Orgénico de
la Administracién Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon.

f) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el Republicano Ayuntamiento
autorizé y aprobd la inversion correspondiente en los acuerdos que se mencionan en el punto No. 2 de la
T.D.G.

g) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leo6n, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

h) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.

Il.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su ADMINISTRADOR UNICO.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de ADMINISTRADOR UNICO, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.
Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le
han sido revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.

c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn.

e) Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

I1l.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:

UNICA. - Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato gjustandose al tenor de las
siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la
realizacién de los servicios: PROYECTO ALCALDIA PONIENTE, EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO
LEON, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas
clausulas.

SEGUNDA: - MONTO TOTAL DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$372,592.00 —-(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)-
incluyendo el LV.A.

TERCERA: - PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 05-(CINCO) de ABRIL del 2019 y terminarlos el 20-(VEINTE) de
MAYO del 2019.

CUARTA: - PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS. - "EL MUNICIPIO” recibira de “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dia
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-022/19-AD
de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién de la Obra, para su revisién y aprobacion, en caso de
ser requerido por “EL MUNICIPIO".

QUINTA: - PROGRAMA VALORIZADO DE LOS SERVICIOS.- En base al Programa de la Obra “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” presentara a “EL MUNICIPIO?, para su revisién y aprobacion, el programa Valorizado de Obra
que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacién serd mensual segun formato que
se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO”,

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 18 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO”, en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo estipulado
en el punto nimero 19 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se sujetara
a las adecuaciones que previamente y de comin acuerdo con "EL MUNICIPIO” se realicen a los Programas
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion
de las obras establecidas en el Punto No. 10 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE SERVICIOS.- Cuando en el lugar de
la obra existan lineas de servicio publico en operacién que convinieran ser retiradas y/o reubicadas, dichos
trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, o por otros contratistas de acuerdo al
alcance de este Contratc, motivo por el cual, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera considerar en su
programacion y en su proceso de construccién, estas condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO" se reserva el
derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se
obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- En los casos
fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere
imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad resolvera
sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la que haya solicitado “EL
CONTRATISTA", o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por escrito, asi como la
posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional, segun sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “EL MUNICIPIO” se obliga
a poner a disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicioc de la obra objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO" pagara como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad de $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el L.V.A. equivalente al 0% del importe total del presente contrato
obligandose "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a utilizarlo Gnica y exclusivamente en dichos trabajos.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- Ademas del anticipo anterior ‘EL
MUNICIPIO” otorgara como anticipo adicional a cuenta del valor de la obra, para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos de instalacion permanente y demas insumos necesarios
para la ejecucién de los trabajos la cantidad de $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., que
equivale al 0% del importe total del presente contrato. Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola
exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse con mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el
anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el
porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

DECIMA TERCERA:- FECHA PAGO DE ANTICIPOS.- Los anticipos, en caso de existir, seran pagados dentro de

un plazo no mayor de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que "EL PRESTADOR DE
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-022/19-AD
SERVICIOS” haga entrega a “EL MUNICIPIO" de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente estos documentos oportunamente, no lo exime de su responsabilidad
de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion no mayores de 30-treinta
dias ni menor de 15-quince dias naturales todos, término que iniciaria a partir del inicio de la obra; las que seran
presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de corte que
para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.15 de la T.D.G.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO", la que debera reunir los
requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la Secretaria de Obras
Publicas de "EL MUNICIPIO", factura que le presentara previamente “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ dentro de
los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la estimacion.

‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS” recibira de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades
de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las
obras. Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendré un
plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en
su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, se considerard aceptada por €l y sin derecho a la anterior reclamacion o
liquidacian.

Ademés, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, la presentacion
tardia, de las estirmaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa
justificada.

De igual se establece una penalizacion al contratista, por presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos
y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacidn se calculara, en base al 3%, del monto
total de la estimacion, tardia en presentar, antes de IVA, la cantidad resultante, sera retenida, para su liquidacion,
de los montos del contrato de obra, para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de “EL MUNICIPIO”, la penalizacion, impuesta al contratista, para su retencion del monto a pagar, en la misma
estimacién presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS .- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los
15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida por
institucion legalmente autorizada por el 10% del importe total de la obra contratada, a fin de garantizar su
cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”. Una vez
terminada la obra y recibida por “EL MUNICIPIO", “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberd sustituir o
complementar la fianza en mencion por el equivalente al 10% del total ejercido para garantizar que se responda
por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada por la ejecucion de la obra, misma que
tendra una vigencia de 1-un afio contado a partir de la recepcién formal de la obra o hasta que se corrijan los
defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho
afo.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera entregar a “EL
MUNICIPIO" en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente autorizada por el
valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente
instrumento la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen en esta misma Clausula, en los
incisos ¢) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en este contrato en lo que respecta al
anticipo.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-022/19-AD
Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas “a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Ledn y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn” y estaran vigentes hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afo siguiente a
su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacidn de los trabajos a que se refiere
este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con
dicha prérroga o espera.

c) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO".

d) Que la institucion afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y las bases que fije el reglamento de la ley antes descrita.

En el caso de que las partes acuerden la realizacidn de trabajos extraordinarios o durante la ejecucidén de los
mismos se autorice algun ajuste a los costos originales de este contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
debera presentar caucion adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para garantizarlos en
los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

De igual manera, se establece, como garantia, la retencién del 5% de cada estimacion, por concepto de Fondo de
Garantia, por Buena Calidad de Trabajos ejecutados, estableciendose que para la devolucidn de dicha Garantia
descrita, se llevara cabo mediante el mismo procedimiento que marca, esta misma clausula, en relacién a la
devolucion a la Garantia de Cumplimiento, una vez terminada la obra y recibida por “EL MUNICIPIO", previa
revision fisica para establecer que los trabajos ejecutados, se realizaron acorde a una Buena Calidad y que “EL
CONTRATISTA" haya sustituido o complementado la fianza por vicios ocultos por el equivalente al 10% del total
ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que determinen un
aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los
20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion, el
acuerdo -de aumento o reduccién correspondiente debera efectuarse mediante resolucion que emita "EL
MUNICIPIO",

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del
importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara "EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS', la que debera
acompanar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

“EL MUNICIPIO" dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacién aportada por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencion que corresponda
/ a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefalado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato.
El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del
7 i 0
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anticipo concedido para la compra y produccién de insumos, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera
comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o el
indice publicado en el Diario Oficial de la Federacién, cuando los relativos que requiera "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" o “EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en
el Estado, la Secretaria de Obras Publicas Municipal, procedera a calcularlos conforme a los precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

c¢) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
gjercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta,
conforme al articulo 57 fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones
parciales de las obras en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que
se sefalan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada, a juicio de "EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” lo ejecutado;

b) Cuando "EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de las obras ejecutadas;

¢) Cuando de comun acuerdo “EL MUNICIPIO" y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIQ" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, la
recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO”" que cubrird el importe de los trabajos que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién judicial.

f) Cuando se concluyan los servicios contratados y solicitados, fisica y totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacion de los generadores de los
trabajos realizados, para concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcion financiera-normativa.

Tanto en el caso de recepcion normal de los servicios, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
a), b), c), d) y f) se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias habiles
contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de Servicios correspondiente, vy se
procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO” de los
documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por

aquella. ’
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Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de
30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcidn. La recepcion parcial o total de los servicios y el pago de
su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los
terminos de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS"- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" nombrara antes de la fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccién permanente, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” es el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO" en relacién con los trabajos que
ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlien a satisfaccién de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a
causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, igualmente se obliga “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de
“EL MUNICIPIO" o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afo siguiente a la fecha de recepcion de los
mismos, “EL MUNICIPIO", ordenara su reparacién o reposicién inmediata por cuenta del contratista, sin que tenga
derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince
dias naturales "EL MUNICIPIQO" hara efectiva la garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese
entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conforme a lo establecido en la clausula Décima Quinta de este
Contrato. La conservacién y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS".

De igual manera, para hacer frente "EL CONTRATISTA”, los dafios y perjuicios asi como actos o dafios contra
terceros, que pudiera sufrir, dentro de la Ejecucion de la obra, objeto de este contrato, “EL CONTRATISTA”, se
obliga a contratar dentro del un término méaximo de 5 habiles, una vez iniciada la obra, un seguro de
Responsabilidad Civil, por los dafios a terceros que se pudieran ocasionar en la ejecucion de la obra, mismo que
en caso de no contratarse, sera motivo de rescision, segun lo expuesto en la clausula VIGESIMA CUARTA.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” est4 obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para ello
en el programa de obra aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO" procedera a aplicar, a titulo
de pena convencional, una sancién que sera el equivalente al 3% del valor de la etapa que debid concluirse por
cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacién correspondiente
se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso en el programa de obra sea
mayor a un 25%-veinticinco por ciento, "EL MUNICIPIO" podra proceder a la rescision del contrato en términos de
la Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", ya que, en tal evento, “EL MUNICIPIO" hara al programa de Obras las modificaciones que a su juicio
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proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA Y VIGESIMA
QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hara efectivas la garantia que por
concepto de cumplimiento haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

Notificada la rescisién administrativa del contrato a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo, pagara ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Leodn, en los casos de
prorroga para el crédito fiscal, ademas de que “EL MUNICIPIO" hara efectiva la fianza que garantiza la obra. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se
venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacién no se amortice la totalidad
del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la Ultima
estimacion.

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de "EL MUNICIPIO”.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera notificada
por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo
anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la
garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausula, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del incumplimiento
de las obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO" informara por
escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la
ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando "EL MUNICIPIQO" ordene la suspension por causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido
considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liquidaran segln se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencién a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi se
podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" que se estipulan en el
presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO”", ademas de
que se le apliguen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato, y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

De igual manera, "EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento J% \\UJ\J

= / VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
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1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea necesario
llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contempladas en el proyecto se procedera de la siguiente
forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO" estara facultado para ordenar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la
ejecucion de las mismas y este se abliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucidon de nuevos conceptos de obra, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a
requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste sefale sometera a su consideracion los nuevos
precios unitarios acompanados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos
precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacién de los precios unitarios establecidos en
este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos
de obra, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucion y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucién de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervisidn de las Obras.- "EL MUNICIPIO" tendré derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y darda a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucion, a fin de que se gjuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO”,
especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualgquier cambio o modificacidon a la documentacion técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucién del residente en la obra en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato, lo
especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus
anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la
responsable directa de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyende la aprobacion de las
estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control de la bitdcora en las obras, que servird como
unico medio de comunicacion oficial entre "EL MUNICIPIO” y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, asentando en
ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la gjecucién misma de la
obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones
de ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS" con respecto a "EL MUNICIPIO".

El residente de supervision representara directamente a "EL MUNICIPIO" ante “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de "EL MUNICIPIO".

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)llevar la
bitdcora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma y que
estara disponible para el contratista, en las oficinas de la supervisién de obra, en dias y horas habiles; todas las
notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se
realicen conforme a lo pactado en el contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen
los trabajos ejecutados, conjuntamente con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, los cuales serviran de base para
la elaboracion de la estimacién de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago
correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las
partes en la bitacora de la obra; €) Constatar la terminacion de los trabajos.

r

Pagina 10 de 13 % \\\\B"



CONTRATO No. MSP-OPM-RP-022/19-AD

2.3.- “EL MUNICIPIO”, por medio de la Secretaria de Obras Publicas independientemente de la residencia de
supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para la adecuada
vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las especificaciones,
dando aviso por escrito con oportunidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total
de las obras que deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" variara la cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% del monto o
del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se celebrard por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podréd ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO" quien determine rescindirlo, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de "EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracion judicial son las que a continuacién se sefialan;

a) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefiale "EL
MUNICIPIO®, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL MUNICIPIO".

b) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las 6rdenes dadas por “EL MUNICIPIO",

c) Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL
MUNICIPIO", el atraso puede dificultar la terminacidn satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

e) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesion de
bienes en forma tal que afecte a este Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no da a "EL MUNICIPIO" y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de las obras.

g) Si"EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccion de
su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i) En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi como a
las érdenes de "EL MUNICIPIO".

obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO" podra optar entre exigir el cumplimiento
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del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision.- Si "EL MUNICIPIO" considera que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 15 dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga.

Si"EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no expone razén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por
este "EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resoluciéon que proceda conforme a

lo establecido en el ultimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren en
sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” proporcionard a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que
forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacidn,
seran entregados a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por "EL MUNICIPIO" y, previamente a su recepcion, “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde
el momento en que recibe esos materiales o equipos, serd responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO”
como por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, esto para constancia tinicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se
encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- RETENCIONES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” acepta que le sea retenido el dos al
millar (0.2%) como aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C. ("ICIC").

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razdn de su domicilio presente,
futuro o cualquier otra causa.

POR “EL MUNICIPIO”

ARQ. RAMONA YADI
En ejercicio de las facultades r el C. Presidente
Municipal y en su caracter i
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C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ
\\_{ Secretaria de Finanzas y Tesorera

POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

TOVAR HERRERA
UNICO
.A. DE C.V,

ADMINISTRA
CRM CORPORATI

Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-022/19-AD referente a PROYECTO DE ALCALDIA PONIENTE, EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO
LEON. DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2019.
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