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GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCiA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADOQO.

Tabla de Datos Generales def Contrato No.: MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD

1.- Nombre del Prestador de Servicios: ECOTONO URBANQO, S. DE R.L. DE C.V.
No. de su Cédula Fiscal: EUR080805E83
Representante del Prestador de Servicios: C. OSWALDO ZURITA ZARAGOZA
Caracter del Representante: Apoderado General.

2.- Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 12 de Julio del 2021 (FOLIC No. 063/2021).

3.- La Adjudicacion del Contrato se realizé por: Adjudicacion Directa.

4 - Escritura Constitutiva No. 3,137 de fecha 05 de Agosto de 2008, otorgada ante la fe de la Lic. Jorge
Maldonado Montemayor, Titular de la Notaria Publica No. 55, con ejercicio en la ciudad de Monterrey,
N.L. debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil
electronico No, 110494-1, de fecha (7 de Agosto de 2008,

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Publica No. 3,137 de fecha 05 de Agosto de
2008, otorgada ante la fe de la Lic. Jorge Maldonado Montemayor, Titular de fa Notarfa PUblica No. 55,
con ejercicio en la ciudad de Monterrey, N.L. debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad
y del Comercio, bajo el folio mercantil electrénico No. 110494-1, de fecha 07 de Agosto de 2008.

6.- Domicilio del prestador de servicios: Vicente Guerrero, nimero 124, Colonia Centro, San Pedro Garza
Garcla, Nuevo Ledn.

7.- Descripcion y ubicacion del Servicio: Proyecto Ejecutivo para Parque Pajaro Carpintero Etapa 2, Col.
Casco Sur Oriente, en el Municipio de San Pedro Garza Garcia, N.L,

8.- Monto del Contrato incluyendo el 1.V.A. $413,868.57 (Cuatrocientos Trece Mil Ochocientos Sesenta vy
QOcho Pesos 57/100 M.N.).

9.-Fecha de inicio del servicio; 09 de Agosto del 2021.

10.-Fecha de término del servicio: 03 de Diciembre del 2021.

11.-Anticipo para inicic del servicio: No Aplica.

12.-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalaciéon permanente en la Cbra: No
Aplica.

13.-Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $41,386.85 (Cuarenta y Un Mil Trescientos

~ Ochenta y Seis Pesos 85/100 M.N.)

14.-Monto de [a fianza garantia anticipos (s): No se requiere

15.-Fecha en gue se elaboraran las estimaciones: DE 15 A 30 DIAS NATURALES

16.-Fecha de la firma del Contrato: 09 de Agosto de 2021.

17 -Recursos: MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2019, REFRENDADOS
PARA EL EJERCICIO 2021.

18.-Fecha de inicio de [a vigencia del Contrato: 09 de Agosto de 2021.

19.-Fecha de terminacion de |a vigencia del Contrato: Este contrato concluira en fa fecha en que se formalice

el Acta Entrega-Recepcion de los trabajes.

NOTA: Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los ndmeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales. <““\
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD
Contrato de Servicios Relacionados con Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por
una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se ke denominara "EL
MUNICIPIO”, representado por el ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA SECRETARIC DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA en ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C.
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO,; y por la otra parte, la empresa denominada ECOTONO URBANO, S.
DE R.L. DE C.V. a la cual en lo sucesivo se le denominara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", representada en
este acto por ef C, OSWALDO ZURITA ZARAGOZA en su caracter de APODERADO GENERAL fos cuales se
sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
I.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articutos 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Ledn vy 2 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leén, tiene personalidad juridica y capacidad legal para contratar y
obligarse.

b) En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobé el Acuerdo Delegatoric del C.
Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan en el Titular
de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, la atribucion de
suscribir contratos o convenios relativos a obra plblica y servicios relacionados con la misma, que se
adjudiguen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Ledn, lo anterior
en términos del resolutive Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente Contrato. Diche Acuerdo fue
debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-veinticinco de diciembre de 2019-dos
mil diecinueve.

c) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracién Piblica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

d) En la fecha y el ndmero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G,, se otorgd la autorizacion por parte de la
Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir Jos compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

e) El ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Plblica, en ejercicio de las
facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccién IV y 50 del Reglamento Organico de
la Administracién Pablica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar
y controlar la obra publica.

fi Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato,

g) Que el presente contrato se adjudicd bajo el procedimiento sefalado en el punto 3 de la T.D.G., lo cual se
fundamenta mediante los articulos 1, 6, 24 Fraccién | inciso b} y demas relativos de la l.ey de Obras Plblicas
para ei Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

h) En virtud de que el plazo de ejecucion de los trabajos y/o servicios relacionados al presente contrato descritos
en el punto 7 de la T.D.G., y en consecuencia su vigencia, exceden el término de la actual Administracion
Municipal (2018-2021), se aprobd la celebracion del presente contrato mediante la Segunda Sesion Ordinaria
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, celebrada en fecha 27-veintisiete de
julio de 2021-dos mil veintiuno.

IL.- Manifiesta “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su APODERADO GENERAL.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto niimero 4 de la T.D.G., que su representante ,acredita su onalidad y
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD
caracter de APODERADO GENERAL, con el documenic a que se refiere el punto niimero 5 de la T.D.G. Asi
mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le han sido
revocadas las facultades conferidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

b) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.

¢) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punte No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido y los requisitos que establécen la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios
de Nuevo L.edn y el contenido de los anexos y apéndices que corresponde al presente contrato,

e) Que ha tomado en consideracidn todas las caracteristicas ambientales, climaticas y geograficas de la region y
que pudieren afectar la ejecucién de los trabajos, comprometiéndose a realizarlos oportunamente.

fy Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el Articuios 44 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn,

g) Que es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere, bajo pena de perder en beneficic de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este contrato.

11l.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:
UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL. MUNICIPIO” encomienda a "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS”, la
realizacion de la obra; PROYECTO EJECUTIVO PARA PARQUE PAJARO CARPINTERO ETAPA 2, COL. CASCO SUR
ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L, v éste se obliga a realizarla hasta su total
terminacidn acatando para efio lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
este contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismas que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$413,868.57 (CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 57100 M.N.)
INCLUYENDO LV.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a iniciar
los trabajos objeto de este contrato el dia 09 de Agosto del 2021 y terminarlos el 03 de Diciembre del 2021.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.- “EL. MUNICIPIO” recibira de “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS?, al momento de la firma del Contrato, © en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dia de
la firma del Contrafo, el Programa Detallado de Ejecucién de la Obra, para su revision y aprobacion, en caso de
ser reguerido por “EL MUNICIPIO”.

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE OBRA.- En base al Programa de la Obra "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentara a “EL MUNICIPIO", para su revision y aprobacion, el programa Valorizado de Obra que
se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion sera mensual segun formato gue se
proporcionard para tal efecto, en casa de ser requerido per “EL MUNICIPIO”,

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente confrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 18 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcién de los frabajos y/o servicios en forma satisfactoria para "EL MUNICIPIO", en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se sujetara
a las adecuaciones que previamente y de comuin acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los Programas
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuacicnes cambien la fecha de terminacion
de las obras establecidas en el Punto No, 10de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas serdn Anexos de este Contrato formande parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA .- Cuando en el lugar de |a
obra existan lineas de servicio ptblico en operacion que convinieran ser refiradas y/o reubicadas, dichos trabajos
deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o por otros contratistas de acuerdo al alcarice
de este Contrato, motivo por el cual, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® debera considerar en su programacion y
en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. "EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de asignar
una parte o la totalidad de estos trabajos a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obligara a ejecutarlos en
tos términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- En los casos
fortuitos © de fuerza mayor, o cuando por cualquier ofra causa no imputable a “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS”
le fuere imposible a éste cumplir con el pregrama, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad resolvera
sobre la justificacidn y procedencia de la prorroga y en su caso, concederd la que haya solicitado "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS®, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por
escrite, asi como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional, segtn sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO™ se obliga
a poner a disposicion de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrate, asi como la informacidn relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacidn,

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicioc de la obra objeto del presente
instrumento "EL MUNICIPIO” no otorgara anticipo para los trabajos objeto del presente instrumento.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- No Aplica.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS - Los anticipos, en caso de existir, seran pagados dentro de
un plazo no mayor de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" haga entrega a "EL MUNICIPIO" de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente estos documentos oportunamente, no lo exime de su responsabilidad
de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encemendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacidn de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacion de estimaciones gque solo podran ser presentadas en periodos de
ejecucion de 30-treinta dias naturales o de 15-quince dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio
de la ohra; las gue seran presentadas a la residencia de supervisién dentro de los 4-cuatro dias naturales
siguientes a la fecha de corte que para la elaboracién de las mismas se sefialan en el punto No.15 de la
T.D.G.

Los documentos que deberdn acompafiarse a cada estimacidn seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de fos trabajos, los cuales seran, enfre otros, los siguientes:

t. Nimeros generadores;

li. Notas de Bitacora;

lll. Croguis;

IV. Controles de calidad, pruebas de [aboratorio en original y fotografias a cg[or no menores en tamafio a una

cuartilla de hoja tamafio carta;
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD
V. Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;
V1. Avances de obra, tratandose de contratos a precio alzado, y
Vil. Informe del cumplimiento de |la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convenido,
tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de "EL MUNICIPIO", la que deberd reunir los
requisitos fiscales que establecen las leyes y ademds deberad contener el visto bueno de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA de “EL MUNICIPIO", factura que le presentard previamente "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y fia de la
estimacion.

“EL PRESTADOR DE SERVICIQS" recibira de “EL MUNICIPIC” como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades
de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aungue hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las
obras. Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estuviere inconfarme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un
plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién en
suU caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple franscurso de este lapso sin reclamacion de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se considerara aceptada por él y sin derecho a la anterior reclamacion ¢
liquidacion.

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, la presentacion
tardia, de las estimaciones, en los tiempos y procedimientos gue se detalla en la presente clausula, sin causa
justificada.

De igual se establece una penalizacion al coniratista, por presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos
y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se calculara, en base al 3%, del monio
total de la estimacion, tardia en presentar, antes de VA, la cantidad resultante, sera retenida, para su liquidacian,
de los montos del contrato de obra, para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de "EL MUNICIPIO”, la penalizacion, impuesta al contratista, para su retencién del monte a pagar, en la misma
estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS® entregara a “EL MUNICIPIO"
dentro de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza
expedida por institucién legalmente autorizada por el 10% del importe total de la obra contratada, a fin de
garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte de “EL
MUNICIPIO”.

Por otra parte, EL PRESTADCR DE SERVICIOS garantizara los trabajos dentro de los 15 dias habiles anteriores
a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total
ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicidn de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo
Civil. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de la recepcién formal de los
trabajos, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligacienes no cumplidas, que
hubieran sido exigidas durante dicho afio, al término del cual, de no existir inconformidad de EL MUNICIPIC,
automaticamente se procedera a la cancelacién de la fianza.

Las garantias deberan ser oforgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Ledn y/o Municipic de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn” y estaran vigentes hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas por "EL. MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio siguiente a
su recepcién formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la otorgue:

Tratandose de la Fianza de cumplimiento, ia pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por
parte de la institucién que la otorgue:

A} Que la fianza se otorga en los ténminos de este contrato;
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B)
C)

D)

E)

F)
G)

H)

CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD
Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos, a que se
refiera la fianza, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera;
Que la fianza garantiza la entrega total de los trabajos materia de este contrato de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo y podra hacerse efectiva en cualquier etapa del desarrolio de los
trabajos;
Que para ser cancelada la fianza, debera ser requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn;
Que la fianza estara vigente, hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido ferminados y
entregados en su totalidad, mediante la celebracion del acta de entrega recepcion, en los términos
establecidos en el contrato;
Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;
La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer tas acciones contemptadas
en los articulos 284 y 285 de Ja Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

La pdliza de fianza de vicios ocultos debera contener las siguientes estipulaciones:

A)
B)

C)

D)

E)

Que la fianza se expide de conformidad con el contrato no. MSP-OPM-RP-PC-048/2021-AD;

Que en el caso de que sea exigido o realizade algin tipo de reparacién consecuente de los trabajos
realizados relativos al presente contrato la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en
concardancia con la fecha de reparacién hasta nuevamente un afio después de la misma;

Que para la cancelacion anticipada de |a fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon;

La presente fianza estara vigente para responder de cualquier responsabilidad derivada del contrato que
resulte a carga de nuestro fiado y a favor del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén En los
términos del articulo 79 de la Ley De Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

Que Ia institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extracrdinarios, se autorice prorroga o espera que
modifique las fechas de inicio y término de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato EL PRESTADOR
DE SERVICIOS debera presentar, dentro de los 10 dias siguientes a la firma del convenio, documento
modificatorio de la caucion entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para
el cumplimiento del contrato.

Ademas de las fianzas sefialadas en parrafos anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera entregar a “EL
MUNICIPIO” en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucién legalmente autorizada por el
valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente
instrumento la cual debera contener las declaraciones expresas gue se establecen a continuacién:

A)
B)

C)
D)
E)
F)

G)

Que la fianza se otorga en los términos del contrato no MSP-OPM-RP-PC-048/2021-AD.

Que en caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion a que se refiere esta fianza,
su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga.

Que la. fianza garantiza la debida aplicacién, amortizacion o devolucion parcial o total en su caso, del
anticipo otorgado.

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensabte la conformidad por escrito de el Municipio
de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén.

Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La presente fianza se expide conforme a ta Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas Leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

De igual manera, se establece, como garantia, la retencion del 5% de cada estimacién, por concepto de Fondo de
Garantia, por Buena Calidad de Trabajos ejecutados, estableciéndese que para la devolucion de dicha Garantia
E
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD
descrita, se llevara cabo mediante el mismo procedimiento que marca, esta misma clausula, en relacién a la
devolucién a la Garantia de Cumplimiento, una vez terminada la obra y recibida por *EL MUNICIPIO", previa
revision fisica para establecer que los trabajos ejecutados, se realizaron acorde a una Buena Calidad y que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” haya sustituido o complementado la fianza por vicios ocultos por el equivalente al
10% del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre por el 30%
(treinta por ciento) del valor del conirato el cual debera ser expedido por compafila legalmente auforizada,
dastinado a cubrir los dafios que sean:causados en la ejecucion de la obra y estard vigente hasta la total
recepcion de la misma.

Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a
ocasionarse a la institucion, sus bienes, a terceras personas y/c sus bienes, ya que dicha responsabilidad
prevalecera independientemente de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS responsable civil cuente con un
seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

Si tas Garantias o el Segurc de Responsabilidad Civil no se otorgan en los plazos establecidos en esta clausula
EL MUNICIPIO podra determinar la rescisién administrativa del contrato.

DEGIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.~ Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que determinen un
aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los
20-veinte dias hahiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos en el Diario Cficial de la Federacion, el
acuerde de aumento o reduccidn correspondiente deberd efectuarse mediante resolucién que emita “EL
MUNICIPIO”.

El ajuste de costes no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de 1a materia pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de [a cbra.

La revision de los costos se reafizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuande menos el 80% (cchenta por cnento) del
importe total faltante del contrato.

La revisidn la efectuara "EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, la que debera
acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

"EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencién que corresponda
a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacidén del procedimiento antes sefialado se detalla en ef anexo especifico que forma parte de este contrato.
El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del
anticipo concedido para la compra y produccién de insumos, por fo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera
comprobar en que va aplicar el anticipo correspendiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en gue se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de [a obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con respecto al programa vigente.

Cuando el afraso sea por causa imputable a "El. PRESTADOR DE SERVICIOS®, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en fos relativos o el

indice publicado en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" o "EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diaric Oficial de la Federacion en

el Estado, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Municipal proced 4 a calcularlos
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de
Finanzas y Tesoreria Municipal.

c) Los precios del confrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta,
conforme al articulo 57 fraccion lll de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nueve Ledn y,

d) A los demds lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO” recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones -
convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de fo anterior se efectuaran recepciones
parciales de las obras en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que
se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la cbra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada, a juicio de "EL MUNICIPIO". En este caso se pagard a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” lo ejecutado;

b) Cuande "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a o pactado, en este caso se
cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe de las obras gjecutadas;

¢} Cuando de comin acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se pagara en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del prasente instrumento, la
recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estard a lo dispuesto por la resolucion judicial.

f) Cuando se concluya la obra contratada y solicitada, fisica y totalmente, se podra levantar un acta parcial de
entrega-recepcion fisica y se considere se Heve tiempo para la conciliacién de fos generadores de los trabajos
realizados, para concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcidn financiera-normativa.

Tanto en el casa de recepcidn normal de las obras, coma en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a),
b), c}, d) y f) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias habiles contados
a partir del aviso de terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos mencionados, levantdndose al efecto el Acta de Entrega Recepcidn de Obras correspondiente, y se
procedera a formular |a liquidacion correspondiente.

El acta de recepcidn de los trabajos, contendra como minimo:

|.- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto;

Il.- Nombre del responsable por parte de la dependencia o entidad y, en su caso, el dEL PRESTADOR DE
SERVICIOS;

11l.- Breve descripcidon de las ohras o servicios que se reciben;

iV~ Fecha de iniciacion y terminacion de los trabajos;

V.- Relacidn de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos, y
VI.- En caso de trabajos por contrato, las garantias que continuaran vigentes y la fecha de su cancelacidn.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta de recepcion, hacer ia entrega a “*EL MUNICIPIC" de
los planos originales, licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las
modificaciones solicitadas por aquelia.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pendientes de resoiver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible 0, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta
dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y el pago de su importe,
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD
se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de
este contrato.

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- RESIDENTE DE OBRA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" nombrara antes de la fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccion permanente, el
cuatl debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en tocdo lo relative al cumplimiento de este
contrato. "EL MUNICIPIQ” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS aportara a su exclusivo cargo, el
personal competente y debidamente calificado que se reqguiera para la ejecucidon de los trabajos, con fos que
hayan celebrado los coentratos de trabajo a que se refiere la Ley Federat del Trabajo.

Sera bajo absoluta responsabilidad de Ei. PRESTADOR DE SERVICIOS las obligaciones que se deriven de las
relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a las Leyes, Reglamentos y demas disposiciones
aplicables de las responsabilidades fiscales, de Seguro Social, INFONAVIT y cualquier ofra que sea precisada por
autoridad competente, en relacién a dicho personal. En consecuencia, EL MUNICIPIO estara siempre ajena a
dichas relaciones y responsabilidades y en ningln caso podrd ser considerado como patrén, por lo gque EL
PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a resarcirle de cualquier desembolso que tuvieran que hacer porque se le
afribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de frabajo, incluyendo gastos de juicio, honorarios
de abogados, etc.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los darics y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a
causar a "EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva fa garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, iguatmente se obliga "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a no ceder a terceras persenas fisicas o
marales sus derechos y obligaciones derivados de este confrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos gjecutados que ampara este contrato sin previa aprobacidn expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulade en el contrate conforme a las ordenes de
“EL MUNICIPIQ" a le aparecieren desperfectos o vicios dentre del afio siguiente a la fecha de recepcién de los
mismas, “EL MUNICIPIO", ordenara su reparacién o reposicién inmediata por cuenta dEL PRESTADOR DE
SERVICIOS, sin que tenga derecho a refribucidn alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de "EL
MUNICIPIO" en plazo de 15-quince dias naturales "EL MUNICIPIO" hara efectiva la garantia de cumplimiento o
contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS® conforme a lo establecido en la
clausula Décima Quinta de este Contrato, La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su
recepcidn, serdn a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera cumplir con una bitacora y reporte mensual como parte de
lineamientos ambientales dentro de la operacion y ejecucion de la obra, mismas que su formato sera
proporcionado por el area de Proyectos y Construccion de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA.

Asi mismo para preservar la Calidad de aire, con independencia de las ohligaciones que se informaron en
las bases sobre las cuales fue adjudicado el presente contrato, y las propias e inherentes de las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) que son requiaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las
dependencias competentes, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera de chservar de manera obligatoria lo
siguiente en cuanto a:

Vias de acceso
Colocara una capa de al menos 30 centimetros de grava o reciclados en caminos y areas sin pavimentar.

Deberd contar con un programa para humedecer o fratar con supresor de polvos y evitar encharcamientos durante
todo el proceso hasta finalizar fa pavimentacién.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD

El limite de velocidad serd de 10km/h.
Instalar dispositivos de limpieza de neumaticos en cada entrada y salida a |a obra.

Pavimentacion

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sisterna Integral de Monitoreo Ambiental {SIMA) y atender [as declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar un supresor de polvos o cubierta sintética..

Impiementar un programa para el manejo del material.

Excavaciones y zanjas

Humedecer durante 15 a 30 minutos antes de iniciar actividades.

Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polvos y/o cubierta sintética.
Contar y dar seguimiento a un programa de actividades.

Demolicion

Durante todo el proceso debera mantener humectada {a estructura a demoler.
Impiementar un programa de clasificacion y valorizacion de materiales.
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.

El escombro no podra permanecer por mas de 5 dias en sitio.

Pesmontes

Implementar un programa de desmonte por etapas {calendarizada).
Queda prohibido desmontar la totalidad del predio.

Humectar y colocar barreras perimeirales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacidn nativa.

Promaver la instalacién de infraestructura verde.

Proteger todo tipo de arbolado.

Contara con autorizacidn de manejo de arbolado.

No apilara concreto o cualquier otro material de construccidn sobre los arboles.
No dafiaran las raices de los arholes.

Obras de Construccion

Instalar barreras, mamparas, lonas o mallas perimetrales.

En todas las etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del materia

El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.
Debera contar con cubiertas selladas para evitar la emisién de polvos.

Debera evitar descargas superiores a 1.5 metros de altura y debera humectar durante la descarga.
Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

El almacenaje de material a granef debera ser en sitios cerrados.

Deberd implementar un programa de entregas de material.

Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Debera implementar un sistema cerrado y controlado de desalojo, carga y almacenaje.

Limpieza

Contar con un programa de limpieza de obras publicas y privadas.
Contar con un programa de limpieza de espacios publicos.

Ejecutar en el sitio de trabajo labor de barrido, aspirado y humectado.
Implementar un programa para el maneje de los residuos.

Despalme
Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.
Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
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Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.
Implementar un programa para el manejo del material.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrate, en la fecha prevista para ello
en el programa de obra aprobado, por lo que en caso de no ser asi "EL MUNICIPIO” procedera a aplicar, a titulo
de pena convencional, una sancién que sera el equivalente al 3% del valor de la etapa que debid concluirse por
cada semana de retraso en su terminacién, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente
se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho afraso en el programa de ohra sea
mayor a un 25%-veinticinco por ciente, “EL MUNICIPIO” podra proceder a la rescision del contrato en términos de
la Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este confraio no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO” hard al programa de Obras las modificaciones que a su juicic
proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA Y VIGESIMA
QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hara efectivas la garantia que por
concepto de cumplimiento haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Netificada la rescision administrativa del confrato a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el salde del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo, pagara ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
fa establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios dei Estado de Nuevo Ledn, en los casos de
prorroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO" hara efectiva la fianza que garantiza la obra. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se
venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Ultima estimacién no se amortice la totalidad
del anticipo en esta situacion el plazo correrd a partir de la fecha en gue sean presentada a cobro la Gltima
estimacion,

Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en excesc mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre fas cantidades pagadas de mas y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en gque se pongan a disposician de “EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancidn impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera notificada
por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para gue sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo
anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIQ” determine la rescisidn administrativa del contrato y haga efectiva la
garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausula, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, gue pudieran, derivarse, del incumplimiento
de las obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL. MUNICIPIO” podréd suspender temporal o
definitivamente en tcdo o en parte la obra contratada en cualguier momento por causas justificadas o por razones
de interés general.

Cuande la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO” informara por
escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la
ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el presente contrato.
Cuando "EL MUNICIPIO" ordene la suspension por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de frabajo que hubiere ejecutado
hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicics prestados que no hayan sido
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considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liguidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencién a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estade y Municipios de Nuevo Ledn y las demds disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi se
podra como el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones de "El. PRESTADOR DE SERVICIOS” que se
estipulan ;en el presente instrumente dara motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales
conforme a lo establecido en este contrato, y se e haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismao.

De igual manera, “EL MUNICIPIQ” podra en cualquier momento dar por terminado el contrato anticipadamente por
asi convenir a sus intereses o por las causales previstas en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL. MUNICIPIO”" y por necesidades de la cbra sea necesario
lfevar a cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el proyecto se procedera de la siguiente
forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucién de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO" estara facultada para ordenar a “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” la
gjecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a
requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale someterd a su consideracion los nusvos
precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacién de estos
precios deberd aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacidén de los precios unitarios establecidos en
este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos
de cobra, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucion y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar,

1.3. Por tercera persona: Si "EL MUNICIPIO" no opta por la solucion anterior podré encomendar la ejecucion de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

1.4. Durante la vigencia del presente contrato EL. MUNICIPIO podrd modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL PRESTADOR DE SERVICIOS y éste se obliga a
acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas €l
importe total de las obras que deba realizar EL PRESTADOR DE SERVICIOS excediera |a cantidad estipulada en
la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25%
del monto o det plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian
substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente
estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente confrato son aproximadas y sujetas a
variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

2.- Supervision de las Obras. - "ELL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a "EL PRESTADOR DE SERVICICS® por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO",
especialmente por o que se refiere a:

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprebados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacién técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que ne se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, 3
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e) Ordenar la sustitucion del residente en la obra en e} caso antes indicado,
f) Fijar las pruebas de materiaies que se reguieran,
g} Ordenar el retiro de escombros o equipoe gue no se utilicen,
h} Opanerse a que sigan procedimientos de ejecucién contrarios los que se especifican en el presente confrato, lo
especificado o a los que la técnica exige,
iy Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus
anexos. :

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la
responsable directa de la supervision, vigitancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
astimaciones presentadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, asi como del control de la bithcora en las obras,
que servira come dnico medio de comunicacion oficial entre EL. MUNICIPIO y EL PRESTADOR DE SERVICIOS,
asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo ¢ en la
ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el
cumplimiento de las obligaciones de EL PRESTADOR DE SERVICIOS con respecto a EL MUNICIPIO.

El residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL PRESTADOR DE SERVICIOS y
terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2 - Para los efectos del punte anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos; a}l_levar la
bitdcora de |a obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevanies de la misma y que
estara disponible para EL PRESTADOR DE SERVICIOS, en las oficinas de |a supervisién de obra, en dias y horas
habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y EL PRESTADOR DE
SERVICIOS; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; c) Revisar, aprobar y
firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, los cudles serviran de base para la elaboracién de la estimacidn de dichos frabajos, para que
posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales
que deberan ser registradas y firmadas per las partes en la bitacora de la obra; ) Constatar la terminacién de los
trabajos.

2.3- EL MUNICIPIO, por medio de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
independientemente de la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision
considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciocnes y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia del presente contrato "EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las especificaciones,
dando aviso por escrito con oportunidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total
de las obras gue deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” variara la cantidad estipulada en ta Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio medificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% del monto o
del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin gue por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Confrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL. MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha rescisidn
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial v obtenga la
declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisidn del Contrato por parte de "EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracion judicial son las que a continuacion se sefialan;
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a) 5i “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no inicia las obras cbjeto de este Contrate en la fecha gue le sefiale “EL
MUNICIPIO", si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL MUNICIPIO".
b) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta el trabajo de conformidad con fo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las drdenes dadas por "EL MUNICIPIO”.
c) Cuando "EL PRESTADCR DE SERVICIOS” no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL
MUNICIPHD", el atraso puede dificultar fa terminacion satisfactoria de 1as obras en el ptazo estiputado.
d) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cubra oporiunamente Ios salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.
e} Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS™ se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesion de
bienes en forma tal que afecte a este Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo. i
f) 5i “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL MUNICIPIO” y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y dates necesarios para la inspeccidn, vigitancia y supervision de las obras.
g) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionatidad.
h) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICICS” sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccion de
su gobierno en relacién con el presente confrato, y
i) En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrate ¥ sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi como a
las érdenes de "EL MUNICIPIO”,

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL MUNICIPIO" podra optar entre exigir el cumplimiento
del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar Ja rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescisidn. - Si "EL. MUNICIPIO” considera que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ha
incurride en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicard a "EL
PRESTADCR DE SERVICIOS” en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15 dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por
éste "EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a
lo establecido en el Gltimo parrafe del punto nimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren en
sus registros.

6.- Materiales y equipo.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proparcionard a su exclusive cargo aguelios
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que
forma parte de este contrate, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipe que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacion,
seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por "EL MUNICIPIO” y, previamente a su recepcion, “EL
PRESTADCR DE SERVICIOS" efectuard las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde
el momento en que recibe esos materiales ¢ equipos, serd responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualguier otra maniobra que se reguiera durante la ejecucién de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por "EL MUNICIPIO”
como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, esto para constancia Unicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se le propoircionan.

7.- Maquinaria y herramienta- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecuciéon de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirard dei lugar de ejecucion de los trabajos aquelios que no se
encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

8.- Confidencialidad y Transparencia.- Toda Ia informacian gue sea proparcionada por "EL MUNICIPIO”, como,
anteproyecto, proyecto ejecutivo, disefios, detalles y planeaciones involucradas y demas documentacion que se
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derive o produzca en la ejecucion de los trabajos es y serd propiedad exclusiva del "EL MUNICIPIO”, dicha
informacidn serd para uso exclusivo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y no debera ser transferida a otras
personas fisicas o morales o instituciones ajenas al proyecto, toda la informacion relacienada con et presente
instrumento sera tratada de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica,
asi como la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nusvo Ledn, guedando
prohibida su reproduccion, en cualquier medio, por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” o cualquiera de
sus empleados que participen, en forma total o parcial, oficial o extraoficialmente, en estos trabajos y que pretenda
usarse para ofros fines que no sean los autorizados expresamente por escrito por “EL MUNICIPIO”,

Dada la naturaleza de la informacion y los documentos que seran entregados por parte de "EL MUNICIPIO? bajo
los términos y condiciones de este instrumento y los que deriven del mismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
en este acto se compromete a mantener a salvo y de manera confidencial, cualquier la informacion y/o
decumentos relacionados con el presente contrato de manera enunciativa mas no limitativa por ningin medio ya
sea en publicaciones, conferencias, informes o por cualquier ofra forma, los datos y resultados obtenidos de los
servicios objeto del contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO", pues dichos datos y
resultados son propiedad de ésta dlfima.

Ambas partes acuerdan que exclusivamente la linea de comunicacion relativa al presente contrato por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" serd a tfravés de la Secretaria de infraestructura y Obra Piblica de "EL
MUNICIPIO™,

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. - En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a
la propiedad intelectual, la responsabilidad estarda a carge de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorfas, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de EL MUNICIPIO en términos de las
disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C.
(rcien.

Asl como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al miltar {0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente contrato
con la finalidad de apoyar |a realizacion de obras en beneficio social planeadas por el “DIF SAN PEDRO"

El porcentaje serd calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

VIGESIMA OCTAVA:-Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi coma para todo aguello que
no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccidn de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia al fuerc que pudiera corresponderle por razén de su domicilic presente,
futuro o cualquier otra causa.

POR “ERYUNICIRIO !

L

J ADOR, DE SERVICIOS”
™

POR“EL P

N

Secretario
En gjercicio def tades delegadas por el C. ECOTONO URB

Presidente Municipal y C. Secretario del R,

Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia.

Uiltima hoja del Gontrale No. MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD referente al Servicic Relacionado con Obra Piblica Proyecte Ejecutive para Parque Péjaro
Carpirtero Etapa 2, Col, Casco Sur Oriente, en el Municipio de San Pedro Garza Garcia, N.L., en el Municipio de San Pedro Garza Garcia, N.L., DE
FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2021.
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