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MUNICIPIO DE SAN PEDRC GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD

1.- Nombre del Prestador de Servicios: CONSTRUCTORA UNITAS SADE C.V.
No. de su Cedula Fiscal: CUN810309QE2
Representante del Prestador de Servicios: C. CARLOS DERBEZ QUINTANILLA
Caracter del Representante; Administrador Unico

2.- Controt de Autorizacion Presupuestal de fecha: 21 de Junio del 2621 (FOLIO No. 050/2021),

3.~ La Adjudicacién del Contrato se realizé por: Adjudicacién Directa.

4 - Escritura Constitutiva Ne. 140 de fecha 09 de Marzo de 1981, otorgada ante la fe det Lic. Jesls Salazar
Venegas, Titular de la Notaria Pdblica No. 63, con gjercicio en la ciudad de Monterrey, N.L. debidamente
inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio, bajo No. 333, Fol 105, Vol. 243, Libro No.
3 Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles Seccidn de Comercio, de fecha 30 de Marzo de
1981,

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Plblica No. 140 de fecha 08 de Marzo de
1981, otorgada ante la fe del Lic. JesGs Salazar Venegas, Titular de la Notaria Plblica No. 83, con
ejercicic en la ciudad de Monterrey, N.L. debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio, bajo No. 333, Fol 105, Vol. 243, Libro No. 3 Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades
Mercantiles Seccidn de Comercio, de fecha 30 de Marzo de 1981,

6.- Domicilio del prestador de servicios: Rall Rangel Frias, nimero 440, Colonia Burécratas del Estado,
Maonterrey, Nuevo Leon.

7.- Descripcion y ubicacion del Servicio: Continuacidon de Barda que rodea cafiada y reubicar reja de acero,
Av. Callejon de las Privanzas, Col. Privanzas 4to Sector, en Municipio de San Pedro Garza Garcia, N.L.
8.- Monio del Contrato incluyendo el LV.A. $149,724 56 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Setecientos

Veinticuatro Pesos 56/100 M.N.).

9.-Fecha de inicio del servicio: 09 de Agosto del 2021.

10.-Fecha de término del servicio: 08 de Septiembre del 2021,

11.-Anticipo para inicio del servicio; No Aplica.

12.-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacidén permanente en la Cbra: No
Aplica.

13.-Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $14,972.45 (Catorce Mil Novecientas Setenta y

Dos Pesos 45/100 M.N.)

14.-Monto de la fianza garantia anticipos (s). No se requiere

15.-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: DE 15 A 30 DIAS NATURALES

16.-Fecha de la firma del Contrato: 09 de Agosto de 2021.

17.-Recursos; MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVC DEL EJERCICIO 2021.

18.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 09 de Agosto de 2021.

19.-Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: Este contrato concluira en la fecha en que se formalice

el Acta Entrega-Recepcion de los trabajos.

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD
Contrato de Servicios Relacionados con Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por
una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, a quien en lo sucesivo se le denominard "EL
MUNICIPIO", representado por €l ING. ESTEBAN ORTEGA ARRECLA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA en ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C.
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: y por la otra parte, Ja empresa denominada CONSTRUCTORA UNITAS
S.A DE C.V. a fa cual en lo sucesivo se le denominard “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, representada en este
acto por el C. CARLOS DERBEZ QUINTANILLA en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO los cuales se
sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
|.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucién Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para contratar y
obligarse.

b) En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobd el Acuerdo Delegatorio del C.
Presidente Municipal y el C. Secretario def Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan en el Titular
de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, la atribucién de
suscribir contratos o convenios relativos a obra plblica y servicios relacionados con la misma, que se
adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Ledn, lo anterior
en términos del resolutive Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente Contrato. Dicho Acuerdo fue
debidamente publicado en el Periédico Oficial def Estado de fecha 25-veinticinco de diciemibre de 2019-dos
mil diecinueve.

¢) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

d) En la fecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgt la autorizacion por parte de la
Titular de la Secretaria de Fihanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

e) El ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Publica, en ejercicio de las
facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion [V y 50 del Reglamento Organico de
la Administracidn Plblica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar
y controlar la obra publica.

f) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

g} Que el presente contrato se adjudicd bajo el procedimiento sefialado en el punto 3 de la T.D.G., lo cual se
fundamenta mediante los articulos 1, 6, 24 Fraccién |l inciso b) y demas relativos de la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn,

h) En virtud de que, su vigencia excede el término de la actual Administracion Municipal (2018-2021), se aprobd
la celebracién del presente contrato, mediante la Segunda Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de
San Pedro Garza Garcia, Nuevo |edn, celebrada en fecha 27-veintisiete de julio de 2021-dos mil veintiuno.

IL.- Manifiesta “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su ADMINISTRADOR UNICO.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura

Constitutiva descrita en e} punto nimerc 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de ADMINISTRADOR UNICQ, con el documento a que se refiere el punto ndmero 5 de la T.D.G. Asi
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD
mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad gue a la fecha de la firma del presente contrato no le han sido
revocadas las facultades conferidas por “El. PRESTADOR DE SERVICIOS. '

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las cendiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de la obra ohjeto de este contrato.

¢) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen fa Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Ledn y el contenido de los anexos y apéndices que corresponde al presente contrato.

e) Que ha tomado en consideracion todas las caracteristicas ambientates, climaticas y geograficas de la region y
que pudieren afectar |la ejecucion de los trabajos, comprometiéndose a realizarlos oportunamente,

f) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el Articulos 44 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nueva Ledn.

g} Que es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere, bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo
derecho derivado de este contrato.

Hi.~- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:
UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA;- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la
realizacion de la obra: CONTINUACION DE BARDA QUE RODEA CANADA Y REUBICAR REJA DE ACERO,
AV, CALLEJO_N DE LAS PRIVANZAS, COL. PRIVANZAS 4TO SECTOR, EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para eflo lo establecido
por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, ast como las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas clausulas. ‘

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$149,724.56 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.)
INCLUYENDO L.V.A,

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a iniciar
los trabajos objeto de este contrato el dia 09 de Agosto del 2021 y terminarlos el 08 de Septiembre del 2021.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibird de “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, al momento de la firma del Contrato, © en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dia de
la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucian de la Obra, para su revision y aprobacién, en caso de
ser requerido por "EL MUNICIPIO”.

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADC DE OBRA.- En base al Programa de la Obra "EL PRESTADCR DE
SERVICIOS” presentard a "EL MUNICIPIO”, para su revision y aprobacion, et programa Valorizado de Obra que
se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion sera mensual segin formato que se
proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO”,

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATOQ.- El presente contrato iniciard su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 18 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos yfo servicios en forma satisfactoria para "EL MUNICIPIO", en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Pliblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD
SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADCR DE SERVICIOS” se sujetara
a las adecuaciones que previamente y de comun acuerde con “EL MUNICIPIO" se realicen a los Programas
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion
de las obras establecidas en el Punio No. 10de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OGCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA .- Cuando en el lugar de la
obra existan lineas de servicio ptblico .en operacion que convinieran ser retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos
deberan hacerse por cuenta de “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS”, o por otros contratistas de acuerdo al alcance
de este Contrato, motivo por el cual, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera considerar en su programaciaon y
en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asignar
una parte o la totalidad de estos trabajos a “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obligara a ejecutarlos en
los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".~ En los casos
fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrite la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL. MUNICIPIO" bajo su responsabilidad resolvera
sobre la justificacién y procedencia de la prorroga y en su caso, concedera la que haya solicitado "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por
escrita, asi como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional, segun sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO” se obliga
a poner a disposicién de "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente
instrumento “EL MUNIGIPIO" no otorgara anticipo para los trabajos objeto del presente instrumento.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- No Aplica.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS - Las anticipos, en caso de existir, seran pagados dentro de
un plazo no mayor de i5-quince dias naturales contados a partir de fa fecha en que "EL. PRESTADOR DE
SERVICIOS” haga entrega a “EL MUNICIPIO” de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente estos documentos oportunamente, no lo exime de su responsabilidad
de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

E| otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGOQO.~ Las partes convienen que los trabajos objeto del presenie contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que solo podran ser presentadas en periodos de ejecucién de
30-treinta dias naturales o de 15-gquince dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio de la obra; las que
seran presentadas a la residencia de supervisién dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de
corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.15 de la T.D.G.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

|. Ndmeros generadores;

Il. Notas de Bitacora,

[}l Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio en original y fotografias a color no menores en tamafio a una
cuartilla de hoja tamafio carta;

V. Analisis, calculo e integracién de los importes corespondientes a cada estimacion;

V1. Avances de obra, fratandose de contratos a precio alzado, y
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD
VI, Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucién convenido,
tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la faciura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO", la que debera reunir los
requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la SECRETARIA DE
INFRAFSTRUCTURA Y OBRA PUBLICA de “EL MUNICIPIO", factura que le presentara previamente "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” dentro de los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la
estimacién.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” recibira de "EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el impaorte que resuite de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades
de cbra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni fas liquidaciones, aungue hayan sido pagadas se consideraran como aceptacién de las
obras. Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviers inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un
plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacién en
su caso, para hacer por escrito la reclamacién, por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", se considerara aceptada por él y sin derecho a la anterior reclamacion o
liguidacion.

Ademas, se establece gue sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, |a presentacion
tardia, 'de las estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa
justificada.

De igual se establece una penalizacion al contratista, por presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos
y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacién se calculara, en base al 3%, del monto
total de la estimacion, tardia en presentar, antes de IVA, la cantidad resultante, sera retenida, para su liquidacion,
de los montos del contrato de obra, para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de "EL MUNICIPIO", la penalizacién, impuesta al contratista, para su retencidn del monto a pagar, en la misma
estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS ¥ SEGUROS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS' entregara a “EL MUNICIPIO”
dentro de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza
expedida por institucion legalinente autorizada por el 10% del importe total de la obra contratada, a fin de
garantizar su cumplimiento la cual estard vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte de "EL
MUNICIPIO®.

Por otra parte, EL PRESTADOR DE SERVICIOS garantizara los trabajos dentro de los 15 dias habiles anteriores
a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total -
ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Codigo
Civil. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de la recepcion formal de los
trabajos, o hasta que se carrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que
hubieran sido exigidas durante dicho afio, al término del cual, de no existir inconformidad de EL MUNICIPIO,
automaticamente se proceders a la cancelacion de la fianza.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leén y/o Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn” y estaran vigentes hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO" o en su caso, durante el afio siguiente a
su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion gue Ia otorgue:

Tratandose de la Fianza de cumplimiento, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por
parte de |a institucion gue la otorgue:

A) Que la fianza se otorga en los terminos de este contrato;
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B)

C)

D)

E)

F
G)

H)

CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD
Que en el caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los frabajos, a que se
refiera la fianza, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara autométicamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera,
Que la fianza garantiza la entrega total de los trabajos materia de este contrato de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo y podra hacerse efectiva en cualquier etapa del desarrollo de los
trabajos;
Que para ser cancelada la fianza, debera ser requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de el Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn;
Que la fianza estard vigente, hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido termmados Vi
entregados en su totalidad, mediante la celebracion del acta de entrega recepcidn, en los termlnos
establecidos en el contrato;
Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;
La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

La pdliza de fianza de vicios ocultos debera contener las siguientes estipulaciones:

A)
B}

C)

D)

E)

Que la fianza se expide de conformidad con el contrato no. MSP-OPM-RP-PC-054/2021-AD;

Que en el caso de gue sea exigido o realizado algn tipo de reparacién consecuente de los trabajos
realizados relativos al presente contrato la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con la fecha de reparacién hasta nuevamente un afio después de la misma;

Que para la cancelacién anticipada de |a fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito del Municipic de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Leén, '

La presente fianza estara vigente para responder de cualquier responsabilidad derivada del contrato que
resulte a cargo de nuestro fiado y a favor del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn En los
términos del articulo 79 de la Ley De Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios, se autorice prérroga o espera que
modifique las fechas de inicio y término de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato EL PFRESTADOR
DE SERVICIOS debera presentar, dentro de los 10 dias siguientes a la firma del convenio, documento
modificatorio de la caucion entregada originalmente para garantizarios en los mismos términos establecidos para
el cumplimiento del contrato.

Ademas de las fianzas sefialadas en parrafos anterior “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera entregar a “EL
MUNICIPIO" en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucién legalmente autorizada por el
valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente
instrumento la cual debera contener las declaraciones expresas gue se establecen a continuacion:

A)
B)

C)
D)
E)
F}

G)

Que la fianza se otorga en los términos del contrato no MSP-OPM-RP-PC-054/2021-AD.

Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion a que se refiere esta fianza,
su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga.

Que la fianza garantiza la debida aplicacién, amortizacion o-devolucion parcial o total en su caso, del
anticipo otorgado.

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable ta conformidad por escrito de el Municipio
de San Pedro Garza Garcia, Nueve Ledn,

Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente Jo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de |a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas Leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

De igual manera, se establece, como garantia, la retencion del 5% de cada estimacion, por concepto de Fondo de
Garantia, por Buena Calidad de Trabajos ejecutados, estableciéndose que para ja devolucion de dicha Garantia
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD
descrita, se llevara cabo mediante el mismo procedimiento que marca, esta misma clausula, en relacion a la
devolucién a la Garantia de Cumplimiento, una vez terminada la obra y recibida por "EL MUNICIPIO®, previa
revision fisica para establecer que los trabajos ejecutados, se realizaron acorde a una Buena Calidad y que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" haya sustituido o complementado la fianza por vicios ocultos por el equivalente al
10% del total ejercido para garantizar que se responda por las defectos o vicios ocultos.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre por el 30%
(freinta. por ciento) del valor del contrato el cual deberd ser expedido por compalfifa legalmente autorizada,
destinado a cubrir fos dafios que sean causados en la ejecucion de la obra y estara vigente hasta la total
recepcidn de la misma.

Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a
ocasionarse a la institucion, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad
prevalecerd independientemente de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS responsable civil cuente con un
seguro para hacer frente a fas contingencias que llegaran a presentarse.

Si las Garantias o el Seguro de Responsabilidad Civil no se otorgan en los plazos establecidos en esta clausula
EL MUNICIPIO podra determinar la rescisién administrativa del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que determinen un
aumento o reduccién conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los
20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacidn de los refativos en el Diario Oficiat de la Federacién, el
acuerdo de aumento o reduccidn correspondiente debera efectuarse mediante resolucion que emita "EL
MUNICIPIO".

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacidn de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revisién de los costos se realizard mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento} del
importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara "EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la que debera
acompafiar de la documentacidn comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas para ef Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

“EL MUNICIPIQ" dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacién aportada por "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, resolvera sobre la procedencia de la peticién, con la intervencién que corresponda
a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal,

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico gue forma parte de este contrato.
E! importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del
anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera
comprobar en gue va aplicar el anticipa correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de Ja fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de |a obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
o, en caso de existir atraso no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS", procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o el
indice publicado en el Diario Oficial de a Federacidn, cuando los relativos que requiera “EL PRESTADOR DE
. SERVICIOS” o "EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en
¢ el Estado, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Municipal, procedera a calcuiarlos
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de
Finanzas y Tesoreria Municipal.

¢) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a fas variaciones de la tasa de interés propuesta,
conforme al articulo 57 fraccién 11 de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn vy,

d} A los demas lineamientos que para tal efecio se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren side terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones
parciales de las obras en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que
se sefalan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada, a juicio de "EL MUNICIPIO", En este caso se pagard a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" lo ejecutado;

b) Cuando "EL. MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe de |as obras ejecutadas;

¢) Cuando de comiin acuerdo "EL MUNICIPIO” y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se pagara en la forma que las partes convengan,
cenforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando "EL MUNICIPIQ" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, fa
recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO” que cubrira el importe de los trabajos que decida recibir;

e) Cuando |a autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

f) Cuando se concluya la obra contratada y sclicitada, fisica y totalmente, se podra levantar un acta parcial de
entrega-recepcién fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacién de los generadores de los trabajos
realizados, para concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcion financiera-normativa.

Tanto en el caso de recepcian normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a),
b), c), d) y f) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias habiles contados
a partir del aviso de terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcién de Obras correspondiente, y se
procedera a formular la liquidacion correspondiente.

El acta de recepcion de los trabajos, contendra como minimo:

I.- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto;

tl.- Nombre del responsable por parte de la dependencia o entidad y, en su caso, el dEL PRESTADOR DE
SERVICIOS;

ilt.- Breve descripcion de Jas obras o servicios que se reciben;

V.- Fecha de iniciacién y terminacién de los trabajos;

V.- Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos, y
VI.- En caso de trabajos par contrato, las garantias que continuaran vigentes y Ia fecha de su cancelacion.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta de recepcion, hacer la entrega a "EL MUNICIPIO" de
los planos originales, licencias y dernés documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las
modificaciones solicitadas por aquelia.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" pendientes de resalver,

se decidird de inmediato sobre Jas mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta
dias naturales contados a partir de |a recepcion. L.a recepcion parcial o total de las obras y el pago de su importe,
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se efectuaran sin prejuicio de las deducciones gue deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de
aste confrafo.

"EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mai ejecutados.

DECIMA NOVENA:- RESIDENTE DE OBRA DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"- "EL PRESTADCR DE
SERVICIOS" nombrara antes de la fecha de inicio de la Cbra, un superintendente de construccidn permanente, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
canftrate. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA;- RELACIONES LABORALES.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS aportara a su exclusivo cargo, el
personal compeiente y debidamente calificado gque se requiera para la ejecucion de los trabajos, con los que
hayan celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Sera bajo absoluta responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS las obligaciones que se deriven de las
relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a las Leyes, Reglamentos y demas disposiciones
aplicables de las responsabilidades fiscales, de Seguro Social, INFONAVIT y cualguier otra que sea precisada por
autoridad competente, en relacion a dicho personal. En consecuencia, EL MUNICIPIO estara siempre ajena a
dichas relaciones y respoensabilidades y en ningln caso podrd ser considerado como patrdon, por fo que EL
PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a resarcirle de cualquier desembolso que tuvieran que hacer porque se le
atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas retaciones de trabajo, incluyendo gastos de juicio, honorarios
de abogados, etc.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiates y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan can las normas de calidad establecidas en el anexo gue se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios gue por inobservancia o negligencia de su parte Hleguen a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, igualmente se abliga "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este confrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados gque ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIC” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de
“EL. MUNICIPIO" o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los
mismos, “EL MUNICIPIO", ordenara su reparacion o reposicidén inmediata por cuenta dEL. PRESTADOR DE
SERVICIOS, sin que tenga derecho a refribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de “EL
MURNICIPIO" en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO" hara efectiva la garantia de cumplimiento o
contra vicios ccultos gue hubiese entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” confarme a lo establecido en la
clausula Décima Quinta de este Contrato. La conservacion y riesgo de las cbras hasta el momento de su
recepcidn, seran a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberd cumplir con una bitacora y reporte mensual como parte de
lineamientos ambientales dentro de la operacion y ejecucion de la obra, mismas que su formato sera
proporcionado por el area de Proyectos y Construccion de la SECRETARIA BE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA.

Asi mismo para preservar la Calidad de aire, con independencia de las obligaciones que se informaron en
las bases sobre las cuales fue adjudicado el presente contrato, v las propias e inherentes de las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) gue son requlaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las
dependencias competenfes, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera de observar de manera obligatoria lo
siquiente en cuanto a:

Vias de acceso

Colocara una capa de al menos 30 centimetros de grava o reciclados en caminos y areas sin pavimentar,

Deberd contar con un programa para humedecer o tratar con supresor de polvos y evitar encharcamientos durante
todo el proceso hasta finalizar la pavimentacién.
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El limite de velocidad sera de 10km/h.
Instalar dispositivos de limpieza de neumaticos en cada entrada y salida a la obra.

Pavimentacion

Suspender actividades con vientos mayores a 30 kmv/h,

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender |as declaratorias de contingencia.
Humedecer a tratar un supresor de polvos ¢ cubierta sintética.

tmplementar un programa para el manejo del material.

Excavaciones y zanjas

Humedecer durante 15 a 30 minutos antes de iniciar actividades.

Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polves yfo cubierta sintética.
Contar y dar seguimiento a un programa de actividades.

Demolicion

Durante todo el proceso debera mantener humectada la estructura a demoler.
Implementar un programa de clasificacion y valorizacion de materiales.
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.

El escombro no podra permanecer por mas de 5 dias en sitio.

Desmontes

implementar un programa de desmonte por etapas (calendarizaday.
Queda prohibide desmontar la totalidad det predio.

Humectar y colocar barreras perimetrales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacion nativa.

Promover la instalacidn de infraestructura verde.

Proteger todo tipo de arbolado.

Contara con autorizacion de manejo de arbolado.

No apilara concreto o cualquier otro material de construccion sobre los rboles.
No dafiaran las raices de los arboles.

Obras de Construccién

Instalar barreras, mamparas, lonas o mallas perimetrales.

En todas las etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del materia

" El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.
Debera contar con cubiertas selladas para evitar la emision de polvos.
Debera evitar descargas superiores a 1.5 metros de altura y deberd humectar durante la descarga.
Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

El aimacenaje de material a granel debera ser en sitios cerrados.

Debera implementar un programa de entregas de material.

Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Debera implementar un sistema cerrado y controlado de desalojo, carga y almacenaje.

Limpieza

Contar con un programa de limpieza de obras pdblicas y privadas.
Contar con un programa de limpieza de espacios ptblicos.

Ejecutar en el sitio de trabajo labor de barrido, aspirado y humectado.
Implementar un programa para el manejo de |os residuos.

Despalme
Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.
Revisar el Sistema Integral de Moniforeo Ambiental (SIMA) y atender las declaratarias de contingencia.
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Humedecer o tratar con un supresor de pelvos o cubierta sintética.
Implementar un programa para el manejo dei material.

VIGESIMA SEGUNDA- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para elio
en e} programa de obra aprabado, por lo que en caso de no ser asi "EL MUNICIPIO" procedera a aplicar, a titulo
de pena cenvencional, una sancion gue sera el equivalente al 3% del valor de la etapa que debid concluirse por
cada semana de retraso en su terminacién, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacidn correspondiente
se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso en el programa de obra sea
mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO" podra proceder a la rescisién del contrato en términos de
la Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este centrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO” hara al programa de Obras las medificaciones que a su juicio
proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA'Y VIGESIMA
QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este contrate hard efectivas la garantia que por
concepto de cumplimiento haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",

Notificada la rescision administrativa del contrato a “El. PRESTADOR DE SERVICIOS”, éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de na hacerlo, pagara ademas, gastos financieros conforme a una tasa gue sera igual a
la establecida por ia Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los casos de
prorroga para el crédito fiscal, ademds de que "EL MUNICIPIO" har4 efectiva |a fianza que garantiza |a obra. Los |
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se
venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacion no se amortice la totalidad
del anticipe en esta situacién el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la dltima
estimacion.

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reciba pagos en exceso éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicién de "EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula Ja misma sera notificada
por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo
anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” determine la rescisién administrativa del contrato y haga efectiva la
garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausuia, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del incumplimiento
de las obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulada.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas gque motivaron dicha suspension; al efecto "EL MUNICIPIO® informara par
escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sobre la duracién aproximada de la suspension y concedera la
ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el presente contrato.
Cuando “EL MUNICIPIO" ordene la suspension por causa no imputable a "EL PRESTADCOR DE SERVICIOS”

pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
hasta la fecha de la suspensién. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido
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considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liquidaran seglin se acuerde.

VIGESIMA CUARTA - TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra en cualquier
momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Ptblicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi se
podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® que se
estipulan en el presente instrumento dard motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las pehas convenciohales
conforme a lo establecide en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
IMISImo.

De igual manera, “EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento dar por terminado el contrato anticipadamente por
asi convenir a sus intereses o por las causales previstas en la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea necesario
llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el proyecto se procedera de la siguiente
forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucién de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, "EL MUNICIPIO" estara facultada para ordenar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la
ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Si fo que se requiere es la ejecucion -de nuevos conceptos de obra, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a
requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracién los nuevos
precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la fijacidon de estos
precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos
de obra, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucién y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® se abliga a ejescutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a gque haya lugar.

1.3. Por tercera persona; Si "EL MUNICIPIO" no opta por [a solucion anterior podré encomendar la ejecucion de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

1.4. Durante la vigencia del presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrite con oportunidad a EL PRESTADOR DE SERVICIOS y éste se obliga a
acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el
importe total de las obras que deba realizar EL PRESTADOR DE SERVICIOS excediera la cantidad estipulada en
la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25%
del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian
substancialmente el proyectc se celebrard por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente
estipulado gue las cantidades de frabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a
variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

2 - Supervision de las Cbras. - “EL. MUNICIPIO" tendré derecho de supetvisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene "EL MUNICIPIO",
especiaimente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada,

c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

%
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2) Ordenar la sustitucion del residente en la obra en el caso antes indicado,
f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,
g) Ordenar el retiro de escombros o equipo gue no se utilicen,
h) Cponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato, fo
especificade o a los gue la técnica exige,
i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus
anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacién de la obra, y sera la
responsable directa de la supervision, vigitancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por ELL PRESTADOR DE SERVICIOS, asi como del control de la bitdcora en las obras,
que servird come Unice medio de comunicacion oficial entre EL MUNICIPIO y EL PRESTADOR DE SERVICIOS,
asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la
ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el
cumpiimiento de las obligaciones de EL PRESTADOR DE SERVICIOS con respecto a EL MUNICIPIO.

Et residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL PRESTADOR DE SERVICIOS ¥y
terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2 .- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendré a su cargo cuando menos: a)llevar la
bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de [a misma y que
estara disponible para EL PRESTADOR DE SERVICIOS, en las oficinas de la supervision de obra, en dias y horas
habiles; todas las notas deberdn ser firmadas por el residente de la supervision y EL PRESTADOR DE
SERVICIOS; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a o pactado en el contrato; ¢) Revigar, aprobar y
firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, los cudles servirdn de base para la elaboracion de la estimacidn de dichos trabajos, para que
posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales
que deberén ser registradas y firmadas por las partes en 1a bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los
trabajos.

2.3~ EL MUNICIPIO, por medio de fa SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
independientemente de la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervisién
considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia dei presente contrato “EL MUNICIPIO” podrad modificar el programa, los planos y las especificaciones,
dando aviso por escrito con oportunidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a acatar fas
instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el imparte total
de las obras que deba realizar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® variara la cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% del monto o
del ptazo pactado originalmente. Si las maodificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4.. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS® es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracidn correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Confrato por parte de "EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracion judicial son las que a continuacion se sefialan:
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a) Si"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefiale "EL
MUNICIPIO", si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuesa por "EL. MUNICIPIO”,
b) 8i "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las érdenes dadas por “EL MUNICIPIO".
c) Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé cumplimienfo al programa de trabajo y, a juicio de "EL
MUNICIPHO", el atraso puede dificultar la terminacidn satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.
dy Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el segure social o Infonavit.
e) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesion de
bienes en forma tal que afecte a este Confrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.
fi Si "El. PRESTADOR DE SERVICIOS” no da a “EL MUNICIPIO” y a las dependencias oficiales que tengan
facuitades de intervenir, as facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de las obras.
g) Si"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.
h) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccu)n de
su gobierno en relacion con el presente contrato, y
iy En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presenie Contrate y sus anexos de las [eyes o reglamentos aplicables, asi como a
tas drdenes de "EL MUNICIPIO".

En caso de incumplimiento o violacién par parte de *EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL MUNICIPIO" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en el numero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision. - Si "EL MUNICIPIO” considera que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ha
incurrido en alguna de las causas de rescisidon gue se consignan en este contrato, fo comunicara a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® en forma fehaciente, a fin de que, en-un plazec no mayor de 15 dias habhiles,
exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razognes aducidas por
éste "EL MUNICIPIO" estima gue las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a
lo establecido en el Uitimo parrafo del punto ndmero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren en
sus registros. :

6.- Materiales y equipo.- “EL. PRESTADRDOR DE SERVICIOS™ proporcionard a su exclusivo cargo aquelios
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que
forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacién,
seran entregados a “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” por "EL MUNICIPIO” y, previamente a su recepcion, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuard las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad vy
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde
el momento en gue recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacién de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualguier ofra maniobra que se requiera durante la ejecucioén de los trabajos de su
competencia. Todao el material o equipo gque se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO"
como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, esto para constancia dnicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se e proporcionan, )

7.- Maquinaria y herramienta.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aportarda por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucién de los trabajos aquellos que no se
encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucién de los trabajos.

8.- Confidencialidad y Transparencia.- Toda la informacién que sea proporcionada por “EL MUNICIPIC”, como,
anteproyecto, proyecto ejecutivo, disefios, detalles y planeaciones involucradas y demas documentacién que se
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derive o produzca en la ejecucion de los trabajos es y serd propiedad exclusiva del "EL MUNICIPIOY, dicha
informaciéon sera para uso exclusivo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” vy no deberd ser transferida a otras
personas fisicas o morales o instituciones ajenas ai proyecto, teda la informacion relacionada con el presente
instrumento sera tratada de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica,
asi como la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Nuevo Ledn, quedando
prohibida su reproduccion, en cualquier medio, por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” o cualquiera de
sus empleados que participen, en forma total o parcial, oficial o extraoficiaimente, en estos trabajos y que pretenda
usarse para otros fines que no sean los autorizados expresamente por escrito par “EL MUNICIPIO".

Dada la naturaleza de la informacion y los documentos que seran entregados por parte de "EL MUNICIPIO" bajo
los términos y condiciones de este instrumento y los que deriven del mismo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
en este acto se compromete a mantener a salvo y de manera confidencial, cualquier fa informacién yfo
documentos relacionados con el presente conirate de manera enunciativa mas no limitativa por ninglin medio ya
sea en publicaciones, conferencias, informes o por cualquier ofra forma, los datos y resultados obtenidos de los
servicios objeto del conirate, sin fa autorizacion expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO", pues dichos datos y
resuliados son propiedad de ésta dltima.

Ambas partes acuerdan gue exclusivamente la linea de comunicacién relativa al presente contrato por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” sera a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica de “EL
MUNICIPIO".

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. - En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a
la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asescrias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de FL MUNICIPIO en términos de las
disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el dos
al millar (0.2%) como aportacion al [nstituto de Capacitacion de Ja Industria de la Construccion, A.C. (“ICIC").

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria ef uno al millar (0.1%) del importe de las
estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente contrato can la
finalidad de apoyar la realizacidn de obras en beneficio social planeadas por el “DIF SAN PEDRO".

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “FL. PRESTADOR
DE SERVICIOS" se encuentre afiliado a fa Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA OCTAVA:-Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue
no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccidon de los Tribunales del Estado de N.L., por o tanto "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” renuncua al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domlcmo presente,
futuro o cualquier ofra causa.

s j.f
POR “EL{} UNICI@ " POR “FL PRESTADOR DE E,RVICIOS”
P ?\\\s@ 4_/‘/ e *’“ i, ' - }f;} 4
N 7 N e
¥t P PSS /””
ING. ES \ EGA ARREOLA Cg CARLOS DERBEZ UINTANTLLA
Secretario aestructura y Obra Pubiica N ’ ADMIN!STRADOR UNICO
En ejercicio facultades delegadas por el C. C@N&TRUCTORI}fU NETAS/S A.DEC.V.
PresidenfgMUnicipal y C. Secretario del R. e / /

Ayuntamieto de Sén Pedro Garza Garcia.
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Ultima hoja del Contrate No. MSP-OPM-RP-PC-064/21-AD referente al Servicio Refacionado con Obra Pubtica Continuacién de Barda que rodea cafiada ¥
reubicar reja de acerc, Av. Callejon de fas Frivanzas, Col. Privanzas 4to Sector, en Municipio de San Pedro Garza Garcia, N.L., de fecha 09 de agosto del
2021, -
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