MSP-OPM-RP-049/21-AD

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ADMINISTRACION 2038-2021 .
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-049/21-AD

1.- Nombre del Prestador de Servicios: K2.9 ESTUDIO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL MEXICANA, SA.DECV.
No. de su Cédula Fiscal: KEIM60328AE2
Representante del Prestador de Servicios: C. Xan Quintana Urzainqui
Caracter del Representante; Representante Legal.

2.- Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 28 de Julio del 2021 (FOLIO No. 068/2021).

3.- La Adjudicacion det Contrato se realizé por: Adjudicacion Directa.

4.- Escritura Constitutiva No. 64,159 de fecha 11 de Marzo del 20186, otorgada ante la fe del Lic. Erick
Salvador Pulliam Aburto Notario Pulblico Titular de la Notarfa No. 196, con ejercicio en la Ciudad de
México, Distrito Federal e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito
Federal bajo el Falio Mercantil Electrénico No. 559921-1 de fecha 13 de Julio del 20186.

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Publica No. 66,907 de fecha 16 de Octubre
del 2017, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Xavier Arredondo Galvan Notario Publico Titular de la
Notarfa No. 173, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito Federal y debidamente inscrita en el
Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el Folio Mercantil Electronico
No. 559921-1.

6.- Domicilio del prestador de servicios: Calle Versalles No. 94, Oficina 203, Colonia Juarez, Delegacion
Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico, C.P. 06600.

7..-Descripcion y ubicacion del Servicio: Asesoria Técnica del Estudio para la evaluacion de las condiciones
del sistema de tirantes del Puente de la Unidad "Atirantado”, en el Municipio de San Pedro Garza Garcia,
N.L

8.- Monto del Contrato incluyendo el 1.V.A. $348,000.00 (Trescientos Cuarenta y Ocho Mit Pesos 00/100
M.N.).

9.-Fecha de inicio del servicio: 09 de Agosto del 2021.

10.-Fecha de término del servicio: 11 de Diciembre del 2021.

11.-Anticipo para inicio del servicio: 10% del importe del presente Contrato ascendiendo a la cantidad de: No
Aplica.

12.-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la Obra; No
Aplica.

13.-Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $34,800.00 (Treinta y Cuatro Mil Ochocientos
Pesos 00/100 M.N.)

14.-Monto de la fianza garantia anticipos {s): No se requiere

16.-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: DE 15 A 30 DIAS NATURALES

16.-Fecha de la firma del Contrato; 09 de Agoste de 2021.

17 -Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2021.

18.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 09 de Agosto de 2021.

19.-Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: Este contrato concluira en la fecha en que se formalice

el Acta Entrega-Recepcién de los trabajos.

NOTA: Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-049/21-AD

Contrato de Servicios Relacionados con Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por
una parte, el Municiplo de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL
MUNICIPIO”, representado por el ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA en ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL v el C.
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; y por la otra parte, la empresa denominada K2.9 ESTUDIO DE
INGENIERIA ESTRUCTURAL MEXICANA, S.A. DE C.V. a la cual en lo sucesivo se le denominara "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", representada en este acto por el C. XAN QUINTANA URZAINQUI en su caracter
de REPRESENTANTE LEGAL los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

I.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articuios 115 de la Constitucion Pelitica de los
Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucién Politica del Estade de Nuevo Ledn y 2 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para contratar y
obligarse.

b) En la Primera Sesién Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobd el Acuerdo Delegatorio del C.
Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan en el Titular
de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, la atribucion de
suscribit contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la misma, que se
adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Leén, lo anterior
en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo: lo que es el caso en el presente Contrato. Dicho Acuerdo fue
debidamente publicado en el Periodico Oficial del Estado de fecha 25-veinticinco de diciembre de 2019-dos

mil diecinueve.

¢) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

d) En la fecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgé la autorizacion por parte de la
Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

e) El ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOQLA, Secretario de Infraestructura y Obra Publica, en ejercicio de las
facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el G. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del Reglamento Organico de
la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar
y controlar fa obra publica.

f) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Jugrez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Leén, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

g) Que el presente contrato se adjudicé bajo el procedimiento sefialado en el punto 3 de la T.D.G., lo cual se
fundamenta mediante los articulos 1, 6, 24 Fraccién |l inciso b) y demas relativos de la Ley de Obras Plblicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn,

h) En virtud de que el plazo de ejecucion de los trabajos y/o servicios relacionados al presente contrato descritos
en el punto 7 de la T.D.G., y en consecuencia su vigencia, exceden el término de la actual Administracion
Municipal (2018-2021), en la Segunda Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leén, celebrada en fecha 27-veintisiete de julio de 2021-dos mil veintiuno, se aprobo la
celebracion del presente contrato.

IL.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su REPRESENTANTE LEGAL.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-049/21-AD

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura

Constitutiva descrita en el punto niimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y

caracter de REPRESENTANTE LEGAL, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G. Asl

mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le han sido
revocadas las facultades conferidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de |a obra objeto de este contrato.

c} Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leén y el contenido de los anexos y apéndices que corresponde al presente contrato.

e) Que ha tomado en consideracion todas las caracteristicas ambientales, climéticas y geograficas de la region y
que pudieren afectar ia ejecucion de los trabajos, comprometiéndose a realizarlos oportunamente.

f) Que no se encuentra en ningunc de los supuestos contemplados en el Articulos 44 de la Ley de Obras
Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

g) Que es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de naclonalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este contrato.

Iii.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATQ.- “EL MUNICIPIC" encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la
realizacién de la obra: ASESORIA TECNICA DEL ESTUDIO PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES
DEL SISTEMA DE TIRANTES DEL PUENTE DE LA UNIDAD “ATIRANTADO”, EN EL. MUNICIPIO DE SAN
PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarta hasta su total terminacion acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, asl como las normas
de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- E! monto total del presente contrato es por la cantidad de
$348,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO L.V.A.

TERGCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a iniciar
jos trabajos objeto de este contrato el dia 09 de Agosto del 2021 y terminarios el 11 de Diciembre del 2021.

CUARTA- PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO" recibira de “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS’, al momento de la firma del Contrato, © en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dia de
la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién de la Obra, para su revision y aprobacion, en caso de
ser requerido por “EL MUNICIPIO".

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE OBRA.- En base al Programa de la Obra "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentara a “EL MUNICIPIO”, para su revision y aprobacion, el programa Valorizado de Obra que
se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion serd mensual segtn formato que se
_ proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO”.

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciard su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto ndmero 18 de ta T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en gque se formalice el acta
entrega-recepcién de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para "EL MUNICIPIO”, el cual no podra
axceder del término de la Administraciéon Municipal 2018 — 2021, en términos del articulo 81 de la Ley de Obras

-
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-04%/21-AD
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y de acuerdo a lo estipulado en el punto nimero 19 de [a
T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se sujetara
a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO" se realicen a los Programas
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion
de las obras establecidas en el Punto No. 10 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA.- Cuando en el lugar de |a
obra existan lineas de servicio pliblico en operacion que convinieran ser retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos
deberan hacerse por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o por otros contratistas de acuerdo al alcance
de este Contrato, motivo por el cual, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera considerar en su programacion y
en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO” se reserva ef derecho de asignar
una parte o la totalidad de estos trabajos a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obligara a ejecutarlos en
los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™.- En los casos
fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad resolvera
sobre la justificacién y procedencia de la proérroga y en su caso, concederé la que haya solicitado "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por
escrito, asl como la posterior celebracién de un convenio modificatotio o adicional, segin sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” se obliga
a poner a disposicién de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® el o los inmuebles donde deban lievarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como 1a informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacién.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO” no otorgara anticipo para los trabajos objeto del presente instrumento.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- No Aplica.

DECIMA TERGERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS - Los anticipos, en caso de existir, serdn pagados dentro de
un plazo no mayor de 15-quince dias nafurales contados a partir de la fecha en que "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" haga entrega a "EL MUNICIPIO” de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente estos documentos oportunamente, no lo exime de su responsabilidad
de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formuiacion de estimaciones que solo podrén ser presentadas en periodos de ejecucion de
30-treinta dias naturales o de 15-quince dias naturales, término que Iniciaria a partir del inicio de la obra, las que
seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de
corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.15 dela T.D.G.

Los documentos que deberan acompaifiarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

1. Niimeros generadores;
il. Notas de Bitacora;

Ili. Croquis,

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio en original y fotografias a color no menores en tamafic a una
cuartilia de hoja tamafio carta;
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-049/21-AD
V. Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;
VI, Avances de obra, tratidndose de contratos a precio alzado, ¥
VI, Informe del cumplimiento de la operacién y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convehido,
tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
.entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de "EL MUNICIPIO", la que debera reunir los
requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA de “EL MUNICIPIO", factura que le presentara previamente “‘EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” dentro de los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la
estimacion.

“£L PRESTADOR DE SERVICIOS® recibird de “EL MUNICIPIO" como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades
de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las
obras. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un
plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en
su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’, se considerara aceptada por él y sin derecho a la anterior reclamacion o
liquidacidn.

Ademés, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, la presentacion
tardia, de las estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa
justificada.

De igual se establece una penalizacion al contratista, por presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos
y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacién se calculara, en base al 3%, del monto
total de la estimacién, tardia en presentar, antes de IVA, la cantidad resultante, seré retenida, para su liquidacion,
de los montos del contrato de obra, para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de “EL MUNICIPIO", la penalizacién, impuesta al contratista, para su retencion del monto a pagar, en la misma
estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entregara a “EL MUNICIPIO”
dentro de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una flanza
expedida por institucion legalimente autorizada por el 10% del importe total de la obra contratada, a fin de
garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcién formal de la obra por parte de "EL
MUNICIPIO®.

Por otra parts, EL PRESTADOR DE SERVICIOS garantizara los trabajos dentro de los 15 dias habiles anteriores
a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo |a Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total
ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicién de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o def Cddigo
Civil. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de la recepcidn formal de los
trabajos, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que
hubieran sido exigidas durante dicho affo, al término del cual, de no existir inconformidad de EL MUNICIPIO,
automaticamente se procedera a la cancelacién de la fianza.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leodn y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon” y estarén vigentes hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO" o en su caso, durante el afio siguiente a
su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que fa otorgue:

Tratandose de la Fianza de cumplimiento, la poliza déberé contener las siguientes declaraciones expresas por
parte de [a institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato; \ .
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-049/21-AD

B) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos, a que se
refiera la fianza, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera,

C) Que la fianza garantiza la entrega total de los trabajos materia de este contrato de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo y podré hacerse efectiva en cualguler etapa del desarrollo de los
trabajos,

D) Que para ser cancelada la fianza, debera ser requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn;

E) Que la fianza estara vigente, hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido terminados y
entregados en su totalidad, mediante la celebracién del acta de entrega recepcion, en los términos
establecidos en el contrato;

F) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

G) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

H) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

La poliza de fianza de vicios ocuitos debera contener las siguientes estipulaciones:

A) Que la fianza se expide de conformidad con el contrato no. MSP-OPM-RP-0485/21-AD,

B) Que en el caso de que sea exigido o realizado algin tipo de reparacion consecuente de los trabajos
realizados relativos at presente contrato la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con la fecha de reparacion hasta nuevamente un afio después de la misma;

C) Que para la cancelacion anticipada de la fianza sera requisito indispensable [a conformidad expresa y por
escrito del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon;

D) La presente fianza estara vigente para responder de cualquier responsabilidad derivada del contrato que
resulte a cargo de nuestro fiado y a favor del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn En los
términos del articulo 79 de la Ley De Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que las partes acuerden a realizacion de trabajos extraordinarios, se autorice prérroga o espera que
modifique las fechas de inicio y término de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato EL PRESTADOR
DE SERVICIOS deberd presentar, dentro de los 10 dias siguientes a la firma del convenio, documento
modificatorio de la caucion entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para
el cumplimiento del contrato.

Ademas de las fianzas sefaladas en parrafos anterior “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera entregar a “EL
MUNICIPIO” en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente autorizada por el
valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente
instrumento la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen a continuacion:

A) Que la fianza se otorga en los términos del contrato no MSP-OPM-RP-049/21-AD.

B) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para fa terminacion a que se refiere esta fianza,
su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga.

C) Que la fianza garantiza la debida aplicacion, amortizacion o develucion parcial o total en su caso, del
anticipo otorgado.

D) Que para ser cancelada la fianza, seré requisito indispensable la conformidad por escrito de el Municipio
de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn.

E) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

F) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Institucicnes de Seguros y de Fianzas.

G) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas Leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia,

De igual manera, se establece, como garantia, [a retencion del 5% de cada estimacion, por concepto de Fondc de
Garantia, por Buena Calidad de Trabajos sjecutados, estableciéndose gue para {a devolucién de dicha Garantia
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-049/21-AD
descrita, se llevara cabo mediante el mismo procedimiento que marca, esta misma clausula, en relacion a la
devolucion a la Garantla de Cumplimiento, una vez terminada la obra y recibida por "EL MUNIGIPIO®, previa
revision fisica para establecer que los trabajos ejecutados, se realizaron acorde a una Buena Calidad y que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" haya sustituido ¢ complementado la fianza por vicios ocultos por el equivalente al
10% del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre por el 30%
{treinta por ciento) del valor del contrato el cual debera ser expedido por compafia legaimente autorizada,
destinado a cubrir los dafios que sean causados en la ejecucion de la obra y estara vigente hasta la total
recepcién de la misma.

Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a
ocasionarse a la institucion, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad
prevalecerd independientemente de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS responsable civil cuente con un
seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

Si las Garantias o e! Seguro de Responsabilidad Civil no se otorgan en los plazos establecidos en esta clausula
EL MUNICIPIO podra determinar la rescision administrativa del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que determinen un
aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los
20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos en el Diario Oficial de ta Federacion, el
acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera efectuarse mediante resolucion que emita "EL
MUNICIPIO",

E! ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de la obra.

La revisién de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del
importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la que debera
acompafar de la documentacién comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

"&£l MUNICIPIO® dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", resolvera sobre la procedencia de la peticién, con la intervencién que corresponda
a la Secretaria de Finanzas y Tesorerfa Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalia en el anexo especifico que forma parte de este contrato.
E! importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del
anticipo concedido para la compra y produccién de insumos, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera
comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de |a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de |a obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS', procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los relativos o el
indice publicado en el Diario Oficial de la Federacién, cuando los relativos que requiera “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” o “EL MUNICIPIO” no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en
el Estado, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Municipal, procedera a calcularlos
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-049/21-AD
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologla que expida la Secretaria de
Finanzas y Tesoreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta,
conforme al articulo 57 fraccién |t de la Ley de Obras PUblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y,

d) A los demés lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones
parciales de |as obras en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que
se sefalan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utiizada, a juicio de "EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a "EL PRESTADOR DE SERVICICS” lo ejecutado;

bh) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® el importe de las obras ejecutadas;

¢) Cuando de comun acuerdo "EL MUNICIPIO” y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se pagara en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato,

d) Cuando “EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, la
recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién judicial.

fy Cuando se conciuya la obra contratada y sclicitada, fisica y totalmente, se podra levantar un acta parcial de
entrega-recepcion fisica y se considere se lleve tiempo para Ia conciliacién de los generadores de los trabajos
realizados, para concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcion financiera-normativa.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a),
b), c), d} y f) se proceder4 a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias habiles contados
a partir del aviso de terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de Obras correspondiente, y se
procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Ei acta de recepcion de [os trabajos, contendra como minimo:

i.- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto;

Il.- Nombre del responsable por parte de la dependencia o entidad y, en su caso, el dEL PRESTADOR DE
SERVICIOS;

Ill.- Breve descripcion de las obras o servicios que se reciben;

IV.- Fecha de iniciacién y terminacion de los trabajos, ‘

V.- Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos, y

- VI.- En caso de trabajos por contrato, las garantias que continuaran vigentes y la fecha de su cancelacion.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta de recepcidn, hacer la entrega a “EL. MUNICIPIO” de
los planos originales, licencias y deméas documentos tecnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las
maodificaciones solicitadas per aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "EL PRESTADCOR DE SERVICIOS" pendientes de resolver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta
dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de fas obras y el pago de su importe,
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-049/21-AD
se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los terminos de
este contrato.

“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- RESIDENTE DE OBRA DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” nombrara antes de |a fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccién permanente, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacién, el cuat podré ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS aportard a su exclusivo cargo, el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de los trabajos, con los que
hayan celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Sera bajo absoluta responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS las obligaciones que se deriven de las
relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a las Leyes, Reglamentos y demas disposiciones
aplicables de las responsabilidades fiscales, de Seguro Social, INFONAVIT y cualquier ofra que sea precisada por
autoridad competente, en relacién a dicho personal. En consecuencia, EL MUNICIPIO estarad siempre ajena a
dichas relaciones y responsabilidades y en ninglin caso podra ser considerado como patrén, por lo que EL
PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a resarcirle de cualquier desembolse que tuvieran que hacer porque se le
atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de trabajo, incluyendo gastos de juicio, honorarios
de abogados, etc.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de cafidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de fa misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a
causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, igualmente se obliga "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO" en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de
“EL MUNICIPIO" o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los
mismos, “EL MUNICIPIO", ordenara su reparacion o reposicién inmediata por cuenta dEL PRESTADCR DE
SERVICIOS, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de "EL
MUNICIPIO” en plazo de 15-quince dias naturales "EL MUNICIPIO" haré efectiva la garantia de cumplimiento o
contra vicios ecultos que hubiese entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® conforme a lo establecido en la
clausula Décima Quinta de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su
recepclon, seran a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera cumplir con una biticora y reporte mensual como parte de
lineamientos ambientales dentro de la operacion y ejecucion de la obra, mismas que su formato seri
proporcionado por el area de Proyectos y Construccion de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

OBRA PUBLICA.

Asi mismo_para preservar la Calidad de aire. con independencia de las obligaciones gue se informaron en

las bases sobre las cuales fue adjudicado el presente contrato, v las propias e inherentes de las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) que son requlaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las

dependencias competentes, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera de observar de manera chligatoria lo
siguiente en cuanto a;

Vias de acceso
Colocara una capa de al menos 30 centimetros de grava o reciclados en caminos y areas sin pavimentar.

Debera contar con un programa para humedecer o tratar con supresor de polvos y evitar encharcamienios durante
todo el proceso hasta finalizar la pavimentacion.
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El limite de velocidad seréd de 10km/h.
Instalar dispositivos de limpieza de neumdticos en cada entrada y salida a la obra.

Pavimentacién

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar un supresor de polvos o cubierta sintetica.

Implementar un programa para el manejo del material.

Excavaciones y zanjas

Humedecer durante 15 a 30 minutos antes de iniciar actividades.

Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polvos y/o cubierta sintética.
Contar y dar seguimiento a un programa de actividades.

Bemolicion

Durante todo el proceso debera mantener humectada la estructura a demoler.
Implementar un programa de clasificacién y valorizacion de materiales,
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.

El escombro no podrd permanecer por mas de 5 dias en sitio.

Desmontes

Implementar un programa de desmonte por etapas {calendarizada).
Queda prohibido desmontar la totalidad del predio.

Humectar y colocar barreras perimetrales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacion nativa.

Promover la instalacion de infraestructura verde.

Proteger todo tipo de arbolado.,

Contara con autorizacion de manejo de arbolado.

No apilara concreto o cuatquier otro material de construccion sobre fos arboles.
No dafaran las raices de los arboles.

Obras de Construccion

Instalar barreras, mamparas, lonas o mallas perimetrales.

En todas las etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del materia

El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.
Debera contar con cubiertas selladas para evitar la emisién de polvos.

Debera evitar descargas superiores a 1.5 metros de altura y debera humectar durante la descarga.
Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

El aimacenaje de material a granel debera ser en sitios cerrados.

Debera implementar un programa de entregas de material.

Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Debera implementar un sistema cerrado y controlade de desalojo, carga y almacenaje.

Limpieza

Contar con un programa de limpieza de obras publicas y privadas.
Contar con un programa de Jimpieza de espacios publicos.

Ejecutar en el sitio de trabajo labor de barride, aspirado y humectado.
implementar un programa para el manejo de los residuos.

Despalme
Suspender actividades con vientos mayores a 30 kmv/h.
Revisar el Sistema Integral de Monitorec Ambiental (SIMA} y atender las declaratorias de contingencia.
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Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética,
Implementar un programa para el manejo del material.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para ello
en el programa de obra aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO” procederd a aplicar, a tituto
de pena convencional, una sancion que seréa el equivalente al 3% del valor de la etapa que debid concluirse por
cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente
se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso en el programa de obra sea
mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO” podra proceder a fa rescision del contrato en términos de

la Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso ¢},

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El. PRESTADOR DE
SERVICIOS”, ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO” har4 al programa de Obras |as modificaciones que a su juicio
proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA Y VIGESIMA
QUINTA No. 4 vy 5, determinen la rescisién administrativa de este contrato hara efectivas la garantia que por
concepto de cumplimiento haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste estarad obligado a
reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo, pagaré ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Leén, en los casos de
prorroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza que garantiza la obra. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computardn por dias calendario desde que se
venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Ultima estimacién no se amortice la totalidad
del anticipo en esta situacion el plazo correrd a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la Ultima
estimacion.

‘Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta cléusula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de "EL MUNICIPIO",

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera notificada
por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo
anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO” determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la
garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausula, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del incumplimiento
de las obligaciones del presente contrato y que sean parte del demés clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte |la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal, ef contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto "EL MUNIGIPIO” informara por
escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la
ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva seré rescindido el presente contrato.
Cuando “EL MUNICIPIO" ordene la suspensién por causa ho imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®

pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido
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considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liquidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA - TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra en cualquier
momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi se
podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que se
estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convenciohales
conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

De igual manera, “EL MUNICIPIO" podré en cualquier momento dar por terminado el contrato anticipadamente por
asi convenir a sus intereses o por las causales previstas en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIC" y por necesidades de la obra sea necesario
llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el proyecto se procedera de la siguiente
forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, "EL MUNICIPIO” estara facultada para ordenar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS' |a
ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarics aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® a
requerimiento de “EL MUNICIPIC" y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracién los nuevos
precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos
precios debera aplicar €l mismo criterio que sigue para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos
de obra, "EL MUNICIPIO" ordenara su ejecucion y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se cbliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismaos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar,

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO" no opta por la solucién anterior podra encomendar 1a ejecucion de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

1.4. Durante la vigencia del presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL PRESTADOR DE SERVICIOS y éste se obliga a
acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el
importe total de las obras que deba realizar EL PRESTADOR DE SERVICIOS excediera la cantidad estipulada en
la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25%
del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varlan
substancialmente el proyecto se celebrard por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente
estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a
variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

2.- Supervision de las Obras. - "EL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dard a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por escrito las instrucciones pertinenies para su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL. MUNICIPIO",
especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, :
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e) Ordenar la sustitucion del residente en la obra en el caso antes indicado,

f} Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se uttticen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato, lo
especificado o a los que la técnica exige, :

i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus

anexos.

2.1.- El Municipio estableceré la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, asi como del control de |a bitacora en las.obras,
que servird como tnico medio de comunicacién oficial entre EL MUNICIPIO y EL PRESTADOR DE SERVICIOS,
asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la
gjecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el
cumplimiento de las obligaciones de EL PRESTADOR DE SERVICIOS con respecto a EL MUNICIPIO.

Ei residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL PRESTADOR DE SERVICIOS y
terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendré a su cargo cuando menos: a)llevar la
bit4cora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma y que
estar4 disponible para EL PRESTADOR DE SERVICIOS, en las oficinas de la supervisién de obra, en dias y horas
habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y EL PRESTADOR DE
SERVICIOS; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; ¢) Revisar, aprobar y
firmar los numeros generadores que amparen los frabajos ejecutados, conjuntamente con EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, los cuales serviran de base para la elaboracion de la estimacién de dichos trabajos, para que
posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales
que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los
trabaios.

2.3~ EL MUNICIPIO, por medio de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
independientemente de la residencia de supervisién, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision
considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO” podré modificar el programa, los planos y las especificaciones,
dando aviso por escrito con oportunidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En ef caso de gue, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total
de las obras que deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" variara fa cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% del monto o
del plazo pactado originaimente. Si las modificaciones exceden ef porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban madificarse.

4.- Rescisién del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento v al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, ser4 necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracién correspandiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracion judicial son as que a continuacion se sefialan:
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a) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefiale “EL
MUNICIPIO”, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL MUNICIPIO".

b) Si “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" no sjecuta el trabajo de conformidad con lo estipulade o, sin motivo
alguno, no acata las ordenes dadas por "EL MUNICIPIO”.

¢) Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicic de "EL
MUNICIPIO", el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

e) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesidn de
bienes en forma tal que afecte a este Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo. :

f) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras.
g) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por otra, en el case de que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccidn de
su gobierno en relacién con el presente contrato, y

i) En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asf como a
las ordenes de "EL MUNICIPIO".

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento
del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en el numero siguiente. '

5.- Procedimiento de rescision. - Si "EL MUNICIPIO" considera que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15 dias habiles,
exponga Jo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no expone razon alguna, o si después de analizar las razones aducidas por
éste "EL MUNICIPIO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a
lo establecido en el Gltimo parrafo del punto niimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren en
sus registros. ‘

.- Materiales y equipo.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcicnara a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que
forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes. '

Agquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacion,
seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por "EL. MUNICIPIO" y, previamente a su recepcion, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde
el momento en que recibe esos materiales o equipos, serd responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualguier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por "EL MUNICIPIO"
como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS', esto para constancia Unicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se le proporcionan.

7.- Magquinaria y herramienta- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” aportaré4 por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucién de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucién de los trabajos aquellos que no se
encuentre en uso de manera gue no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

8.- Confidencialidad y Transparencia.- Toda la informacion que sea proporcionada per “EL MUNICIPIO®, como,
anteproyecto, proyecto ejecutivo, disefios, detalles y planeaciones invglucradas y demas documentacion que se
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derive o produzca en la ejecucion de los trabajos es y sera propiedad exclusiva del “EL MUNICIPIO", dicha
informacion serd para uso exclusivo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y no debera ser transferida a otras
personas fisicas o morales o instituciones ajenas al proyecto, toda la informacion relacionada con el presente
instrumento sera tratada de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica,
asi como fa Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leén, gquedando
prohibida su reproduccion, en cualquier medio, por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ¢ cualquiera de
sus empleados que participen, en forma total o parcial, oficial ¢ extraoficialmente, en estos trabajos y que pretenda
usarse para otros fines gue no sean los autorizados expresamente por escrito por "EL MUNICIPIO".

Dada la naturaleza de la informacion y los documentos que seran entregados por parte de "EL MUNICIPIO" bajo
los términos y condiciones de este instrumento y los que deriven del mismo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS,
en este acto se compromete a mantener a salvo y de manera confidencial, cualquier la informacion ylo
documentos relacionados con el presente contrate de manera enunciativa mas no limitativa por ningtin medio ya
sea en publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
servicios objeto del contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO”, pues dichos datos y
resultados son propiedad de ésta dltima.

Ambas partes acuerdan que exclusivamente la linea de comunicacion relativa al presente contrato por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” sera a fravés de la Secretaria de Infraestructura y OCbra Publica de “EL

MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. - En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a
la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicies de consultortas, asesorfas, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favoer de EL MUNICIPIO en términos de [as
disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacién al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C.
(ICIC").

Asl como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucidn de los trabajos realizados con motivo det presente contrato
con la finalidad de apoyar la realizacion de obras en beneficio social planeadas por el "DIF SAN PEDRO”.

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA OCTAVA:-Para la interpretacién y cumplimiento de! presente contrato, asi como para todo aquello que
no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de N.L.., por fo tanto “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” renunma al fuero que pudiera corresponderle por razéh de su domlcmo presente,
futuro o cualquier otra causa.

POR “EL PRESTADOR DE SERViCIOS”
W__ﬁ.«_‘—ﬂ’"’w"\

e

C. XAN QUINTANA URZAINQUI
REPRESENTANTE LEGAL
K2.9 Estudio de Ingenieria Estructural

Mexicana, S.A. DEC.V.

Ayuntamienio de San Pedro Garza Garcia.

Ultima hoja def Contrato No. MSP-OPM-RP-049/21-AD referente al Serviclo Relacionado con Obra Asescria Técnica del Estudio para la evaluacion de las
condiciones det sistema de tirantes del Puente de la Unidad “Afirantado™, en el Municipio de San Pedro Garza Garcfa, N.L., DE FECHA 09 DE AGOSTO

DEL 2021.
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