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GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.,

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-051/21-AD

1.- Nombre del Prestador de Servicios: PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S A . DECV.
No. de su Cédula Fiscal: PCP160421FW8
Representante del Prestador de Servicios: C. DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VALDEZ
Caracter del Representante: Administrador Unico

2 - Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 28 de Julio del 2021 (FOLIO No. 072/2021).

3.- La Adjudicacion def Contrato se realizé por: Adjudicacion Directa.

4.- Escritura Constitutiva No. 60 de fecha 21 de ABRIL de 20186, otorgada ante la fe del Lic. BENIGNO GIL
DE LOS SANTOS, Titular de la Notarfa Plblica No. 6, con autorizacion para ejercer en la ciudad de
MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio, bajo el folio mercantil electrénico EN-2017057056, de fecha 14 de JULIO de 2017.

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Plblica No. 60 de fecha 21 de ABRIL de
2016, otorgada ante la fe del Lic. BENIGNO GIL DE LOS SANTOS, Titular de la Notaria Publica No. 86,
con autorizacion para ejercer en la ciudad de MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA debidamente
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, bajo el folic mercantil electrénico EN-
2017057056, de fecha 14 de JULIO de 2017,

6.- Domicilio del prestador de servicios: Vicente Guerrero, numero 2035, L 14, Colonia Centrika, Monterrey,
Nuevo Ledn.

7.- Descripcion y ubicacion del Servicio: Estudios de Revision Estructural del CENDI |, CENDI Hl y CENDI V,
en el Municipio de San Pedro Garza Garcla, N.L.

8.- Monto del Contrato incluyendo el .V.A. $148,000.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.).

9.-Fecha de inicio del servicio: 09 de Agosto dei 2021.

10.-Fecha de término del servicio: 29 de Septiembre del 2021,

11.-Anticipo para inicio del servicio: 10% del importe del presente Contrato ascendiendo a la cantidad de: No
Aplica.

12.-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la Obra: No
Aplica.

13.-Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato; $14,800.00 (Catorce Mil Ochocientos Pesos

00/100 M.N.)

14 -Monto de |a fianza garantla anticipos (s): No se requiere

15.-Fecha en que se elaboraran las estimaciones; DE 15 A 30 DIAS NATURALES

16.-Fecha de la firma del Contrato: 09 de Agosto de 2021.

17.-Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2021.

18.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 09 de Agosto de 2021,

19.-Fecha de terminacién de la vigencia del Contrato: Este contrato concluira en la fecha en que se formalice

el Acta Entrega-Recepcion de los trabajos.

NOTA: Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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‘ CONTRATO No, MSP-OPM-RP-051/21-AD
Contrato de Servicios Relacionados con Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por
una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Leén, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL
MUNICIPIO", representado por el ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA en ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL vy el C.
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; y por la ofra parte, la empresa denominada PUMASA
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. a la cual en lo sucesivo se le denominara “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, representada en este acto por el C. DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VALDEZ en su
caracter de ADMINISTRADOR UNICO los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

.- Manifiesta “EL MUNIGIPIO” por conducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nueve Ledn y 2 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para contratar y

obligarse.

b) En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprob6 el Acuerdo Delegatorio del C.
Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual dgelegan en el Titular
de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, la atribucion de
suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la misma, que se
adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Ledn, lo anterior
en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente Contrato. Dicho Acuerdo fue
debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-veinticinco de diciembre de 2019-dos

mil diecinueve,

¢) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

d) En la fecha y el numero senalado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgd la autorizacion por parte de la
Titular de la Secretarla de Finanzas y Tesorerfa Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

e) El ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de infraestructura y OCbra Publica, en ejercicio de las
facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y et C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del Reglamento Organico de
la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar
y controlar la obra publica.

f) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juérez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

g} Que el presente contrato se adjudicéd bajo el procedimiento sefialado en el punto 3 de la T.D.G,, lo cual se
fundamenta mediante los articulos 1, 6, 24 Fraccién H inciso b) y demas relativos de la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

h) En virtud de que la vigencia del presente contrato, de conformidad al punto 19 de ta T.D.G. excede el téermino
de la actual Administracion Municipal (2018-2021), en la Segunda Sesién Ordinaria del Republicano
Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, celebrada en fecha 27-veintisiete de julic de 2021-
dos mil veintiuno, se aprobd la celebracién del presente contrato.

Il.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su ADMINISTRADOR UNICO.
a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acrediténdolo con la Escritura

Constitutiva descrita en el punto numero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de ADMINISTRADOR UNICO, con ef documento a que se refiere el quto nimero 5 de la T.D.G. Asi -
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CONTRATQ No. MSP-OPM-RP-051/21-AD

mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le han sido
revocadas las facultades conferidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.

¢) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Ledn y el contenido de los anexos y apéndices que corresponde al presente contrato.

e) Que ha tomado en consideracion todas las caracteristicas ambientales, climaticas y geogréficas de la region y
que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, comprometiéndose a realizarlos oportunamente.

f) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el Articulos 44 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

g) Que es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivade de este contrato.

lll.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA'- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la
realizacion de la obra: ESTUDIOS DE REVISION ESTRUCTURAL DEL CENDI I, CENDI Il Y CENDI V, EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obiiga a realizarla hasta su total terminacién
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato,
asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA'- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- E! monto total del presente contrato es por la cantidad de
$148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO LV.A,

TERCERA - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® se obliga a iniciar
los trabajos objeto de este contrato el dia 09 de Agosto del 2021 y terminarios el 29 de Septiembre del 2021,

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibird de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, al momento de |a firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dia de
la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién de la Obra, para su revision y aprobacién, en caso de
ser requerido por "EL MUNICIPIO",

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE OBRA.- En base al Programa de la Obra “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentara a "EL MUNICIPIO", para su revision y aprobacion, el programa Valorizado de Obra que
se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion serd mensual segln formato que se
proporcionaré para tal efecto, en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO™.

SEXTA:- VIGENGIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 18 de la T.D.G. y terminaré su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para "EL MUNICIPIO®, e! cual no podra
exceder del término de la Administracion Municipal 2018 — 2021, en términos del articulo 81 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y de acuerdo a lo estiputado en el punto nimero 19 de la
T.D.G. ‘

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se sujetara
a las adecuaciones gue previamente y de comun acuerdo con "EL MUNICIPIO" se realicen a los Programay
\
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-051/21-AD
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion
de las obras establecidas en el Punto No. 10 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA.- Cuando en el lugar de la
obra existan lineas de servicio pliblico en operacion que convinieran ser retiradas yfo reubicadas, dichos trabajos
deberan hacerse por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o por otros contratistas de acuerdo al alcance
de este Contrato, motivo por el cual, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera considerar en su programacion y
en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asignar
una parte o la totalidad de estos trabajos a "EL PRESTADOR DE SERWVICIOS" y éste se obligara a ejecutarios en
los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los casos
fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su soficitud, "EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad resolvera
sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concederé la que haya solicitado “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por
escrito, asf como [a posterior celebracion de un convenio medificatorio o adicional, seglin sea el caso.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “EL MUNICIPIO" se obliga
a poner a disposicién de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como la informacion refativa a la obra que se va a ejecutar y los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de Ja obra objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO” no otorgara anticipo para los trabajos objeto del presente instrumento.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- No Aplica.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS.- Los anticipos, en caso de existir, seran pagados dentro de
un plazo no mayor de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” haga entrega a "EL MUNICIPIO" de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente estos documentos oportunamente, no lo exime de su responsabilidad
de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato,

E! otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto-del presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que solo podran ser presentadas en periodos de ejecucion de
30-treinta dias naturales o de 15-quince dias naturales, término que Iniciarfa a partir del inicio de la obra, las que
seran presentadas a la residencia de supervisién dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de
corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.15 de laT.PB.G '

Los documentos que deberan acompariarse a cada estimacién seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

1. Ndimeros generadares;

Il. Notas de Bitacora,

1. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratoric en original y fotografias a color no menores en tamafic a una
cuartilla de hoja tamafio carta;

V. Andlisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion;

V1. Avances de obra, tratdndose de contratos a precio alzado, y

Vi, Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convenido,
tratandose de amortizaciones programadas.




CONTRATO Neo. MSP-OPM-RP-051/21-AD
1 as estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias hébiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretarla de Finanzas y Tesoreria de "EL MUNICIPIO", la que debera reunir los
requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA de “EL MUNICIPIO®, factura que le presentard previamente “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” denfro de los 2 dias naturales siguientes a fa fecha de aceptacion y firma de la
estimacién, :

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” recibira de “EL MUNICIPIO" como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades
de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, nl las liquidaciones, aungue hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las
obras. Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estuviere inconforme con jas estimaciones o |a liguidacion, tandra un
plazo de 30-treinta dfas calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en
su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS', se considerara aceptada por él y sin derecho a la anterior reclamacion o
liquidacian.

Ademas, se establece gue sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, la presentacion
tardia, de las estimaciones, en los tlempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa

justificada.

De igual se establece una penalizacion al contratista, por presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos
y procedimientos que se detalla en fa presente clausula, dicha penalizacién se calculara, en base al 3%, del monto
total de la estimacion, tardia en presentar, antes de IVA, la cantidad resultante, sera retenida, para su liquidacion,
de los montos del contrato de obra, para tal efecto se le Informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de "EL MUNICIPIO", la penalizacién, impuesta al contratista, para su retencion del monto a pagar, en la misma
estimacién presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® entregara a “EL MUNICIPIO”
dentro de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza
expedida por institucion legalmente autorizada por el 10% del importe total de la obra contratada, a fin de
garantizar su cumplimiento fa cual estara vigente hasta la recepcién formal de la obra por parte de "EL
MUNICIPIO",

Por ofra parte, EL PRESTADOR DE SERVICIOS garantizard los trabajos dentro de los 15 dias habiles anteriores
a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total
ejercido para responder de los defectos gue pudieren presentar ios mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que se hublere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo
Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de la recepcién formal de los
trabajos, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que
hubieran sido exigidas durante dicho afio, al término del cual, de no existir inconformidad de EL MUNICIPIO,
automaticamente se procedera a la cancelacién de la fianza.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leén y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén” y estaran vigentes hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio siguiente a
su recepcién formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de ia Institucion que la otorgue:

Tratandose de la Fianza de cumplimiento, la poliza deberd contener las siguientes declaraciones expresas por
parte de la institucion que |a ctorgue:

A) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

B) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos, a que se
refiera la fianza, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga © espera,
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C) Que la fianza garantiza la entrega total de los trabajos materia de este contrato de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo y podra hacerse efectiva en cualquier etapa del desarrollo de los
trabajos;

D) Que para ser cancelada la fianza, debera ser requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de el Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Leon;

E) Que la fianza estara vigente, hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido terminados y
entregados en su totalidad, mediante la cefebracion del acta de entrega recepcion, en los términos
establecidos en el contrato,

F) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

G) Lla afianzadora podré mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articuios 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

H) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

La pdliza de fianza de vicios ocultos debera contener las siguientes estipulaciones:

A) Que la fianza se expide de conformidad con el contrato no. MSP-OPM-RP-051/2021-AD,

B) Que en el caso de que sea exigidoe o realizado algin tipo de reparaciéon consecuente de los trabajos
realizados relativos al presente contrato la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con la fecha de reparacion hasta nuevamente un afio despues de la misma,

C) Que para la cancelacién anticipada de la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon;

D) La presente fianza estara vigente para responder de cualquier responsabilidad derivada del contrato que
resulte a cargo de nuestro fiado y a favor del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén En los
términos del articulo 79 de la Ley De Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que las partes acuerden |a realizacién de trabajos extraordinarios, se autorice prérroga o espera que
modifique las fechas de inicio y término de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato EL PRESTADOR
DE SERVICIOS debera presentar, dentro de los 10 dias siguientes a la firma del convenio, documento
modificatorio de la caucion entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para
el cumplimiento del contrato,

Ademas de las fianzas sefialadas en parrafos anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera entregar a “EL
MUNICIPIO” en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente autorizada por el
valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente
instrumento la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen a continuacion:

A} Que la fianza se otorga en los términos del contrato no MSP-OPM-RP-051/2021-AD.

B) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion a que se refiere esta fianza,
su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga.

C) Que la fianza garantiza Ja debida aplicacién, amortizacion o develucién parcial o total en su caso, del
anticipo otorgado.

D) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad por escrito de el Municiplo
de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn. '

E) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente o preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de instituciones de Seguros y de Fianzas;

F) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

G) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas Leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia. ]

De igual manera, se establece, como garantia, |a retencion del 5% de cada estimaclon, por concepto de Fondo de
Garantia, por Buena Calidad de Trabajos ejecutados, estableciendose que para la develucion de dicha Garantla
descrita, se llevara cabo mediante ef mismo procedimiento que marca, esta misma clausula, en relacién a ia
devolucién a la Garantia de Cumplimiento, una vez terminada la obra y recibida por "EL MUNICIPIO", previa

revision fisica para establecer que los trabajos ejecutados, se realizaron acorde a una Buena Calidad y que E}.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-051/21-AD

PRESTADOR DE SERVICIOS” haya sustituido o complementado la fianza por vicios ocultos por el equivalente al
10% del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos.

£l PRESTADOR DE SERVICIOS, debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre por el 30%
{treinta por ciento) del valor del confrato el cual debera ser expedido por compafiia legalmente autorizada,
destinado a cubrir los dafios que sean causados en la ejecucion de fa obra y estara vigente hasta la total

recepcion de la misma.,

Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a
ocasionarse a la institucion, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya gue dicha responsabilidad
prevalecera independientemente de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS responsable civil cuente con un
seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse,

Si las Garantias o el Seguro de Responsabilidad Civil no se otorgan en los plazos establecidos en esta clausula
EL MUNICIPIO podré determinar la rescision administrativa del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que determinen un
aumento o reduccién conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los
20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion, el
acuerdo de aumento o reduccién correspondiente deberd efectuarse mediante resolucion que emita "EL

MUNICIPIO”.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de ia materia pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en [a realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del
importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara "EL MUNICIPIO® a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ia que debera
acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias hébiles siguientes, con base a la documentacion aportada por "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’, resolvera sobre Ia procedencia de la peticion, con la intervencion que corresponda
a la Secretaria de Finanzas y Tesorerfa Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato.
El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del
anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVIC!OS” debera
comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento ¢ decremento en el costo
de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o ¢l
indice publicado en el Diario Oficial de la Federacién, cuando los refatives que requiera "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" 0 “EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en
el Estado, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Municipal, procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologla que expida la Secretaria de
Finanzas y Tesoreria Municipal.
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-051/21-AD
c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta fa terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
sjercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta,
conforme al articulo 57 fraccion 11 de la Ley de Obras PUblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones
parciales de las obras en los casos gue a continuacion se detalian, siempre y cuando satisfagan los requisitos que
se sefiatan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de fa obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada, a juicio de "EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe de las obras ejecutadas;

¢} Cuando de comun acuerdo “EL MUNICIPIO™ y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se pagara en [a forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando "EL MUNICIPIOQ” rescinda administrativamente el contrato, en los terminos del presente instrumento, la
recepcion parcial quedara a juicio de “EL. MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos que decida recibir;

&) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

f) Cuando se concluya la obra contratada y solicitada, fisica y totalmente, se podra levantar un acta parcial de
entrega-recepcion fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacidn de los generadores de los trabajos
realizados, para concluir con la realizacién del acta de entrega-recepcion financiera-normativa.

Tanto en el caso de recepcién normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a),
by, ¢), d) ¥ f) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias habiles contados
a partir del aviso de terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcién de Obras correspondiente, y se
procedera a formular la liquidacion correspondiente.

El acta de recepcion de los trabajos, contendrd como minimo:

I.- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto;

Il- Nombre del responsable por parte de la dependencia o entidad y, en su caso, el dEL PRESTADOR DE
SERVICIOS;

Ill.- Breve descripcién de las obras o servicios que se reciben;

IV.- Fecha de iniciacién y terminacion de los trabajos;

V.- Relaci6n de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos, y
VI.- En caso de trabajos por contrato, las garantias que continuaran vigentes y la fecha de su cancelacion.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta de recepcion, hacer la entrega a "EL. MUNICIPIO" de
los planos originales, licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las
modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pendientes de resolver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta
dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcién parcial o total de las obras y el page de su importe,
se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de
este contrato.

“EL MUNICIPEO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mai ejecutados.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-051/21-AD

DECIMA NOVENA- RESIDENTE DE OBRA DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"- "EL. PRESTADOR DE
SERVICIOS” nombrara antes de la fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccion permanente, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA: - RELACIONES LABORALES.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS aportara a su exclusivo cargo, el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de los trabajos, con los que
hayan celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Sera bajo absoluta responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS las obligaciones que se deriven de las
relaciones laborales, de las infracciones gue su personal cometa a las Leyes, Reglamentos y demés disposiciones
aplicables de las responsabilidades fiscales, de Seguro Soclal, INFONAVIT y cualguier otra que sea precisada por
autoridad competente, en relacién a dicho personal, En consecuencia, EL MUNICIPIO estara siempre ajena a
dichas relaciones y responsabilidades y en ningin caso podra ser considerado como patrén, por lo que EL
PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a resarcirle de cualquier desembolso que tuvieran que hacer porque se le
atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de trabajo, incluyendo gastos de juicio, honorarios
de abogados, efc.

VIGESIMA PRIMERA: - RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a que ios materiales y el equipo que se utilicen en los frabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y gue fa realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectiien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO® asf como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por Inobservancia o negligencia de su parte fleguen a
causar a "EL MUNICIPIO™ ¢ a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, igualmente se obliga "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asl como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO" en los términos de {a Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de
"EL MUNICIPIO" o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los
mismos, “EL MUNICIPIO”, ordenard su reparacién o reposicién inmediata por cuenta dEL PRESTADOR DE
SERVICIOS, 'sin que tenga derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de "EL
MUNICIPIO” en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO” haré efectiva la garantia de cumplimiento o
contra vicios ocultos que hubiese entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” conforme a lo establecido en la
clausula Décima Quinta de este Confrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su
recepcion, seran a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberd cumplir con una bitdcora y reporte mensual como parte de
lineamientos ambientales dentro de la operacién y ejecucion de la obra, mismas que su formato sera
proporcionado por el drea de Proyectos y Construccion de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA.,

Asi mismo para preservar la Calidad de aire, con independencia de las obligaciones que se informaron en
las bases sobre las cuales fue adjudicado el presente contrato, y_las propias e inherentes de las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) que son requlaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las
dependencias competentes, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera de observar de manera obligatoria lo

siguiente en cuanto a:

Vias de acceso

Colocara una capa de al menos 30 centimetros de grava o reciclados en caminos y areas sin pavimentar.

Debera contar con un programa para humedecer o tratar con supresor de polvos y evitar encharcamientos durante
todo el proceso hasta finalizar la pavimentacién.

El limite de velocidad sera de 10km/h.

Instalar dispositivos de limpieza de neuméticos en cada entrada y salida a la obra.

Pavimentacion
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-051/21-AD
Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.
Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar un supresor de polvos o cubierta sintética.
Implementar un programa para el manejo del matertal.

Excavaciones y zanjas
Humedecer durante 15 a 30 minutos antes de iniciar actividades.
Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polvos y/o cubierta sintética.

Contar y dar seguimiento a un programa de actividades.

Demolicion

Durante todo el proceso debera mantener humectada la estructura a demoler.
Implementar un programa de clasificacion y valorizacién de materiales.
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.

El escombro no podra permanecer por mas de 5 dias en sitio.

Desmontes

Implementar un programa de desmonte por etapas (calendarizada).
Queda prohibido desmontar la totalidad del predio.

Humectar y colocar barreras perimetrales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacion nativa.

Promover la instalacion de infraestructura verde.

Proteger todo tipo de arbolado.

Contara con autorizacién de manejo de arbolado,

No apilara concreto o cualguier ofro material de construccion sobre los arboles.
No dafiaran las raices de los arboles.

Obras de Construccién

Instalar barreras, mamparas, lonas o mallas perimetrales.

En todas [as etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del materia

El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.
Debera contar con cubiertas selladas para evitar la emision de polvos.

Debera evitar descargas superiores a 1.5 metros de altura y debera humectar durante la descarga.
Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

E! almacenaje de material a granel debers ser en sitios cerrados.

Debera implementar un programa de entregas de material,

Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Debera implementar un sistema cerrado y controladoe de desalojo, carga y almacenaje.

Limpieza

Contar con un programa de limpieza de obras publicas y privadas.
Contar con un programa de limpieza de espacios puiblicos.

Ejecutar en el sitio de trabajo labor de barrido, aspirado y humectado.
Implementar un programa para el manejo de os residuos.

Despalme

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h. ‘

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

implementar un programa para el manejo del material.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-051/21-AD
VIGESIMA SEGUNDA - PENAS CONVENCIONALES.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para &llo
en el programa de obra aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIQ” procederd a aplicar, a titulo
de pena convencional, una sancion que ser4 el equivalente al 3% del valor de la etapa que debld concluirse por
cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente
se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En casc de que dicho atraso en el programa de obra sea
mayor a un 25%-veinticinco por ciento, "EL MUNICIPIO" podra proceder a la rescisién del contrato en términos de
la Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO” hara al programa de Obras las modificaciones que a su juicio
proceda. En caso de que "EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA Y VIGESIMA
QUINTA No. 4 vy 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hara efectivas ia garantia que por
concepto de cumplimiento haya entregado "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS”,

Notificada la rescisién administrativa del contrato a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo, pagara ademas, gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Leon, en los casos de
prorroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO" harg efectiva la fianza que garantiza la obra. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se
venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Citima estimacion no se amortice la totalidad
del anticipo en esta situacion el plazo correrd a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la dltima
estimacion.

Cuando “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" reciba pagos en exceso éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso méas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta clausula, Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de més y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicién de "EL MUNICIPIG".

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera notificada
por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo
anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la
garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausuta, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del incumplimiento
‘de las obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podrd suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal, el contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO” informara por
escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® sobre la duracién aproximada de la suspensién y concedera la
ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO" ordene la suspensién por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido
considerados, © no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liquidaran segun se acuerde.
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VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra en cualguier
momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Leén y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi se
podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” que se
estipulan en el presente instrumento dard motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad para ‘EL
MUNICIPIO", ademéas de que se le apliguen a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales
conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

De igual manera, "EL MUNICIPIO” podré en cualquier momenta dar por terminado el contrato anticipadamente por
as! convenir a sus intereses o por las causales previstas en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea necesario
llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el proyecto se procedera de la siguiente
forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, "EL MUNICIPIO” estara facultada para ordenar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la
ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo gue se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a
requerimiento de “EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que ésta sefiale someterd a su consideracion los nuevos
precios unitarios acompafados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos
precios deberd aplicar el mismo criterio que sigue para ia determinacion de los precios unitarios establecidos en
este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos
de obra, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucion y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucion anterior podra encomendar a ejecucion de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

1.4. Durante la vigencia del presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL PRESTADOR DE SERVICIOS y éste se obtiga a
acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el
importe total de las obras que deba realizar EL PRESTADOR DE SERVICIOS excediera la cantidad estipulada en
la Clausula SEGUNDA, [as partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25%
del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varfan
substancialmente el proyecto se celebrard por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente
estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a
variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

2.- Supervision de las Obras. - “EL MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO",
especialmente por o que se refiere a: '

a) Cuidar que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada,
c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,
d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en la obra en el caso antes indicado,

f} Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,
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h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato, lo
especificado o a jos que la técnica exige, '
i} Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus
anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervisién, con anterioridad a la iniciacién de la obra, y sera la
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, asi como del control de la bitacora en las obras,
que servira como Unico medio de comunicacion oficial entre EL MUNICIPIO y EL PRESTADOR DE SERVICIOS,
asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la
ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el
cumplimiento de las obligaciones de EL PRESTADOR DE SERVICIOS con respecto a EL MUNICIPIO.

E! residente de supervisién representard directamente a EL MUNICIPIO ante EL PRESTADOR DE SERVICIOS y
terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendrd a su cargo cuando menos: a)lLlevar la
bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma y que
estara disponible para EL. PRESTADOR DE SERVICIOS, en las oficinas de la supervision de obra, en dias y horas
habiles: todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y EL PRESTADOR DE
SERVICIOS; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; ¢) Revisar, aprobar y
firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con EL. PRESTADOR DE
SERVICIOS, los cudles serviran de base para la elaboracion de la estimacién de dichos trabajos, para que
posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales
que deberan ser registradas y firmadas por [as partes en la bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los

trabajos.

23- EL MUNICIPIO, por medio de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
independientemente de la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision
considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
chligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia del presente contrato "EL MUNICIPIO" podré modificar el programa, los planos y las especificaciones,
dando aviso por esctito con oportunidad a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total
de las obras que deba realizar “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS' variara la cantidad estipulada en [a Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% del monto o
del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se cefebrara por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO" quien determine rescindirio, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta cldusula en tanto que si "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracién commespondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracion judicial son las que a continuacién se sefialan:

a) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que |é sefiale "EL
MUNICIPIO", si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “"EL MUNICIPIO”. '

b) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipuiado o, sin motivo
alguno, no acata las drdenes dadas por "EL MUNICIPIO™
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¢) Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL
MUNICIPIO", el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

e) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se declara en quiebra ¢ suspension de pagos, o si se realiza cesion de
bienes en forma tal que afecte a este Contrato, ¢ en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de las obras.
g) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccion de
su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i) En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi como a
las drdenes de “EL MUNICIPIO".

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO" podra optar entre exigir el cumplimiento
del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en el nUmero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision. - Si “EL MUNICIPIO" considera que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, io comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15 dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no expone razén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por
éste “EL MUNICIPIO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion gue proceda conforme a
lo establecido en el tltimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren en

sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionard a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente gue
forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas

vigentes,

Aguellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacion,
seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por "EL MUNICIPIO” y, previamente a su recepcion, “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, cafidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde
el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue deberé firmarse de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO”
como por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, esto para constancia tinicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando ast se requiera. Igualmente retirard del lugar de ejecucién de los trabajos aquellos que no se
encuentre en Uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los frabajos.

8.- Confidencialidad y Transparencia.- Toda la informacion que sea proporcionada por "EL MUNICIPIO®, como,
anteproyecto, proyecto ejecutivo, disefios, detalles y planeaciones involucradas y demas documentacion que se
derive o produzca en la ejecucién de los trabajos es y serd propiedad exclusiva del “EL MUNICIPIO", dicha
informacion sera para uso exclusivo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y no debera ser transferida a ofras
personas fisicas 0 morales o instituciones ajenas al proyecto, toda la informacion relacionada con el presente
instrumento sera tratada de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica,
asi como la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica del Estado de Nuevo Ledn, quedando /
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prohibida su reproduccion, en cualquier medio, por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" o cualquiera de
sus empleados que participen, en forma total o parcial, oficial o extraoficialmente, en estos trabajos y que prefenda
usarse para otros fines que no sean los autorizados expresamente por escrito por “EL MUNICIFIO",

Dada la naturaleza de ia informacién y los documentos que seran entregados por parte de “EL MUNICIPIO" bajo
ios términos y condiciones de este instrumente y los que deriven del mismo, "EL PRESTADGR DE SERVICIOS”,
en este acto se compromete a maniener a salvo y de manera confidencial, cualquier la informacién y/o
documentos relacionados con el presente contrato de manera enunciativa mas no limitativa por ningin medio ya
sea en publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
servicios objeto del contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO”, pues dichos datos y
resultados son propiedad de ésta dltima.

Ambas partes acuerdan que exclusivamente la linea de comunicacién relativa al presente contrato por "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" serd a fravés de [a Secretaria de Infraestructura y Obra Putblica de “EL

MUNICIPIO",

VIGESIMA SEXTA.: PROPIEDAD INTELECTUAL. - En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a
la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los serviclos de consultorias, asesorfas, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirdan a favor de EL MUNICIPIO en términos de ias

dispesiciones legales aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el
" dos al millar (0.2%) como aportacion al Instituto de Capacitacion de {a Industria de la Construccion, A.C.
{"ICIC").

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucién de los trabajos realizados con motivo del presente contrato
con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio social planeadas por el “DIF SAN PEDRO".

El porcentaje serd calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

VIGESIMA OCTAVA:-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asl como para todo aquello que
no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto *EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o cualguier ofra causa.

PORV'EL MU, C’(I;IO" POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

P

ING. ESTREAN PRTEGA ARREOLA L-ALEJANDRO RODRIGUEZVALDEZ
Secretario\g¥ lifreéstructura y Obra Plblica - ADMINISTRADOR UNICO
En ejercicio de\#&-fatultades delegadas por el C. Pumasa Construcciones y Proyectos, S.A. DE
Presidente Menicipal y C. Secretario del R. C.V.

Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcla.

Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-051/21-AD referente al Servicio Relacionado con Obra Plbfica Estudios de Revisién Estructural det CENDI |, -
CEND{ il y GENDM V, en el Municipio de San Pedro Garza Garcia, N.L., en el Municipic de San Pedro Garza Garcla, N.L., DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL /

2021.
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