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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ADMINISTRACION 2018-2021 .
CONTRATQ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-050/21-AD

1.- Nombre del Prestador de Servicios: URBANIZACIONES AGV, SA. DEC.V.
No. de su Cédula Fiscal: UAG010828F33
Representante del Prestador de Servicios: C. ALEJANDRO GARCIA VILLARREAL
Caracter del Representante: Administrador Unico

2 - Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 28 de Julio del 2021 (FOLIO No. 073/2021).

3.- La Adjudicacion de] Contrato se realizé por: Adjudicacion Directa.

4 - Escritura Constitutiva No. 22,086 de fecha 28 de agosto del 2001, otorgada ante la fe del Lic. Fernando
Méndez Zorrilla Notario Pablico Titular de la Notaria No. 12, con ejercicio en el Primer Distrito Notarial y
Registral en el Estado de Nuevo Leodn e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
bajo el No. 8,662 vol 2, Libro No. 1 de fecha 31 de Agosto del 2001, asi como la péliza No. 27,197 de
fecha 20 de Noviembre del 2007, otorgada ante fa fe del Lic. José Luis Santiago Lama Noriega, Corredor
Publico No. 14, con ejercicio en la ciudad de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electronico No. 77045*1 de fecha
26 de Noviembre del 2007,

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Plblica No, 2,836 de fecha 09 de Abril del
2010, otorgada ante la fe del Lic. Sergio Diaz Gutiérrez Salazar, Notario Publico Suplente en Funciones
adscrito a la Notaria No. 104, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, N.L., de la cual su titular es el Lic.
Sergio Elias Gutiérrez Dominguez e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el
Folio Mercantil Electrénico No. 77045*1 de fecha 22 de Abril del 2010.

6.- Domicilio del prestador de servicios: Calle Acapulco No. 229, Col. La Pastora, Guadalupe, N.L.

7.- Descripcion y ubicacion del Servicio: Limpieza y Mantenimiento en el Rio Santa Catarina debajo del
Puente de a Unidad "Atirantado”, en el Municipio de San Pedro Garza Garcla, N.L.

8.- Monto del Contrato incluyendo el 1.V.A. $240,828.62 (Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Veintiocho
Pesos 62/100 M.N.).

9.-Fecha de inicio del servicio: 09 de Agosto del 2021.

10.-Fecha de término del servicio: 29 de Septiembre del 2021. :

11.-Anticipo para inicio del servicio: 10% del importe del presente Contrato ascendiendo a la cantidad de: No
Aplica.

12.-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la Obra: No
Aplica.

13.-Monto de fa fianza garantia cumplimiento del contrato: $24,082.86 (Veinticuatro Mil Ochenta y Dos Pesos

86/100 M.N.)

14.-Monto de fa fianza garantia anticipos (s): No se requiere

15.-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: DE 15 A 30 DIAS NATURALES

16.-Fecha de la firma del Contrato: 09 de Agosto de 2021,

17.-Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2021,

18.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 09 de Agosto de 2021,

19.-Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: Este contrato concluira en la fecha en que se formalice

el Acta Entrega-Recepcion de los trabajos.

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los gimeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-050/21-AD

Contrato de Servicios Relacionados con Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por
una parte, el Municiplo de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL
MUNICIPIO”, representado por el ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA en ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C.
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; y por la otra parte, la empresa denominada URBANIZACIONES AGV,
S.A. DE C.V. a la cual en lo sucesivo se le denominaré “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, representada en este
acto por el C. ALEJANDRO GARCIA VILLARREAL en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO los cuales se
sujetan al tenor de fas siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon y 2 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leén, tiene personalidad juridica y capacidad legal para contratar y
obligarse,

b) En la Primera Sesién Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobo el Acuerdo Delegatorio del C.
Presidente Municipal y e! C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan en el Titular
de la Secretarla de Obras Publicas, ahora Secretaria de infraestructura y Obra Pablica, la atribucidn de
suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la misma, que se
adjudiquen de conformidad con Ja Ley de Obras Piblicas del Estado y Municipios de Nuevo Ledn, (o anterior
en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; fo que es el caso en el presente Contrato. Dicho Acuerdo fue
debidamente publicado en el Periédico Oficial del Estado de fecha 25-veinticinco de diciembre de 2019-dos
mil diecinueve.

¢) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Orgéanico de la Administracion Publica Municipat de San Pedro Garza Garcla, N.L.

d) En la fecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgd la autorizacion por parte de la
Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en fa que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

e) El ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra PUblica, en ejercicio de las
facultades delegadas por el G. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del Reglamento Organico de
la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar
y controlar la obra publica. ~

fy Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

g) Que el presente contrato se adjudico bajo el procedimiento sefialado en el punte 3 de fa T.D.G., lo cual se
fundamenta mediante los articulos 1, 8, 24 Fraccion 1l inciso b) y demas relativos de la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

h) En virtud de que la vigencia del presente contrato, de conformidad al punto 19 de la T.D.G. excede el término
de la actual Administracion Municipal (2018-2021), en la Segunda Sesién Ordinaria del Republicano
Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn, celebrada en fecha 27-veintisiete de julio de 2021-
dos mil veintiuno, s& aprobo la celebracién del presente contrato.

Il.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su ADMINISTRADOR UNICO.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandelo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto ntimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-050/21-AD
caracter de ADMINISTRADOR UNICO, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G. Asi
mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le han sido
revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.

c) Tiene establecido su domicilic en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conace el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Ledn y el contenido de los anexos y apéndices que corresponde al presente contrato.

e) Que ha tomado en consideracion todas las caracteristicas ambientales, climaticas y geogréficas de la region y
gue pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, comprometiéndose a realizartos oportunamente.

fy Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el Articulos 44 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

g) Que es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este contrato.

lil.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo Y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose a! tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO” encomienda a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la
realizacién de la obra: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL RiO SANTA CATARINA DEBAJO DEL PUENTE
DE LA UNIDAD “ATIRANTADO”, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a
realizaria hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en este contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$240,828.62 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 621100 M.N.)

INCLUYENDO LV.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga & iniciar
los trabajos objeto de este contrato el dia 09 de Agosto del 2021y terminarlos el 28 de Septiembre del 2021.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibira de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", al momento de Ia firma del Contrato, o en su caso a los 15-guince dias contados a partir del dia de
la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucion de la Obra, para su revisién y aprobacion, en caso de
ser requerido por “EL MUNICIPIO”. ‘

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE OBRA.- En base al Programa de la Obra "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” presentara a “EL MUNICIPIQ”, para su revisién y aprobacion, el programa Valorizado de Obra que
se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion sera mensual segtin formato que se
proporcionaré para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO",

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciard su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 18 de la T.D.G. y terminard su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcién de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO", el cual no podra
exceder del término de la Administracion Municipal 2018 — 2021, en términos del articulo 81 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo g lo estipulado en el punto numero 19 de la

T.D.G.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-050/21-AD
SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se sujetara
a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con "EL MUNICIPIO” se realicen a los Programas
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion
de las obras establecidas en el Punto No. 10 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA.- Cuando en el lugar de la
obra existan lineas de servicio publico en operacién que convinieran ser retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos
deberan hacerse por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS', o por otros contratistas de acuerdo al alcance
de este Contrato, motivo por el cual, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera considerar en su programacion y
en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asighar
una parte o Ja totalidad de estos trabajos a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obligara a ejecutarlos en
los términos del presente contrato, .

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los casos
fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad resolvera
sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la que haya solicitado "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por
escrito, asi como la posterior celebracién de un convenio modificatorio o adicional, seglin sea el caso.

DECIMA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - "EL MUNICIPIO" se obliga
a poner a disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO" no otorgara anticipo para los trabajos objeto del presente instrumento.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- No Aplica.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS - Los anticipos, en caso de existir, serén pagados dentro de
un plazo no mayor de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” haga entrega a “EL MUNICIPIO" de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS™ no presente estos documentos oportunamente, no fo exime de su responsabilidad
de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién de fos anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto dei presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que solo podran ser presentadas en periodos de ejecucion de
30-treinta dias naturales o de 15-quince dias naturales, término que iniciarla a partir del inicio de la obra; las que
seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de
corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.15 de la T.D.G.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacién seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serén, entre otros, los siguientes:

|. NUmeros generadores;

Il. Notas de Bitacora,

IHl. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio en original y fotografias a color no menores en tamafio a una

cuartilla de hoja tamafio carta;
V. Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a ca\da estimacian;
VI. Avances de obra, tratandose de contratos a precio alzado, y \
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-050/21-AD
Vil. Informe del cumplimiento de la operacién y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convenido,
tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretarla de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO", la que debera reunir los
requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA de “EL MUNICIPIO", factura que le presentara previamente “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’ dentro de los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la

estimacion.

"E{. PRESTADOR DE SERVICIOS’ recibira de “EL MUNICIPIQ" como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de apficar los precios unitarios pactados a las cantidades
de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aungue hayan sido pagadas se consideraran como aceptacién de las
obras. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o 1a liquidacién, tendré un
plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacidn en
su caso, para hacer por escrito la reclamacién, por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS’, se considerard aceptada por ¢él y sin derecho a la anterior reclamacion o
liquidacion.

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, la presentacién
tardia, de las estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa

justificada.

De igual se establece una penalizacion al contratista, por presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos
y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se calculara, en base al 3%, del monto
total de la estimacion, tardia en presentar, antes de IVA, la cantidad resultante, sera retenida, para su liquidacion,
de los montos del contrato de obra, para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de “EL MUNICIPIO", la penalizacion, impuesta al contratista, para su retencion del monto a pagar, en la misma
estimacién presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregara a “EL MUNICIPIO”
dentro de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza
expedida por institucién legalmente autorizada por el 10% del importe total de la obra contratada, a fin de
garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte de "EL
MUNICIPIO".

Por otra parte, EL PRESTADOR DE SERVICIOS garantizara los trabajos dentro de los 15 dias habiles anteriores
a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total
ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicién de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo
Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de la recepcién formal de [os
trabajos, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que
hubieran sido exigidas durante dicho afio, al término del cual, de no existir inconformidad de EL MUNICIPIO,
autoraticamente se procederé a la cancelacion de |a fianza.

Las garantfas deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcla, Nuevo Leén y/o Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn” y estarédn vigentes hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio siguiente a
su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de fa Institucion que la otorgue:

Tratandose de la Fianza de cumplimiente, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por
parte de la institucién que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;
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CONTRATO No. MSP-OQPM-RP-050/21-AD
Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la ferminacion de los trabajos, a que se
refiera la fianza, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera;
Que la fianza garantiza la entrega total de los trabajos materia de este contratc de acuerdo con [as
estipulaciones establecidas en el mismo y podra hacerse efectiva en cualquier etapa del desarrollo de los
trabajos,
Que para ser cancelada la fianza, debera ser requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon;
Que la fianza estara vigente, hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido terminados y
entregados en su totalidad, mediante la celebracion del acta de entrega recepcion, en los terminos
establecidos en el contrato;
Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
La afianzadora podra mediante aviso gue proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de |z Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean apiicables para el cumplimiento de la presente garantia.

La poéliza de fianza de vicios ocultos debera contener las siguientes estipulaciones:

A)
B)

c)

D)

E)

Que la fianza se expide de conformidad con el contrato no. MSP-OPM-RP-050/2021-AD;

Que en el caso de que sea exigide o realizado algun tipo de reparacion consecuente de los trabajos
realizados relativos al presente contrato |a vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con la fecha de reparacién hasta nuevamente un afio después de la misma;

Que para la cancelacion anticipada de la fianza sera requisite indispensable la conformidad expresa y por
escrito del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon,

La presente fianza estara vigente para responder de cualquier responsabilidad derivada del contrato que
resulte a cargo de nuestro fiado y a favor del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn En los
términos del articulo 79 de la Ley De Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Flanzas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios, se autorice prérroga o espera gue
modifique las fechas de inicio y término de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato EL PRESTADOR
DE SERVICIOS debera presentar, dentro de los 10 dias siguientes a la firma del convenio, documento
modificatorio de la caucién entregada originalmente para garantizarios en los mismos términos establecidos para
el cumplimiento del contrato.

Ademas de las fianzas sefialadas en parrafos anterior “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera entregar a “EL
MUNICIPIO" en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente autorizada por el
valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente
instrumento la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen a continuacion:

A)
B)

C)
D)
E)
F)

G)

Que la fianza se otorga en los términos del contrato no MSP-OPM-RP-050/2021-AD.

Que en caso de que sea prorrogade el plazo establecido para la terminacion & que se refiere esta fianza,
su vigencia quedara autométicamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga.

Que la fianza garantiza la debida aplicacion, amortizacién o devolucion parcial o total en su caso, del
anticipo otorgado.

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad por escrito de el Municipio
de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn. .

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de fa Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas Leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

De igual manera, se establece, como garantia, la retencion del 5% de cada estimacién, por concepto de Fondo de
Garantia, por Buena Calidad de Trabajos ejecutados, estableciéndos{,_ que para la devolucion de dicha ‘Garantia
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-050/21-AD
descrita, se llevara cabo mediante el mismo procedimiento que marca, esta misma clausula, en relacion a la
devolucion a la Garantia de Cumplimiento, una vez terminada la obra y recibida por “EL. MUNICIPIO”, previa
revision fisica para establecer que los trabajos ejecutados, se realizaron acorde a una Buena Calidad y que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” haya sustituido o complementado la fianza por vicios ocultos por el equivalente al
10% del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre por el 30%
(treinta por ciento) del valor del contrato el cual deberad ser expedido por compafifa legalmente autorizada,
destinado a cubrir los dafios que sean causados en la ejecucion de la obra y estara vigente hasta la fotal
recepcion de la misma.

Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a
ocasionarse a la institucion, sus bienes, a terceras personas y/o sus blenes, ya que dicha responsabilidad
prevalecera independientemente de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS responsable civil cuente con un
seguro para hacer frente a las contingencias que legaran a presentarse.

Si las Garantias o el Seguro de Responsabilidad Civil no se otorgan en los plazos establecidos en esta clausula
EL MUNICIPIO podra determinar la rescision administrativa del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que determinen un
aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los
20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacidn de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion, el
acuerdo de aumente o reduccion correspondiente deberé efectuarse mediante resolucion que emita “EL

MUNICIPIO”,

E! ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revisian de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del
importe total faitante de! contrato.

La revision la efectuara "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la que debera
acompariar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Qbras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Lebn.

"EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias hébiles siguientes, con base a la documentacion aportada por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencién que corresponda
a la Secretarfa de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La apficacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato.
El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del
anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera
comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente. _

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con respecto al programa vigente,

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS', procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o el

indice publicado en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" 0 "EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en

el Estado, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA F JBLICA Municipal, procederd a calcularlos
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conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologla que expida la Secretaria de
Finanzas y Tesorerla Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta,
conforme al articulo 57 fraccion I de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledny,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" recibiré los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubleren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepclones
parciales de las obras en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que
se sefialan a continuacién:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte gjecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada, a juicio de "EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe de las obras ejecutadas;

¢) Cuando de comun acuerde “EL MUNICIPIO” y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" convengan en dar por
terminada anticipadamente el contrato, fas obras que se reciban, se pagara en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando "EL. MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, Ia
recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO” gue cubrira el importe de los trabajos que decida recibir,

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resclucién judicial.

f} Cuando se concluya la obra contratada y solicitada, fisica y totalmente, se podra levantar un acta parcial de
entrega-recepcion fisica y se considere se lleve tlempo para la conciliacion de los generadores de los trabajos
realizados, para concluir con la realizacién del acta de entrega-recepcion financiera-normativa,

Tanto en el caso de recepcién normal de las obras, como en aquelios a que se refieren los incisos anteriores, a),
b), ¢, d) y ) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias habiles contados
a partir del aviso de terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de Obras correspondiente, y se
proceders a formular la liquidacion correspondiente.

El acta de recepcion de los trabajos, contendrd como minimo:

.- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto;

Il.- Nombre del responsable por parte de la dependencia o entidad y, en su caso, el dEL PRESTADOR DE
SERVICIOS;

IIl.- Breve descripcién de las obras o servicios que se reciben;

IV.- Fecha de iniciacién y terminacion de los trabajos;

V - Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor ¢ en contra y saldos, y
Vl.- En caso de trabajos por contrato, las garantias que continuaran vigentes y la fecha de su cancelacion.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta de recepcidn, hacer la entrega a "EL MUNICIPIO” de
los planos originales, licencias y demés documentos técnicos de fa obra en los cuales-constaran, en su caso, las
modificaciones solicitadas por aqueiia.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" pendientes de resolver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta
dias naturales contados a partir de la recepcian. La recepcion pafcia\} o total de las obras y el pago de su importe,
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-050/21-AD
se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de
este contrato.

"=l MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA'- RESIDENTE DE OBRA DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” nombrara antes dela fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccién permanente, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en tode lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS aportara a su exclusivo cargo, el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de los trabajos, con los que
hayan celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Sera bajo absoluta responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS las obligaciones que se deriven de las
relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a las Leyes, Reglamentos y demas disposiciones
aplicables de las responsabilidades fiscales, de Segurc Social, INFONAWVIT y cualquier ofra que sea precisada por
autoridad competente, en relacion a dicho personal. En consecuencia, EL MUNICIPIO estara siempre ajena a
dichas relaciones y responsabilidades y en ninglin caso podré ser considerado como patron, por lo que EL
PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a resarcirle de cualquier desembolso que tuvieran gue hacer porque se le
atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de trabajo, incluyendo gastos de juicio, honorarios
de abogados, etc.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS® se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a
causar a "EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, igualmente se obliga “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a no ceder a terceras personas flsicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de

“EL MUNICIPIO" en los términos de la Ley. '

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de
“EL MUNICIPIO" o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién de los
mismos, “EL MUNICIPIO®, ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta dEL PRESTADOR DE
SERVICIOS, sin que tenga derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de "EL
MUNICIPIO” en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO" haré efectiva la garantia de cumplimiento o
contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” conforme a lo establecido en la
clausula Décima Quinta de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su
recepcion, seran a cargo de “El. PRESTADOR DE SERVICIOS".

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera cumplir con una bitacora y reporte mensual como parte de
lineamientos ambientales dentro de la operacion y ejecucion de la obra, mismas que su formato sera
proporcionado por el area de Proyectos y Construccion de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA.

Asi mismo para preservar [a Calidad de aire, con independencia de las obligaciones gue se informaron en

las bases sobre las cuales fue adjudicado el presente contrato, v las propias e inherentes de las Normas
Oficiales Mexicanas {NOM) que son requlaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las
dependencias competentes, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera de observar de manera gbliqatoria lo
siguiente en cuanto a:

Vias de acceso

Colocara una capa de al menos 30 centimetros de grava o reciclados en caminos y areas sin pavimentar.

Debera contar con un programa para humedecer o tratar con supresor de polvos y evitar encharcamientos durante
b :

todo el proceso hasta finalizar la pavimentacion.
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E! {imite de velocidad sera de 10km/h.
Instalar dispositivos de limpieza de neuméticos en cada entrada y salida a la obra.

Pavimentacion

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar un supresor de polvos o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

Excavaciones y zanjas

Humedecer durante 15 a 30 minutos antes de iniciar actividades,

Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polvos y/o cubierta sintetica.
Contar y dar seguimiento a un programa de actividades.

Demolicién

Durante todo el proceso debera mantener humectada la estructura a demoler.
Implementar un programa de clasificacion y valorizacion de materiales.
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.

El escombro no podra permanecer por mas de 5 dias en sitio.

Desmontes

Implementar un programa de desmonte por etapas (calendarizada).
Queda prohibido desmontar la totalidad del predio.

Humectar y colocar barreras perimetrales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacion nativa.

Promover la instalacién de infraestructura verde.

Proteger todo tipo de arbolado.

Contara con autorizacion de manejo de arbolado.

No apilara concreto o cualquier otro material de construccion sobre los arboles.
No dafiaran las raices de los arboles.

Obras de Construccién

Instalar barreras, mamparas, lonas o mallas perimetrales.

En todas las etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del materia

El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.
Debera contar con cubiertas selladas para evitar la emision de polvos.

Debera evitar descargas superiores a 1.5 metros de altura y debera humectar durante la descarga.
Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

El almacenaje de material a granel debera ser en sitios cerrados.

Debera implementar un programa de entregas de material.

Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética,

Debera Implementar un sistema cerrado y controlado de desalojo, carga y aimacenaje.

Limpieza

Contar con un programa de limpieza de obras publicas y privadas.
Contar con un programa de limpieza de espacios publicos,

Ejecutar en el sitio de trabajo labor de barrido, aspirado y humectado.
Implementar un programa para el manejo de los residuos.

Despalme
Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.
Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender |as declaratorias de contingencia.
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Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.
Implementar un programa para el manejo del material.

VIGESIMA SEGUNDA- PENAS CONVENCIONALES.- ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estd obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para elio
en el programa de obra aprobado, por 1o que en caso de no ser asi "EL MUNICIPIO" procedera a aplicar, a titulo
de pena convencional, una sancion que sera el equivalente al 3% del valor de fa etapa que debi6 concluirse por
cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente
se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso en el programa de obra sea
mayor a un 25%-veinticinco por ciento, "EL MUNICIPIO" podra proceder a la rescision del contrato en términos de
la Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso ¢).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, ya que, en tal evento, “EL MUNICIPIO" hara al programa de Obras las modificaciones que a su juicio
proceda. En caso de que "EL MUNICIPIO™ con fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA Y VIGESIMA
QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hara efectivas la garantia que por
concepto de cumplimiento haya entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo, pagara ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los casos de
prorroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO" hara efectiva la fianza que garantiza la obra. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se
venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se apiicara también cuando en la itima estimacion no se amortice la tofalidad
del anticipo en esta situacién el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro fa ultima
estimacion.

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste deberd reintegrar tas cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicién de "EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera notificada
por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo
anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO” determine fa rescision administrativa del contrato y haga efectiva la
garantfa de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausula, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del incumplimiento
de las obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO® podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legaies una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, al efecto “EL MUNICIPIO" informara por
escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' sobre [a duracién aproximada de la suspension y concedera la
ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspensién por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
pagaré a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados; servicios prestados que no hayan sido

Pagina 11 de 15



CONTRATOQ No. MSP-OPM-RP-050/21-AD
considerados, 0 no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liquidaran seguin se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asl se
podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™ que se
estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO®, ademas de que se le apliquen a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales
conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento dal
mismo,

De igual manera, "EL MUNICIPIO" podré en cualquier momento dar por terminado el contrato anticipadamente por
asi convenir a sus intereses o por las causales previstas en la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leén y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea necesario
llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el proyecto se procederd de la siguiente
forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO” estara facultada para ordenar a ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la
ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarios conforme a tos precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a
requerimiento de “EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los nuevos
precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos
precios deberéa aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos
de obra, “EL MUNICIPIO” ordenars su ejecucion y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

1.4, Durante la vigencia del presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL PRESTADOR DE SERVICIOS y éste se obliga a
acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el
importe total de las obras que deba realizar EL PRESTADOR DE SERVICIOS excediera la cantidad estipulada en
la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25%
de! monto o del plazo pactado originalmente. St las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian
substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente
estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a
variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

2.- Supervision de las Obras. - “EL MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO",
especialmente por lo gue se refiere a:

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion tecnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten 2 los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, .
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e) Ordenar la sustitucién del residente en |a obra en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipe que ne se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato, lo
especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus

anexaos.

2.1.- El Municipio establecerd la residencia de supervisién, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, asi como del control de la bitacora en las obras,
que servird como Unico medio de comunicacion oficial entre EL MUNICIPIO y EL PRESTADOR DE SERVICIOS,
asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en ia
ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el
cumplimiento de las obligaciones de EL PRESTADOR DE SERVICIOS con respecto a EL MUNICIPIO.

El residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL PRESTADOR DE SERVICIOS ¥
terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2 - Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)Llevar la
bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma y que
estara disponible para EL PRESTADCR DE SERVICIOS, en las oficinas de la supervisién de obra, en dias y horas
hébiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervisién y EL PRESTADOR DE
SERVICIOS: b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en ¢l contrato; ¢} Revisar, aprobar y
firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, los cudles serviran de base para Ja elaboracién de la estimacion de dichos trabajos, para que
posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente, d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales
que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora de la obra; e} Constatar la terminacion de los
trabajos.

2.3- EL MUNICIPIO, por medio de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
independientemente de Ia residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision
considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia del presente contrato "EL MUNICIPIO" podrd modificar el programa, los planos y las especificaciones,
dando aviso por escrito con oportunidad a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motive de las modificaciones ordenadas, el importe total
de las obras que deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® variara la cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, fas partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% del monto o
del plazo pactado originalmente. Si fas modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO" quien determine rescindirlo, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de "EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracién judicial son las que a continuacién se sefialan:
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a) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no inicia las obras objeto de este Contrato en fa fecha que fe sefale "EL
MUNICIPIO”, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL MUNICIPIO".
b) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las 6rdenes dadas por "EL MUNICIPIO".
¢) Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no dé cumplimiento al programa de frabajo y, a juicio de “EL
MUNICIPIO”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.
d) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.
e) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se declara en quiebra o suspensién de pagos, 0 si se realiza cesidn de
bienes en forma tal que afecte a este Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de

trabajo.
f) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL MUNICIPIOQ” y a las dependencias oficiales que tengan

facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de fas obras.
) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccién de

su gobierno en relacién con el presente contrato, y
i) En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las

estipulacicnes contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi como a
las érdenes de "EL MUNICIPIO",

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento
del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en el nimero siguiente. ‘

5.- Procedimiento de rescision. - Si "EL MUNICIPIO” considera que ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ha
incurrido en alguna de las causas de rescisi6n que se consignan en este contrato, lo comunicard a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15 dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga,

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por
éste "EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a
lo establecido en el ltimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obrenen
sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionara a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que
forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacién,
seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por “EL MUNICIPIO" y, previamente a su recepcion, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde
el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL. MUNICIPIO"
como por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, esto para constancia nicamente de la cantidad de los materiales o
equipos gque se le proporcionan.

7.- Maguinaria y herramienta- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta gue se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se
encuentre en uso de manera gue no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

8.- Confidencialidad y Transparencia.- Toda la informacion que sea proporcionada por “EL MUNICIPIO”, comao,
anteproyecto, proyecto ejecutivo, disefios, detalles y planeaciones,involucradas y demas documentacion que se
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derive o produzca en la ejecucion de los trabajos es y sera propiedad exclusiva del "EL MUNICIPIO®, dicha
informacién sera para uso exclusivo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y no debera ser transferida a otras
personas flsicas o morales o instituciones ajenas al proyecto, toda la informacion relacionada con el presente
instrumento sera tratada de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
asi como la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Ledn, quedando
prohibida su reproduccién, en cualquier medio, por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® o cualquiera de
sus empleados gue participen, en forma total o parcial, oficial o extraoficialmente, en estos trabajos y que pretenda
usarse para otros fings que no sean los autorizados expresamente por escrito por “EL MUNICIPIO”,

Dada la naturaleza de la informacién y los documentos que serdn entregados por parte de “EL MUNICIPIO" bajo
los términos y condiciones de este instrumento y los que deriven del mismo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
en este acto se compromete a mantener a salvo y de manera confidencial, cualquier la informacion y/o
documentos relacionados con el presente contrato de manera enunciativa mas no limitativa por ningdin medio ya
sea en publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
servicios objeto del contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO®, pues dichos datos y
resultados son propiedad de ésta ultima.

Ambas partes acuerdan que exclusivamente la linea de comunicacion relativa al presente contrato por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” sera a fravés de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica de "EL
MUNICIPIO".

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. - En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a
la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorlas, asesorfas, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de EL MUNICIPIO en términos de las
disposiciones legales aplicables, ‘

VIGESIMA SEPTIMA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el
dos al millar {0.2%) como aportacidn al Instituto de Capacitacién de fa Industria de la Construccién, A.C.
(“1CIC™).

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente contrato
con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio social planeadas por el "DIF SAN PEDRO".

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA OCTAVA:-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que
no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” renuncia al fuere que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o cualquier otra causa.

51 UN Mo POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

ING. E * " EGA ARREOLA C. ALEJANDRO GARCIA VILLARREAL
Secretario daN{teestructura y Obra Publica ADMINISTRADOR UNICO

En ejercicio dé J acultades delegadas por el C. Urbanizaciones AGY, S.A. DEC.V.
Presidente Mnicipaky C. Secretario del R.

Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcla.

Ultima hoja del Contrato No, MSP-OPM-RP-050/21-AD referenie af Servicio Relacionade con Obra Publica Estudios de Limpieza y Mantenimiento en el Rio
Santa Catarina debajo dei Puente de la Unidad “Atirantado”, en el Municipio de San Pedro Garza Garcia, N.L., DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2021.-~---
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