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MSP-OPM-RP-010/21-AD

San
Pedro
Garza
Garcia

GOBIERNO MUNiICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARI'A' DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-202i

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-010/21-AD

1.- Nombre del Prestador de Servicios: GEOTECNIA E INGENIERIA DE MONTERREY, S.A.DEC.V.
No. de su Cédula Fiscal: GIM88020435G3
Representante del prestador de servicios: C. JOSE IGNACIO RINCON LOPEZ
Caracter del Representante: Apoderado General
2.- Control de Autorizacién Presupuestal de fecha: 29 de Abril del 2021 (FOLIO No. 027/2021).
3.- La Adjudicacion del Contrato se realizé por: Adjudicacion Directa.
4.- Escritura Constitutiva No. 1,386 de fecha 04 de febrero de 1998, otorgada ante la fe del Lic. José Luis
Farias Montemayor, Titular de la Notaria Publica No. 120, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Lebn e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Nimero 424, Folio --,
Volumen 430, Libre No. 3, Segundo Auxiliar Escrituras de Scciedades Mercantiles, Seccion de Comercio,
en fecha 12 de Febrero de 1998.
5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Publica No. 11,904 de fecha 08 de Junio de
1999, otorgada ante la fe del Lic. Mario Lopez Ramlrez, Titular de la Notarfa Pablica No. 16, con ejercicio
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn e inscrita en el Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio
bajo el Nomero 4186, Folio --, Volumen 209-84, Libro No. 4, Tercer Auxiliar Actos y Contratos Diversos,
Seccion de Comercio, en fecha 15 de Junio de 1999,
6.- Domicilio del prestador de servicios: Magnolia No. 1669 Ote., No. 1667, Col. Reforma, Monterrey, N.L.
7.- Descripcién y ubicacién del servicio: Estudio de Mecanicas de Suelos de Control de Calidad en
Rehabifitacion de Puente Jiménez, Parque Fuentes del Valle, Estacion Bomberos Gémez Morin, Instituto
de Formacion y Perfeccionamiento Policial, Parque Bosques del Valle, en San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leon, '
8.- Monte del Contrato incluyendo el |.V.A. $405,061.33 (Cuatrocientos Cinco Mil Sesenta y Un Pesos 33/100
M.N.}. '
8.-Fecha de inicio del servicio: 30 de Abril del 2021.
10.-Fecha de término del servicio; 07 de Junio del 2021,
11.-Anticipo para inicio del servicio: 10% del importe del presente Contrato ascendiendo a la cantidad de: No
Aplica

12,-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la Obra: No
Aplica :

13.-Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato; $40,506.13 (Cuarenta Mil Quinientos Seis Pesos
13/100 M.N.)

14.-Monto de la fianza garantia anticipos (s): No se requiere

15.-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: DE 15 A 30 DIAS NATURALES

16.-Fecha de la firma del Contrato: 30 de Abril de 2021,

17.-Recursos: MUNICIPALES EJERCICIO 2021,

18.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 30 de Abril de 2021.

19.-Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato; Este contrato concluira en la fecha en que se formalice

el Acta Entrega-Recepcion de los trabajos, el cual no podra exceder del término de la Administracion

Municipal 2018 — 2021.

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara

lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-010/21-AD
Contrato de Servicios Relacionados con Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se le
denominara "EL MUNICIPIO”, representado por el ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA en ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE
MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; y por la otra parte, la empresa denominada
GEOTECNIA E INGENIERIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. a la cual en lo sucesivo se le denominara "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", representada en este acto por el C. JOSE IGNACIO RINCON LOPEZ en su
caracter de ADMINISTRADOR UNICO los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y
Clausulas:

DECLARACIONES
l.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes;

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de |a Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b) En la Primera Sesién Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobé el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en el Titular de la Secretarfa de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, la
atribucion de suscribir contratos o convenios relativos a obra plblica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente
Contrato. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periédico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

c) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garela, N.L.

d) En la fecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgo la autorizacion por parte de
la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

e) El ING. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Pubiica, en ejercicio de
las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO, manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad
para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.

f) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

g) Que el presente contrato se adjudicé bajo el procedimiento sefialado en el punto 3 de la T.D.G., lo cual
se fundamenta mediante los articulos 1, 6, 24 Fraccion Il inciso b) y demas relativos de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

Ii.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su APODERADO GENERAL.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de APODERADO GENERAL, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.
Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le
han sido revocadas las facultades conferidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-010/21-AD

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion de fa obra objeto de esie contrato.

c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato,

d) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de los anexos y apéndices que corresponde al presente
contrato.

e) Que ha tomado en consideracién todas las caracterfsticas ambientales, climaticas y geograficas de la
region y que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, comprometiéndose a realizarlos
oportunamente.

f) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el Articulos 44 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

g) Que es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere, bajo pena de perder en beneficio de la Nacion
Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

lil.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las

siguientes: i
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", la realizacién de la obra ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS DE CONTROL DE
CALIDAD EN REHABILITACION DE PUENTE JIMENEZ, PARQUE FUENTES DEL VALLE, ESTACION
BOMBEROS GOMEZ MORIN, INSTITUTO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL,
PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, y éste se obliga a
realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas
clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$405,061.33 (CUATROCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.} INCLUYENDO L.V.A,

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 30 de Abril del 2021 y terminarlos el 07 de Junio del 2021.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” recibird de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir del
dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién de la Obra, para su revisién y aprobacion,
en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO".

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE OBRA.- En base al Programa de la Obra "EL PRESTADCR DE
SERVICIOS" presentara a “EL MUNICIPIO", para su revision y aprobacion, el programa Valorizado de Obra
gue se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion sera mensual segln formato
gue se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO".

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto numero 18 de la T.D.G. y terminar& su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-010/21-AD
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para "EL MUNICIPIO®, la cual no
debera exceder el término de la presente Administracion Municipal 2018-2021, en términos del articulo 81 de
la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y de acuerdo a o estipulado en el
punto nimero 19 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" se
sujetara a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los
Programas establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien fa fecha
de terminacion de las obras establecidas en el Punto No. 10 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA.- Cuando en el lugar
de la obra existan lineas de servicio piblico en operacién que convinieran ser retiradas y/o reubicadas,
dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, o por ofros contratistas
de acuerdo al alcance de este Confrato, motivo por &l cual, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera
considerar en su programacion y en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. "EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de asighar una parte o la totalidad de estos trabajos a “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- En los
casos fortuitos ¢ de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL MUNICIPIO” bajo
su responsabilidad resolverd scbre [a justificacién y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado “El. PRESTADOR DE SERVICIOS®, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo
fundado y motivado por escrito, asi como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional,
segln sea el caso.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO” se
obliga a poner a disposicién de “EL PRESTADCR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y
los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO" no otorgara anticipo para los trabajos objeto del prasente instrumento.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS .- No Aplica.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS.- Los anticipos, en caso de existir, seran pagados
dentro de un plazo nc mayor de 15-guince dias naturales contados a partir de la fecha en que "EL
PRESTADCR DE SERVICIOS" haga enfrega a "EL MUNICIPIO" de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presente estos documentos
oportunamente, no lo exime de su responsabilidad de iniciar, proseguir y terminar los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

Ei otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacién de estimaciones que solo podran ser presentadas en periodos de
ejecucion de 30-treinta dias naturales o de 15-quince dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio
de la obra; las que seran presentadas a la residencia de supervisién dentro de los 4-cuatro dias naturales
siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefiafan en el punto No.15 de la
T.D.G.

A0
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-010/21-AD
Los documentos que deberan acompafarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los frabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

|. NGmeros generadores,

Il. Notas de Bitacora;

[l{. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio en original y fotografias a color no menores en tamafio a una
cuartilia de hoja tamafic carta;

V. Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra, tratdndose de confratos a precio alzado, y

VIi, Informe del cumplimiento de la operaciéon y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimacicnes se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesorer(a de “EL MUNICIPIO®, la que debera reunir
los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademés debera contener el visto bueno de la SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA de “EL MUNICIPIOQ”, factura que le presentara previamente
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” dentro de los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma
de la estimacion.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibira de "EL MUNICIPIO” como pago fotal por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las fiquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
las obras. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o ia liquidacion,
tendra un plazo de 30-freinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la
liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de este lapso sin
reclamacién de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se considerara aceptada por &l y sin derecho a la
anterior reclamacion o liquidacion.

Ademés, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, la
presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente
clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion al contratista, por presentacion tardia, de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se calculara, en base al
3%, del monto total de la estimacion, tardia en presentar, antes de VA, la cantidad resultante, sera retenida,
para su liguidacion, de los montos del contrato de obra, para tal efecto se le informara antes a la Secretaria
de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO", la penalizacién, impuesta al contratista, para su retencion del
monto a pagar, en la misma esfimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregara a “EL
MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato,
una fianza expedida por institucion legalmente autorizada por el 10% del importe total de la obra contratada,
a fin de garantizar su cumplimiento ia cual estara vigente hasta la recepcién formal de la obra por parte de
"EL MUNICIPIO".

Por ofra parte, EL PRESTADOR DE SERVICIOS garantizard los trabajos dentro de los 15 dias habiles
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantla vigente por otra equivalente al 10%
del monto total ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion
de vicios ocultos o de cualquier ofra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucidn, derivada
de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha
de la recepcion formal de los trabajos, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las
obligaciones no cumplidas, que hubieran sido exigidas durante dicho afio, al término del cual, de no existir
inconformidad de EL MUNICIPIO, automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-010/21-AD

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Ledn y/o Municipic de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Lebn” y estaran vigentes hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por "EL MUNICIPIO” 0 en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucidn que la otorgue:

Tratandose de la Fianza de cumplimiento, la péliza debera contener las siguientes declaraciones expresas
por parte de la institucidn que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

B} Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los trabajos, a que
se refiera la fianza, o exista espera, la vigencia de ia fianza quedara automaticamente prorrogada,
en concordancia con dicha prorroga ¢ espers;

C) Que la fianza garantiza la enfrega fotal de los trabajos materia de este contrato de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo y podra hacerse efectiva en cualquier etapa del desarrollo
de los trabajos;

D} Que para ser cancelada la fianza, debera ser requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de el Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn;

E) Que la fianza estara vigente, hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido terminados
y enfregados en su totalidad, mediante la celebracion del acta de entrega recepcion, en los términos
establecidos en &l contrato;

F) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

G) La afianzadora podrd mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones
contempladas en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

H) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas
leyes supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

La poéliza de fianza de vicios ocultos debera contener las siguientes estipulaciones:

A) Que la fianza se expide de conformidad con el contrato no. MSP-OPM-RP-010/2021-AD;

B) Que en el caso de que sea exigido o realizado alguin tipc de reparacién consecuente de los trabajos
realizados relativos al presente contrato la vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con la fecha de reparacion hasta nuevamente un afio después de la
misma;

C) Que para fa cancelacion anticipada de la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa
y por escrito del Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn;

D) La presente fianza estara vigente para responder de cualquier responsabilidad derivada del contrato
que resulte a cargo de nuestro fiado y a favor del Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn
En los términos del articulo 79 de la Ley De Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios, se autorice prérroga o
espera que modifique las fechas de inicio y término de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato EL
PRESTADOR DE SERVICIOS debera presentar, dentro de los 10 dias siguientes a la firma del convenio,
documento medificatorio de fa caucidén entregada originalmente para garantizarfos en los mismos términos
establecidos para el cumplimiento del contrate.

Ademas de las fianzas sefialadas en parrafos anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera entregar a
"EL MUNICIPIO" en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por institucion legalmente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-010/21-AD

A) Que la fianza se otorga en los términos del contrato no MSP-OPM-RP-010/2021-AD.

B) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion a que se refiere esta
fianza, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia gon dicha prorroga.

C) Que la fianza garantiza la debida aplicacion, amortizacion o devolucion parcial o total en su caso, del
anticipo otorgado.

D) Que para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad por escrito de el
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn.

E) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

F) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones
contempladas en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

G) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas
Leyes supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia,

De igual manera, se establece, como garantia, la retencion del 5% de cada estimacion, por concepto de
Fondo de Garantia, por Buena Calidad de Trabajos ejecutados, estableciéndose que para la devolucion de
dicha Garantia descrita, se llevara cabo mediante el mismo procedimiento que marca, esta misma clausula,
en relacion a la devolucién a la Garantia de Cumplimienio, una vez terminada la obra y recibida por "EL
MUNICIPIO", previa revision fisica para establecer que los trabajos ejecutados, se realizaron acorde a una
Buena Calidad y que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" haya sustituido o complementado la fianza por
vicios ocultos por el equivalente al 10% del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o
vicios ocultos.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su hombre por el
30% (treinta por ciento) del valor del contrato el cual debera ser expedido por companiia legalmente
autorizada, destinado a cubrir los dafios gue sean causados en la ejecucion de la obra y estara vigente
hasta la total recepcion de la misma.

Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a
ocasionarse a la institucion, sus bienes, a terceras personas y/o sus blenes, ya que dicha responsabilidad
prevalecera independientemente de que EL. PRESTADOR DE SERVICIOS responsable civil cuente con un
seguro para hacer frente a fas contingencias que lfegaran a presentarse.

Si las Garantias o el Seguro de Responsabilidad Civil no se otorgan en los plazos establecidos en esta
clausula EL MUNICIPIO podra determinar la rescisién administrativa del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los
precios unitarics pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que
determinen un aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccién correspondiente debera efectuarse
mediante resolucién que emita “EL MUNICIPIO".

El ajuste de costos no procede respecte de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante cualguiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por
ciento) del importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la que
debera acompaniar de la documentacién comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de {a Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
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CONTRATQ No. MSP-OPM-RP-010/21-AD
"EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", resolvera sobre la procedencia de la peticién, con la intervencion gue
corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en
el contrato o, en caso de existir atraso ne imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originaimente pactado.

b} Los incrementos o decrementos de ios costos de los insumos seran calculados con base en Jos relativos o
el indice publicado en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" o “EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacion en el Estado, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Municipal,
procedera a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

¢) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta, conforme al articulo 57 fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn v,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

- DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que

sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras en ios casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando
satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la cbra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utiizada, a juicio de “EL MUNICIPIQ". En este caso se pagard a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" lo
ejecutado;

b) Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras vy lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe de fas obras ejecutadas;

¢) Cuando de comun acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se pagard en la forma que las partes
gconvengan, conforme a lo establecido en este confrato,

d) Cuando “EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente

instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos
que decida recibir; .
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-(10/21-AD
e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estard a lo dispuesto por la resolucion
judicial.

fy Cuando se concluya la obra contratada y solicitada, fisica y totalmente, se podréa levantar un acta parcial
de entrega-recepcion fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacion de los generadores de los
trabajos realizados, para concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcion financiera-normativa.

Tanto en el caso de recepcién normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), ¢}, d) y f) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta
dias habiles contados a partir del aviso de terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de
Obras correspondiente, y se procedera a formular ia liquidacion correspondiente.

El acta de recepcion de los trabajos, contendra como minimo:

I.- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto;

.- Nombre del responsable por parte de la dependencia o entidad y, en su caso, el dEL PRESTADOR DE
SERVICIOS;

Iil.- Breve descripcion de las obras o servicios que se reciben;

IV.- Fecha de iniciacion y terminacion de los trabajos;

V.- Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monte ejercido, créditos a favor o en contra y
saldos, vy

V1.~ En caso de trabajos por contrato, las garantias que continuaran vigentes y la fecha de su cancelacion.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta de recepcion, hacer la entrega a "EL
MUNICIPIO” de los planos originales, licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales
constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a més tardar en un plazo
de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcién. La recepcion parcial o total de las obras y el
pago de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- RESIDENTE DE OBRA DE *EL PRESTADOR DE SERVICIOS”".- "EL PRESTADOCR DE
SERVICIOS” nombrara antes de la fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccion
permanente, el cual deberad tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en cualquier fiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS aportara a su exclusivo cargo,
el personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de los trabajos, con los
que hayan celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Sera bajo absoluta responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS las obligaciones que se deriven de
las relaciones taborales, de las infracciones que su personal cometa a las Leyes, Reglamentos y demas
disposiciones aplicables de las responsabilidades fiscales, de Seguro Social, INFONAVIT y cualguier otra
que sea precisada por autoridad competente, en relacion a dicho personal. En consecuencia, EL MUNICIPIO
estara siempre ajena a dichas relaciones y responsabilidades y en ningun caso podra ser considerado como
patrén, por lo que EL PRESTADOCR DE SERVICIOS se obliga a resarcirle de cualquier desembolso gue
tuvieran que hacer porque se le afribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de trabajo,
incluyendao gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

Péagina 9 de 17




CONTRATO No. MSP-OPM-RP-010/21-AD
VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo gue se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a no ceder a
terceras personas flsicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa
aprobacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes
de "EL MUNICIPIQO" o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcidn
de los mismos, "EL MUNICIPIO", ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta dEL
PRESTADOR DE SERVICIOS, sin que tenga derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de "EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO" hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
conforme a lo establecido en la clausula Décima Quinta de este Contrato. La conservacion y riesgo de las
obras hasta el momento de su recepcion, serdn a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICICS".

EL PRESTADCR DE SERVICIOS debera cumplir con una bitdcora y reporie mensual como parte de
lineamientos ambientales dentro de la operacion y ejecucién de la obra, mismas que su formato sera
proporcionado por el area de Proyectos y Construccién de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA.

Asi mismo para preservar la Calidad de aire, con independencia de las obligaciones gue se
informaron en las bases sobre las cuales fue adjudicado el presente conirato, v las propias e
inherentes de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) gue son requlaciones técnicas de observancia

obligatoria expedidas por las dependencias competentes, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera de
observar de manera obligatoria lo siguiente en cuanto a:

Vias de acceso

Colocara una capa de al menos 30 centimetros de grava o reciclados en caminos y areas sin pavimentar.
Debera contar con un programa para humedecer o tratar con supresor de polvos y evitar encharcamientos
durante todo el proceso hasta finalizar la pavimentacion.

El limite de velocidad sera de 10km/h.

instalar dispositivos de limpieza de neumaticos en cada entrada y salida a la obra.

Pavimentacion

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar un supresor de polvos o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

Excavaciones y zanjas

Humedecer durante 15 a 30 minutos antes de iniciar actividades.

Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polvos y/o cubierta sintética.
Contar y dar seguimiento a un programa de actividades.

Demolicién

Durante todo el proceso debera mantener humectada la estructura a demoler.
Implementar un programa de clasificacion y valorizacién de materiales.
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.

El escombro no podra permanecer por mas de 5 dias en sitio.

Desmontes




CONTRATO No. MSP-OPM-RP-010/21-AD
implementar un programa de desmonte por etapas {calendarizada).
Queda prohibido desmontar la totalidad del predio.
Humectar y colocar barreras perimetrales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacion nativa.

Promover la instalacion de infraestructura verde.

Proteger fodo tipo de arbolado.

Contara con autorizacion de manejo de arbolado.

No apilara concreto o cualguier otro material de construccion sobre los arboles.
No dafiaran las raices de los arboles.

Obras de Construccion

Instalar barreras, mamparas, lonas o mallas perimetrales.

En todas fas etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del materia

El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.

Debera contar con cubiertas selladas para evitar la emisién de polvos.

Debera evitar descargas superiores a 1.5 mefros de altura y debera humectar durante la descarga.
Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

El almacenaje de material a granel deberd ser en sitios cerrados.

Debera implementar un programa de entregas de material.

Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Debera implementar un sistema cerrado y controlado de desalojo, carga y almacenaje.

Limpieza :

Contar con un programa de limpieza de obras publicas y privadas.
Contar con un programa de limpieza de espacios plblicos.

Ejecutar en el sitic de trabajo labor de barrido, aspirado y humectado,
Implementar un programa para el manejo de los residuos.

Despalime

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o fratar con un supresor de polves o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este conirato, en la fecha prevista
para ello en el programa de obra aprobado, por io que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO" procedera a
aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el equivalente al 3% del valor de la etapa que
debié concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la
verificacion correspondiente se tendra a la obra mal gjecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso
en el programa de obra sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO” podra proceder a la
rescision del contrato en términos de la Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se fomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", ya que, en fal evento, “EL MUNICIPIO” hara al programa de Obras las modificaciones que
a su juicio proceda. En caso de que "EL MUNICIPIO" con fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA
Y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hard efectivas la
garantia gue por concepto de cumplimiento haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-010/21-AD

Notificada 1a rescision administrativa del contrato a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, éste estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo, pagard ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los
casos de prorroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO”" hara efectiva la fianza que
garantiza la obra. Los gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Ultima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la
ltima estimacion.,

Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en excesc mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el
parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calculardn sobre las cantidades pagadas de mas y
computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancioén impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del page de la
siguiente estimacién. Lo anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausula, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interés general. ‘

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciende todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO"
informara por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sobre ia duracion aproximada de la suspension y
concedera la ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspension por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensién. Por los trabajos ejecutados o servicios prestades que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liguidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” pedra en
cualquier momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, asi se podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision
inmediata, sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO®, ademas de que se le apliquen a “"EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” las penas convencionales conforme a lo estahlecido en este contrato, y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-010/21-AD
De igual manera, "EL MUNICIPIO" podrd en cualquier momento dar por terminado el contrato
anticipadamente por asi convenir a sus intereses o por las causales previstas en la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leoén y las demés disposiciones legales y administrativas sobre la
materia.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatoric en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucién de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, "EL MUNICIPIO" estara facultada para ordenar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" la ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios
aplicables a este Contrato.

1.2. Silo que se requiere es la ejecuciéon de nuevos conceptos de obra, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
a requerimiento de "EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, en Ia inteligencia de que para la fijacion
de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de fos precios unitarios
establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de
los nuevos conceptos de obra, “EL MUNICIFIO” ordenara su ejecucion y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos
legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persena: Si “EL MUNICIPIO" no opta por la solucidn anterior podra encomendar {a ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

1.4. Durante la vigencia del presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL PRESTADOR DE SERVICIOS vy éste se
obliga a acatar las instrucciones correspendientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones
ordenadas el importe total de las obras que deba realizar EL PRESTADOR DE SERVICIOS excediera la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatoric por la
cantidad excedente y hasta un 25% del monto o del plazo pactade originalments. Si las modificaciones
exceden el porcentaje indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrard por una sola vez un
convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de frabajo consignadas en el
presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este conceplo los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

2.- Supervisién de las Obras. - "EL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato y dara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por escrito las instrucciones pertinentes
para su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones gue del mismo ordene “EL
MUNICIPIO”, especialmente por lo que se refiere a

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” gjecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en |la obra en el caso antes indicado,

f} Fijar las pruebas de materiales que se requisran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

hy Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente
contrato, lo especificado o a los que la técnica exige,

' “‘\
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i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y
SUS anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera
la responsable directa de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendec la
aprobacion de las estimaciones presentadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, asi como del control de
la bitdcora en las obras, que servira como (nico medio de comunicacién oficial entre EL MUNICIPIO y EL
PRESTADOR DE SERVICIOS, asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al
proyecto en el costo o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del
supervisar no eximen el cumplimiento de las obligaciones de EL PRESTADOR DE SERVICIOS con respecto
a EL MUNICIPIO.

El residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL PRESTADOR DE
SERVICIOS vy terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el
lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punio anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos:
a)Llevar la bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la
misma y gue estard disponible para EL PRESTADOR DE SERVICIOS, en las oficinas de la supervision de
obra, en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y EL
PRESTADOR DE SERVICIOS; b) Verificar gue los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato;
¢} Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente
con EL PRESTADOR DE SERVICIOS, los cuales serviran de base para la elaboracion de la estimacion de
dichos frabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de page correspondiente; d) Autorizar las
cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la bitdcora de la
obra; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3- EL MUNICIPIO, por medio de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
independientemente de la residencia de supervisién, podra realizar cuantas inspecciones o aclos de
supervision considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el
cumplimiento de las obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato "EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando avise por escrito con oportunidad a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motive de las modificaciones
ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" variara la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la
cantidad variante y hasta un 25% del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones
exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrard por una sola vez el
convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el
presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el confrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello gue se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL
PRESTADOR DE SERVICICS" es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Confrato por parte de "EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracion judicial son las que a continuacion se sefialan:

p
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a) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefiale
“EL MUNICIPIO", si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL MUNICIPIO".

b) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las drdenes dadas por "EL MUNICIPIO".

¢) Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL
MUNICIPIO", el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de fas obras en el plazo estipulado.

d) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

e) Si"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesién
de bienes en forma tal que afecte a este Conirato, o en los casos de huelga de su personal gue afecte ef
programa de trabajo.

f) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” na da a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las
obras.

g) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sea de nacionalidad extranjera e invoque la
proteccién de su gobiernc en relacién con el presente contrato, y

iy En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes ¢ reglamentos aplicables, asi
come a las érdenes de "EL MUNICIPIO”,

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL MUNICIPIC” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision. - Si "EL MUNICIPIO” considera gue "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ha
incurrido en alguna de las causas de rescisidn que se consignan en este contrato, lo comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15 dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar |las razones
aducidas por éste “EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que
praceda conforme a lo establecido en el titimo parrafo del punto ndmero 4 que antecede y basandose en las
constancias que obren en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™ proporcionarad a su exclusivo carge aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente
gue forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y
normas vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacién, seran entregados a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por “EL MUNICIPIO" y, previamente a su
recepcion, “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen
estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la
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conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la
ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse
de recibido, fanto por “EL MUNICIPIO" como por “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS”, esto para constancia
Gnicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Magquinaria y herramienta.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquelios que no
se encuentre en uso de manera que no sea enforpecida la ejecucion de los trabajos.

8.- Confidencialidad y Transparencia.- Toda la informacién que sea proporcionada por “EL MUNICIPIO",
como, anteproyecto, proyectc ejecutivo, disefios, detalles y planeaciones involucradas y demas
documentacion que se derive o produzca en la ejecucidn de los trabajos es y serd propiedad exclusiva del
"EL MUNICIPIQ", dicha informacién serd para uso exclusivo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y no
debera ser transferida a ofras personas flsicas o morales o instituciones ajenas al proyecto, toda la
informacion relacionada con el presente instrumento sera tratada de conformidad con la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica, asl como. la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Plblica del Estado de Nueve Lebn, quedando prohibida su reproduccién, en cualguier medio,
por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® o cualquiera de sus empleados que participen, en forma
total o parcial, oficial o extraoficialmente, en estos trabajos y que pretenda usarse para otros fines que no
sean los autorizados expresamente por escrito por “EL MUNICIPIO”,

Dada la naturaleza de la informacion y los documentos gue seran entregados por parte de “EL MUNICIPIO”
bajo los términos y condiciones de este instrumento y los que deriven del mismo, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, en este acto se compromete a mantener a salvo y de manera confidencial, cualquier fa
informacion y/o documentos relacionados con el presente contrato de manera enunciativa mas no limitativa
por ningtn medio ya sea en publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, los datos y
resultados obtenidos de los servicios objeto del contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de "EL
MUNICIPIO", pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta dGltima.

Ambas partes acuerdan gue exclusivamente la linea de comunicacion relativa al presente contrato por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” sera a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica de "EL
MUNICIPIO™.

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. - En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.
Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias,
asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de EL MUNICIPIO
en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA. - RETENCIONES. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea
retenido el dos al millar {0.2%) como aportacién al Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion, A.C. (“ICIC").

Asl como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar {0.1%) del importe
de las estimaciones gue se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente
contrato con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio social planeadas por el "DIF SAN
PEDRO".

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

VIGESIMA OCTAVA:-Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de N.L.,
por lo tanto “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS” renuncia al fuero que Eudiera corresponderle por razon de
su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa. \
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POR “ELEMUN%CI;’I?F
:& 9 i -
5% .I - | :'J . s " .
ING. ESTEBAN GﬁTEGA ARREOLA C. JOSEIGNACIO RINCON LOPEZ
Secretano’de; by aestructura y Obra Publica APODERADO GENERAL
En ejercicio del4s facultades delegadas por el C. GEOTECNIA E INGENIERIA DE MONTERREY, S.A.
Presidente Mummpa] y C. Secretario del R, DE C.V.

Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia,

Utima hoja def Contrato No. M3P-OPM-RP-010/21-AD referente al servicio relacionado con obra piblica Estudio de Mecanicas de Suelos de Control de
Calidad en Rehabilitacion de Puente Jiménez, Parque Fuentes def Valle, Estacién Bomberos Gémez Morin, Instituto de Formacion y Perfeccionamiento
Policial, Parque Bosques del Valle, en San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2021.
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