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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
5iCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No. : MSP-OP-RP-001/18-AD

1.- Nombre del Prestador de Servicios: CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, SA. DE C.V.
No. de su Cedula Fiscal: ccpos1z233gss
Representante del Prestador de Servicios: ING. ROMULO FLORES GUERRERO
Caracter del Representante: APODERADO GENERAL

2.- Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 20 de NoviEMBRE del 2018 (OFICIO No. SFT-037/18),

3.- La Adjudicacion del Contrato se realizd por: ADJUDICACION DIRECTA

4 - Escritura Constitutiva No. 19,849 de fecha 23 de piciemere de 2005 otorgada ante la fe del Lic. Juan JOSE FLORES
rRoDRriGUEz, Titular de la Notaria Publica No. 28 con ejercicio en la Ciudad de monTerreY, Nuevo Ledn e
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electronico No.
gea76*1 Control Interna: so con fecha de registro 17 de enero de 2006

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Publica No. s,3s0 de fecha zs de Junio de 2018,
otorgada ante la fe de la Lic. ceciLia GUADALUPE FLORES LEAL, Titular de la Notaria Publica No. 28, con ejercicio
en la Ciudad de monTERREY, Nuevo Ledn e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad v del Comercio
bajo el Folio Mercantil Electrénico No. se476 con fecha de registro 11 de JuLio de 2018.

§ - Naminili, del Pracisdar do Servicios' marminer zavala No 100 Col. cENTRO MonTrRary i

7.- Descripcian y ubicacion de la obra: REVISION Y ADECUACION DE PROYECTO GEOME “RICO Y CIMENTACION PARA LA

CONSTRUC.ION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA AV, JIMENEZ EN SU ENLACF. ON LA CALLE MARIA CANTU ASI
COMO SU VERIFICACION EN OBRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

8.- Monto del Contrato incluyendo el |.V.A. $315,076.62 <(TRESCIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)
9 .- Monto aprobado al Contrato: $315,076 62 (TRESCIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N)

10.-Fecha de iniciacidn de los servicios: 22 de NoviEMBRE del 2018,

11. F2cha de terminacién de los servicios: 28 de NoviEMBRE del 2018,

12.- Anticipo para inicio de los servicios: so0.00

13.-Antic’ho Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la Obra: s.0o
14.-Montc de la fianza garantia cumplimiento del contrato: sa1,507.66

15.-Montc: de la flanza garantia anticipo (s): so.00

16.-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: pe 15 A 30 DIAS

17.-Feche de la firma del Contrato: 22 de noviEmBRE de 2018

18.-Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2018,

19.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 22 de noviEMBRE de 2018.

20.-Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OP-RP-001/18-AD

Contrato de Servicios relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL MUNICIPIO”, representado en este acto por la C. ARQ. RAMONA YADIRA MEDINA
HERNANDEZ EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, Y EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, compareciendo en este acto
el C. LIC. JOSE DAVALOS SILLER, SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, la C. C.P.
ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA, y por la otra parte, Ia
empresa denominada CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. a la cual en lo
sucesivo se le denominara “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, representada en este acto por el ING.
ROMULO FLORES GUERRERO en su caracter de APODERADO GENERAL los cuales se sujetan al tenor
de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
I.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leodn y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b) Que en fecha 06-seis de noviembre de 2018-dos mil dieciocho, el Presidente Municipal de San Pedro
Garza Garcia, Nuevo Leon emitié el Acuerdo Delegatorio de Facultades nimero PM/DGAJ (SRA-SFYT-
SA-SC-SDSYH-SODU-SCYT-SOP-SSPM-SSPYMA-SG-SDE-UPYC-SP) 01/2018, mediante el cual
delega en el Secretario del Ramo correspondiente, la atribucién de suscribir, entre otros, los contratos o
convenios que sean de su competencia, precisando entre ellos, los contratos de Obra Publica que se
adjudiguen directamente, de conformidad con la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, lo que es el caso en el presente contrato.

c) La ARQ. RAMONA YADIRA MEDINA HERNANDEZ, manifiesta que comparece a la celebracion del
presente acto juridico en ejercicio de las facultades que le fueran delegadas por el C. Presidente
Municipal, mediante el Acuerdo Delegatorio numero FM/DGAJ (SRA-SFYT-SA-SC-SDSYH-SODU-
SCYT-SOP-SSPM-SSPYMA-SG-SDE-UPYC-5P) 01/2018, asi como en su caracter de Secretaria de
Obras Publicas, en términos de lo establecido por los articulos 26, fraccién IV y 47 del Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, manifestando que tiene la
facultad para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.

d) El LIC. JOSE DAVALOS SILLER, Secretario del Republicano Ayuntamiento, manifiesta que en los
términos de los articulos 86, 88, 89, 92, fraccion |, 97 y 98 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Nuevo Ledn vigente, asi como lo previsto en los articulos 17, 18, 19, 24, fraccion | y 27, letra A,
fracciones XIV, XVI y XXIV del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, que tiene la facultad de elaborar y revisar los acuerdos, convenios vy
contratos que celebre el Municipio, firmar los convenios y contratos en los que intervenga el Municipio y
vigilar que los actos de la Administracién Publica Municipal se realicen con estricto apego a la
normatividad juridica aplicable.

e) La C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ, Secretaria de Finanzas y Tesorera, esta facultada para
validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente al Municipio,
apegandcse a las politicas, normas y procedimientos establecidos, de conformidad con lo previsto en los
articulos 86, 88, 89, 92, fraccion Il, 99 y 100 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn,
asi como con los articulos 17, 18, 24, fraccion Il, y 29, letra B, fraccion-XVIIl del Reglamento Organico de
la Administracion Publica Municipal de San Pedro G’}ma-'Gé’rcia, Nuevo

- 3
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CONTRATO No. MSP-OP-RP-001/18-AD
f) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el Republicano Ayuntamiento

autorizd y aprob6 la inversion correspondiente en los acuerdos que se mencionan en el punto No. 2 de la
T.D.G.

g) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

h) Que la adjudicacién del presente contrato se realizd bajo la modalidad de Adjudicacién Directa.

Il.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su APODERADO GENERAL.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandeclo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto numero 4 de la T.D.G,, que su representante acredita su personalidad y
caracter de Apoderado General, con el documento a que se refiere el punto niumero 5 de la T.D.G. Asi
mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le han
sido revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucién de la obra objeto de este contrato.

c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Leon.

e) Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucién de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

lll.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:

UNICA - Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las
siguientes: ]
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la
realizacién de los servicios: REVISION Y ADECUACION DE PROYECTO GECOMETRICO Y CIMENTACION
PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA AV. JIMENEZ EN SU
ENLACE CON LA CALLE N}ARIA CANTU ASi COMO SU VERIFICACION EN OBRA, EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo
establecido por ios diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contraio, asi como las normas
de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$315,076.62 —-(TRESCIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)- incluyendo el |.V.A.

TERCERA- PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 22-(VEINTIDOS) de NOVIEMBRE del 2018 y terminarlos el 28-
(VEINTIOCHO) de NOVIEMBRE del 2018.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.—*EL MUNICIPI
DE SERVICIOS", al momento de la firma del Contrato, o en sG caso a los 15-q
de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecuciéon(de la Obra, par:
ser requerido por "EL MUNICIPIO”.

cibira de “EL PRESTADOR
e dias contados a partir del dia
visién y aprobacion, en caso de
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CONTRATO No. MSP-OP-RP-001/18-AD

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE LOS SERVICIOS - En base al Programa de la Obra “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" presentara a “EL MUNICIPIO®, para su revision y aprobacion, el programa Valorizado de Obra
que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacidén sera mensual segun formato que
se proporcionard para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO".

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciard su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto numero 18 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcién de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO", en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo estipulado
en el punto numero 19 dela T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se sujetara
a las adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO" se realicen a los Programas
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion
de las obras establecidas en el Punto No. 10 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE SERVICIOS.- Cuando en el lugar de
la obra existan lineas de servicio publico en operacién que convinieran ser retiradas y/o reubicadas, dichos
trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o por otros contratistas de acuerdo al
alcance de este Contrato, motivo por el cual, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera considerar en su
programacion y en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO" se reserva el
derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se
obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los casos
fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere
imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad resolvera
sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la que haya solicitado “EL
CONTRATISTA", o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por escrito, asi como la
posterior celebracidn de un convenio modificatorio o adicional, seglin sea el caso

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” se obliga
a poner a disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO NDE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO” pagara como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad de $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., equivaiente al 0% del importe total del presente contrato
obligandose “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a utilizarlo unica y exclusivamente en dichos trabajos.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- Ademas del anticipo anterior “EL
MUNICIPIO" otorgara como anticipo adicional a cuenta del valor de la obra, para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demas insumos necesarios
para la ejecucién de los trabajos la cantidad de $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el LV.A., que
equivale al 0% del importe total del presente contrato. Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola
exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse con mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el
anticipo para compra de insumos se cubrird en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el
porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Led

DECIMA TERCERA:- FECHA PAGO DE ANTICIPOS - Los a
un plazo no mayor de 15-quince dias naturales contados
SERVICIOS” haga entrega a “"EL MUNICIPIO” de las garantig

seran pagados dentro de
que “EL PRESTADOR DE
orrespongdientes, en caso de que “EL

:

partir de la fecha ¢
s y facturas
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CONTRATO No. MSP-OP-RP-001/18-AD
PRESTADOR DE SERVICIOS" no presente estos documentos oportunamente, no lo exime de su responsabilidad
de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucién no mayores de 30-treinta
dias ni menor de 15-quince dias naturales todos, término que iniciaria a partir del inicio de la obra; las que seran
presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de corte que
para la elaboracion de las mismas se sefalan en el punto No.15 de la T.D.G.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de "EL MUNICIPIO", la que debera reunir los
requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO", factura que le presentara previamente “EL PRESTADOR DE SERVICICS" dentro de
los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la estimacion.

‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibira de “EL MUNICIPIO" como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades
de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las
obras. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un
plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién en
su caso, para hacer por escrito la reclamacién, por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", se considerard aceptada por &l y sin derecho a la anterior reclamacién o
liquidacion.

Ademas se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, la presentaciéon
tardia, de las estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa
justificada.

De igual se establece una penalizacidn al contratista, por nresentacién tardia, de las estimaciones, en los tiempos
y procedimientos que se detalla en |la presente clausula, dicha penalizacién se calculara, en base a! 3%, del monto
total de la estimacion, tardia en presentar, antes de IVA, la cantidad resultante, sera retenida, para su liquidacion,
de los montos del contrato de obra, para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
de "EL MUNICIPIO", la penalizacién, impuesta al contratista, para su retencion del monto a pagar, en la misma
estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los
15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza zxpedida por
institucion legalmente autorizada por el 10% del importe total de la obra contratada, a fin de garantizar su
cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte de “EL MUNICIPIO". Una vez
terminada la obra y recibida por "EL MUNICIPIO", “"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera sustituir o
complementar la fianza en mencidn por el equivalente al 10% del total ejercido para garantizar que se responda
por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada por la ejecucién de la obra, misma que
tendra una vigencia de 1-un afio contado a partir de la recepcién formal de la obra o hasta que se corrijan los
defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho
ano.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera entregar a "EL
MUNICIPIO" en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente autorizada por el
valor total de los anticipos sefalados en las clausulas DECIMA P -CIMA SEGUNDA del presente
instrumento la cual debera contener las declaraciones expresasque se establecen gn esta misma Clausula, en los
imcisos ¢) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciongs contenidas en esté rato en lo que respecta al

nticipo. ‘/{
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CONTRATO No. MSP-OP-RP-001/18-AD
Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos “EL MUNICIPIO" podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas “"a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Ledn y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén” y estaran vigentes hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO" o en su caso, durante el afio siguiente a
su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de |a Institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con
dicha prérroga o espera.

c) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO".

d) Que la institucién afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y las bases que fije el reglamento de la ley antes descrita.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice algln ajuste a los costos originales de este contrato, “"EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
debera presentar caucidn adicional o documento maodificatorio de la entregada originalmente para garantizarlos en
los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

De igual manera, se establece, como garantia, la retencion del 5% de cada estimacién, por concepto de Fondo de
Garantia, por Buena Calidad de Trabajos ejecutados, estableciéndose que para la devolucién de dicha Garantia
descrita, se llevara cabo mediante el mismo procedimiento que marca, esta misma clausula, en relacién a la
devolucion a la Garantia de Cumplimiento, una vez terminada la obra y recibida por “EL MUNICIPIO", previa
revision fisica para establecer que los trabajos ejecutados, se realizaron acorde a una Buena Calidad y que “EL
CONTRATISTA" haya sustituido o complementado la fianza por vicios ocultos por el equivalente al 10% del total
ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS .- Las partes acuerdan !a revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econémico que determinen un
aumento o reduccién conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los
20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion, el
acuerdo de aumento o reduccién correspondiente deberd efectuarse mediante resolucion que emita “"EL
MUNICIPIO".

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizard mediante cualquiera de ios siguiente procedimientos : Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del
importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la que debera
acompafar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

‘EL MUNICIPIO" dentro de los 15-quince dias habiles siguientes base a la do o entacion aportada por “EL
PRESFTADOR DE SERVICIOS’, resolvera sobre la procedencia’de la peticion, con lg'iptetyencion que corresponda
a la Pecretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La gplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en e
El jnporte del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula;

a parte de este contrato.
ren un porcentaje igual al del
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CONTRATO No. MSP-OP-RP-001/18-AD
anticipo concedido para la compra y produccién de insumos, por lo que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera
comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o el
indice publicado en el Diario Oficial de la Federacién, cuando los relativos que requiera “"EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" o "EL MUNICIPIO” no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en
el Estado, la Secretaria de Obras Publicas Municipal, procedera a calcularlos conforme a los precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta,
conforme al articulo 57 fraccién 1l de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén vy,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones
parciales de las obras en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que
se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada, a juicio de "EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en estz caso se
cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de las obras ejecutadas;

c) Cuando de comun acuerdo "EL MUNICIPIO" y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, la
recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO” que cubrira el importe de los trabajos que decidz recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

f) Cuando se concluyan los servicios contratados y solicitados, fisica y totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcidn fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacién de los generadores de los
trabajos realizados, para concluir con la realizacién del acta de entrega-recepcion finaciera-normativa.

Tanto en ei caso de recepcion normal de los servicios, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
a),b),c), d) y f) se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias habiles

contados a partir de su terminacidn, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Rec . grvicios correspondiente, y se
procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Serf condicion previa e indispensable para la firma del {Acta, hacer la entreg “‘EL MUNICIPIO" de los
dogumentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su casod, lag lificaciones solicitadas por

ella. .
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Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o0, en todo caso, a mas tardar en un plazo de
30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de los servicios y el pago de
su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" nombrara antes de la fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccién permanente, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualguier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” es el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacion con los trabajos que
ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de |la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales vy
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de |la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a
causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, igualmente se obliga “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de
“EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos ¢ virios dentro del afo siguiente a la fecha de recepcidn de los
mismos, "EL MUNICIPIO”, ordenara su reparacién o reposicion inmediata por cuenta del contratista, sin que tenga
derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO" en piazo de 15-quince
dias naturales "EL MUNICIPIO” hara efectiva la garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese
entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conforme a lo establecido en la clausula Décima Quinta de este
Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcién, seran a cargo de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS".

De igual manera, para hacer frente “"EL CONTRATISTA", los dafios y perjuicios asi como actos o dafios contra
terceros, que pudiera sufrir, dentro de la Ejecucién de Ia obra, objeto de este contrato, “EL CONTRATISTA”, se
obliga a contratar dentro del un término maximo de 5 habiles, una vez iniciada la obra, un seguro de
Responsabilidad Civil, por los dafios a terceros que se pudieran ocasionar en la ejecucion de la obra, mismo que
en caso de no contratarse, sera motivo de rescisién, segun lo expuesto en la clausula VIGESIMA CUARTA.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para ello
en el programa de obra aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO" procedera a aplicar, a titulo
de pena convencional, una sancién que sera el equivalente al 3% del valor de la etapa que debid concluirse por
cada semana de retraso en su terminacidn, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente
se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso en el programa de obra sea
mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO” podra proceder a la rescisiopldel contrato en términos de
Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso c).

Pkra determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas & an en cuenta las demoras

este contrato no &
i a “EL PRESTADOR DE
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proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO" con fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA Y VIGESIMA
QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este contrato hara efectivas |a garantia que por
concepto de cumplimiento haya entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Notificada la rescisién administrativa del contrato a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo, pagara ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Leén, en los casos de
prorroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza que garantiza la obra. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se
venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacion no se amortice |a totalidad
del anticipo en esta situacién el plazo correrd a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la Ultima
estimacion.

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”,

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera notificada
por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la siguiente estimacién. Lo
anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la
garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausula, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del incumplimiento
de las obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general.

Cuando la suspensidn sea temporal, el contrato nodra continuar produciendo todos sus efectos legales una ver
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto "EL MUNICIPIO” informara por
escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sobre la duracion aproximada de la suspensién y concedera la
ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordane la suspension por causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
pagara a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
hasta la fecha de la suspensién. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayar sido
considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liguidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipics de Nuevo Leén y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi se
podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" que se estipulan en el
presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de
que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales lo establecido en este contrato, y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento i

De igual manera, "EL MUNICIPIO" podra en cualguier momento

V\\VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFIEAS:
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1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “"EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea necesario

llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contempladas en el proyecto se procedera de la siguiente
forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO" estara facultado para ordenar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Ia
ejecucién de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo gque se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a
requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que éste sefiale sometera a su consideracion los nuevos
precios unitarios acompafados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la fijacién de estos
precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos
de obra, "EL MUNICIPIO" ordenara su ejecucién y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos gue se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si "EL MUNICIPIO" no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervisidn de las Obras.- “EL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dard a ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO",
especialmente por lo que se refiere a;

a) Cuidar que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada,

c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en la obra en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse 2 aule sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato lo
especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus
anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervisién, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la
responsable directa de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control ce |2 bitdcora en las obras, que servira como
unico medio de comunicacion oficial entre “EL MUNICIPIO" y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, asentando en
ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto er: el costo o en la ejecucién misma de la
obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no exirmen el cumplimiento de las obligaciones
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” con respecto a “"EL MUNICIPIO”.

El residente de supervision representara directamente a “EL MUNICIPIO” ante "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de “EL MUNICIPIO".

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)Llevar la
bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma y que
estara disponible para el contratista, en las oficinas de la supervision de obra, en dias y horas habiles; todas las
notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision

realicen conforme a lo pactado en el contrato, ¢) Revisar, apr [ imerads generadores que amparen
los trabajos ejecutados, conjuntamente con “EL PRESTADOR DE SERVICIOZ’ duales serviran de base para
la elahoracion de la estimacion de dichos trabajos, para que posterior proceda al tramite de pago
correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicion e sepregistradas y firmadas por las

£ : .,J
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2.3.- "EL MUNICIPIO", por medio de la Secretaria de Obras Publicas independientemente de la residencia de
supervisién, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para la adecuada
vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las especificaciones,
dando aviso por escrito con oportunidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. £n el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total
de las obras que deba realizar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ variara la cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% del monto o
del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en gue el contrato podrda ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIQ" quien determine rescindirlo, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracion judicial son las que a continuacion se sefialan:

a) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefiale “EL
MUNICIPIO", si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL MUNICIPIO”.

b) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las ¢rdenes dadas por “EL MUNICIPIO”.

¢) Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" nn dé cumplimiento al programa de trabajo v, a juicio de “El
MUNICIPIO”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

e) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesion de
bienes en forma tal que afecte a estz Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® no da a “EL MUNICIPIO” y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras

g) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por otra, en el casc de que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccién de
su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i} En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos entos aplicables, asi como a
las érdenes de "EL MUNICIPIO”.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL PRESTADOR D

I0S" de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO”

entre exigir el cumplimiento

-~
J
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del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescisién conforme al procedimiento que
se senala en el numero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision.- Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ha
incurrido en alguna de las causas de rescisidon que se consignan en este contrato, lo comunicara a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 15 dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga.

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por
este "EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a
lo establecido en el ultimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren en
sus registros.

6.- Materiales y equipo.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionara a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que
forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo Y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacion,
seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por “EL MUNICIPIO” y, previamente a su recepcion, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde
el momento en gue recibe esos materiales o equipos, serd responsable por la conservacién de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO”
como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para constancia unicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucién de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirard del lugar de ejecucién de los trabajos aquellos que no se
encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA - RETFNCIONES - “El. PRESTADOR DE SERVICIOS” acepta que le sea retenido el dos al
millar (0.2%) como aportacién al Instituto de Capacitacion de la Industria de Ia Construccién, A.C. (“ICIC").

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA -Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
nc =sta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro © cualguier otra causa.

POR “EL MUNICIPIO”
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CONTRATO No. MSP-OP-RP-001/18-AD

YW

C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ
Secretaria de Finanzas y Tesorera

POR "“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

: OJ:LORES GUERRERO
APODERADO GENERAL Y/O REPRESENTANTE
CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DEC.V.

OP/RYMH/JAMA/JFRY

Atima hoja del Contrato No. MSP-OP-RP-001/18-AD referente a REVISION Y ADECUACIQN DE PROYECTO GEOMETRICO Y CIMENTACION PARA
LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA AV. JIMENEZ EN SU ENLACE CON LA CALLE MARIA CANTU ASI
COMO SU VERIFICACION EN OBRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ------------
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