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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETAR{A DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION 2015-2018

CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No. : MSP-OP-RP-49/17-IR

1.- Nombre del Prestador de Servicios: SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.
No. de su Cédula Fiscal: ssrososzseia
Representante de! Prestador de Servicios: LIC. ERENDIRA ADRIANA GARGIA OVIEDO
Caracter del Representante: ADMINISTRADOR UNICO

2.- Control de Autorizacién Presupuestal de fecha: 2s de enero del 2017 (FOLIO No, 046).

3.- La Adjudicacion del Contrato se realizé por: INVITACION RESTRINGIDA

4.- Escritura Constitutiva No. 11,388, de fecha 25 de serTiemere de 2006, otorgada ante la fe def Lic. EMILIO CARDENAS
ESTRADA, Titular de la Notaria Publica No. o3, con ejercicio en la Ciudad de monTerrey, Nuevo Ledn e inscrita_
en el Registro Publico de fa Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electrénico No. 104s0s*1
Control Interno s1 con fecha de registro 27 de agosTo de 2007.

5.- Acreditacién de la Personalidad de! Representante: Escritura Pablica No. 11,388, de fecha 2s de SEPTIEMBRE
de 2006, otorgada ante ia fe del Lic. emiio cARDENAS ESTRADA, Titular de fa Notarla Publica No. 03, con ejercicio
en la Ciudad de monTerrey, Nuevo Ledn e inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y del Comercio
bajo el Folio Mercantii Electrénico No. 104081 Control Intemo e1 con fecha de registro 27 de acosTo de 2007.

6.- Domicilio del Prestador de Servicios: Jesus m. Garza NO. 2504 Col. PABLO A, DE LA GARZA, MONTERREY, N.L.

7.- Descripcion y ubicacion de Ia obra: DISERO DE PAVIMENTO DE VIALIDAD, CALLE RIO DE LA PLATA, HUMBERTO LOBO,
CORREGIDORA Y GOMEZ MORIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

8.- Monto del Contrato incluyendo el 1.V.A. $915.137.71 ~(NOVECIENTOS QUINGE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 71/100
MN.) :

9.- Monto aprobado al Contrato: $e15,137.71 —{NOVECIENTOS QUINCE MiL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.)

10.-Fecha de iniciacion de los servicios: 20 de resrero del 2017. ’

11.-Fecha de terminacidn de los servicios: 20 de asriL del 2017,

12.- Anticipo para inicio de los servicios: 10% del importe del presente Contrato ascendiendo a la cantidad de:
$91,518.77 incluyendo ef L. V. A.

13.-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacién permanente en la Obra: 20 %
del importe del presente contrato, ascendiendo su importe a [a cantidad de; $16s,027.54 incluyendo el LV.A.

14.-Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: se1.513.77

15.-Monto de la fianza garantia anticipo (s): $274.541.31

16.-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: oE 15 A 36 DIAS

17.-Fecha de la firma de! Contrato: 17 de Fesrero de 2047.

18.-Recursos; PROPIOS DEL EJERCICIO 2017.

19.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 17 de rerrero de 2017.

20.-Fecha de terminacion 'de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA: Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara
lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a
causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, iguaimente se obliga "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacién expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO" en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de
“EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro de! afio siguiente a la fecha de recepcién de los
mismos, “EL MUNICIPIO", ordenara su reparacién o reposicion inmediata por cuenta del contratista, sin que tenga
derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince
dias naturales "EL. MUNICIPIO” hara efectiva fa garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese
entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” conforme a lo establecido en fa clausula Décima Quinta de este
Contrato. La conservacién y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcidn, seran a cargo de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS™.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” est4 obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para ello
en el programa de obra aprobado, por lo que en caso de no ser asi “EL. MUNICIPIO” procedera a aplicar, a titulo
de pena convencional, una sancién que sera et equivalente at 3% del valor de la etapa que debid concluirse por
cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse ia verificacion correspondiente
se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso en el programa de obra sea
mayor a un 25%-veinticinco por ciento, "EL MUNICIPIO” podra proceder a la rescisién del contrato en términos de
la Clausula Vigésima Quinta, punte 4, inciso c).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, ya que en tal evento, "EL MUNICIFIO” haré al programa de Obras las modificaciones gue a su juicio
proceda. En caso de que "EL MUNICIPIO® con fundamento en las cldusulas VIGESIMA CUARTA Y VIGESIMA
QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este contrato hard efectivas la garantia que por
concepto de cumplimiente haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

Notificada la rescisién administrativa del contrato a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, éste estard cbligado a
reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de nofificacién, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo, pagara ademas, gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a
ta establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo teén, en los casos de
prorroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza que garantiza la obra. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se
venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la dltima estimacién no se amortice la totalidad
del anticipo en esta situaciéon el plazo correrd a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la Ultima
estimacion.

Cuando *EL PRESTADOR DE SERVICIOS® reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo
tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicién de "EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma serd notificada
por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® para que sea descontada del pago de la siguiente estimacién. Lo
anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" determine la rescisidn administrativa del contrato y haga efectiva la
garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podré suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte 1a obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general.
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Contrato de Servicios relacionados ¢on la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, a quien en lo sucesivo se le
denominard “EL MUNICIPIO”, representado en este acto por el C. ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA,
PRESIDENTE MUNICIPAL, compareciendo en este acto el C. LIC. HOMERO RICARDO NINO DE RIVERA
VELA, SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, el C. C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ,
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESOREROQ, y el C. ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA, SECRETARIO
DE OBRAS PUBLICAS, y por la otra parte, la empresa denominada SERVICIOS Y SOLUCIONES
PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V. a la cual en lo sucesivo se le denominara “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, representada en este acto por la LIC. ERENDIRA ADRIANA GARCIA OVIEDO en su caracter
de ADMINISTRADOR UNICO los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
I.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por cenducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de |z Constitucién Politica del Estado de Nuevo Letn y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b} El ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, Presidente Municipal de San Pedro Garza Garcla, Nuevo
Ledn, responsable directo de la Administracién Publica Municipal, manifiesta que se encuentra facultado
para celebrar todos los actos, convenios y contratos necesarios, con fundamento en los articulos 17,
fraccion |, 34 fraccion I, 35, letra B, fraccién |l y demds relativos de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo Ledn vigente, en relacion con los articulos 15, 16 y 17 del Reglamento Orgéanico de la
Administracion Publica Municipa!l de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn.

¢) El LIC. HOMERO RICARDO NINO DE RIVERA VELA, Secretario del Republicano Ayuntamiento,
manifiesta que en los términos de los articulos 86, 88, 89, 92, fraccion |, 97 y 98 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo Ledn vigente, asi como lo previsto en los articulos 17, 18, 19, 24,
fraccién |y 27, letra A, fracciones XIV, XVI y XXIV del Reglamento Organico de la Administracion Publica
Municipal de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, tiene la facultad de elaborar y revisar los acuerdos,
convenios y contratos que celebre el Municipio, firmar los convenios y contratos en los que intervenga el
Municipio y vigilar que los actos de la Administracion Piblica Municipal se realicen con estricto apego a
la normatividad jurfdica aplicable.

d) E! C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ, Secretario de Finanzas y Tesorero, est4 facultado para validar
presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente al Municipio, apegandose a
las politicas, normas y procedimientos establecidos, de conformidad con lo previsto en los articulos 86,
88, 89, 92, fraccion li, 99 y 100 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, asi como
con los articulos 17, 18, 24, fraccién ll, y 29, letra B, fraccion XVIII del Reglamento Organico de la
Administracion Pdblica Municipal de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén.

e) El ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA, Secretario de Obras Publicas, manifiesta que en términos de lo
establecido por los articulos 26, fraccion |V y 47 del Reglamento Organico de la Administracién Publica
Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra
publica.

f} Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el Republicano Ayuntamiento
autorizé y aprob0 1a inversion correspondiente en los acuerdos que se mencionan en el punto No. 2 de la
T.D.G.

g) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.
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h} Que ia adjudicacion del presente contrato se realizé bajo la modalidad de Invitacién Restringida.

Il.- Manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por conducto de su ADMINISTRADOR UNICO.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditdndolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto numero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de Administrador Unico, con el documento a que se refiere el punto ndmero 5 de la T.D.G. Asf
mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le han
sido revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADQOR DE SERVICIOS".

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucién de la obra cbjeto de este contrato,

c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que seiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Conoce el contenido de lo estipulado en |a Ley de Obras Publicas para e! Estado y Municipios de Nuevo
Ledn.

e) Ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieran afectar 1a ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

lll.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:

UNICA.- Que es su desec y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustdndose al tenor de las
siguientes: .
CLAUSULAS

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO” encomienda a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, a
realizacién de los servicios DISENO DE PAVIMENTO DE VIALIDAD, CALLE RiO DE LA PLATA, HUMBERTC
LOBO, CORREGIDORA Y GOMEZ MORIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla
hasta su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en este contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATOQ.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$915,137.71 - NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.}- incluyendo el
VA

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® se obliga a
iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 20-(VEINTE) de FEBRERQ def 2017 y terminarlos el 20-
(VEINTE) de ABRIL del 2017.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.- “EL MUNICIPIO" recibira de “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS®, al momento de |z firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dfa
de la firma del Contrato el Programa Detallado de Ejecucién de la Obra, para su revisién y aprobacién, en caso de
ser requerido por *EL MUNICIPIO".

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE LOS SERVICIOS - En base al Programa de la Obra "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" presentara a "EL MUNICIPIO”, para su revisién y aprobacién, el programa Valorizado de Obra
que se presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacidon sera mensual segun formato que
se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por "EL MUNICIPIO”.

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATOQ.- &l presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se
sefiala en el punto nimero 19 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
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entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para "EL MUNICIPIO”, en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para e! Estado y Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo estipulado
en ef punto numero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™ se sujetarad
a las adecuaciones que previamente y de comdn acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los Programas
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacién
de las obras establecidas en el Punto No. 11 de la T.D.G. '

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE SERVICIOS.- Cuando en el [ugar de
la obra existan lineas de servicio piblico en operaciébn que convinieran ser retiradas y/o reubicadas, dichos
trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, o por ofros contratistas de acuerdo al
alcance de este Contrato, motivo por el cual, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera considerar en su
programacién y en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. "EL MUNICIPIO® se reserva el
derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® y éste se
obligara a ejecutarios en los términos del présente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- En los casos
fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “"EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad resolvera
sobre la justificacion y procedencia de la prémoga y en su caso, concedera la que haya solicitado "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS®, o la que estime conveniente, mediante la autorizacién de ésta por escrito, asi
como la posterior celebracién de un convenio modificatorio o adicional, seguin sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO" se obliga
a poner a disposicion de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictdmenes,
permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieren para su realizacion,

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente
instrumento "EL MUNICIPIO” pagaré como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad de $91,513.77
{(NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 77/100 M.N.) incluyendo el |.V.A., equivalente al 10%
del importe total del presente contrato obligdndose "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a utilizarlo Unica y
exclusivamente en dichaos trabajos.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- Ademas del anticipo anterior *EL
MUNICIPIO" otorgard como anticipo adicional a cuenta det valor de la obra, para la compra y produccién de
materiales de construccién, a adquisicidn de equipos de instalacién permanente y demas insumos necesarios
para la ejecucion de los trabajos la cantidad de $183,027.54 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTISIETE
PESOS 54/100 M.N.} incluyendo el L V.A., que equivale al 20% del importe tctal del presente contrato. Los
anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicién, excepto cuando la obra deba ejecutarse con
mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas
exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada
uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en |a Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn.

DECIMA TERCERA:- FECHA PAGO DE ANTICIPOS.- Los anticipos, en caso de existir, seran pagados dentro de
un plazo no mayor de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" haga entrega a "EL MUNICIPIQ” de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente estos documentos oportunamente, no lo exime de su responsabilidad
de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados conforme a lo establecide en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen gue los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucién no mayores de 30-treinta
dias ni menor de 15-quince dias naturales todos; las que seran presentadas a la residencia de supervisién dentro
de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracién de las mismas se sefialan en
el punto No.16 de la T.D.G.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de "EL MUNICIPIO”, la que deber& reunir los
requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la Secretaria de Obras
Publicas de "EL MUNICIPIO", factura gue le presentara previamente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” dentro de
los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacién y firma de la estimacion.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS® recibird de "EL MUNICIPIO” como page lotal por la ejecucién satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades
de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptlacién de las
obras. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacién, tendra un
plazo de 30-treinta dfas calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacién en
su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de este lapso sin reclamaciéon de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS®", se considerard aceptada por él y sin derecho a la anterior rectamacién o
liquidacién. ‘

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entregara a “EL MUNICIPIO® dentro de tos
15-quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida por
institucion legalimente autorizada por el 10% del importe total de ia obra contratada, a fin de garantizar su
cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de ia obra por parte de "EL MUNICIPIO”. Una vez
terminada la obra y recibida por "EL MUNICIPIO®, *EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera sustituir o
complementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% de! total ejercido para garantizar que se responda
por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada por fa ejecucién de la obra, misma gue
tendra una vigencia de 1-un afio contado a partir de la recepcién formal de la cbra o hasta que se corrijan los
defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho
afio.

Ademas de la flanza sefialada en el parrafo anterior “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberé entregar a "EL
MUNICIPIO” en ef memento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente autorizada por e!
valor total de los anticipos sefialados en las cliusulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente
instrumento la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen en esta misma Clausula, en los
incisos ¢) y d} y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en este contrato en lo que respecta al
anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos "EL MUNICIPIO™ podrd determinar la rescisién
administrativa del contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas "a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesorerfa de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Lebn y/o Municipic de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén” y estaran vigentes hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas por "EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio siguiente a
su recepcion formal, para responder por cualquier responsatilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucién que la otorgue:

a) Que 1z fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en ¢! caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de ios trabajos a que se refiere
este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorregada, en concerdancia con
dicha préroga o espera.

¢) Que para la cancelacién de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO".
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d) Que la institucién afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y las bases que fije el reglamento de la ley antes descrita.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios o durante la ejecucién de los
mismos se autorice algin ajuste a los costos originales de este contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
deberd presentar caucion adicional ¢ documento modificatorio de la entregada originalmente para garantizarios en
los mismos términos establecides para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contraio cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que determinen un
aumento o reduccién conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los
20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos en el Diario Oficial de la Federacién, el
acuerdo de aumento o reduccidn correspondiente deberd efectuarse mediante resolucién que emita “EL
MUNICIPIO",

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguiente procedimientos : Revisar cada uno de
los precios del contratc para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando mencs el 80% (ochenta por ciento) del
importe total faltante del contrato.

La revision la efectuard "EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, la que debera
acompanar de la documentacién comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

"EL MUNICIPIO" dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacién aportada por "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”, resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencién que corresponda
a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato.
El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del
anticipo concedido para la compra y produccién de insumos, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® debera
comprobar en que va aplicar el anticipe correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de |a obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o el
indice publicado en el Diario Oficial de la Federacién, cuando los relativos que requiera “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" 0 "EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Dianio Oficial de ta Federacion en
el Estado, la Secretaria de Obras Puablicas Municipal, procederd a calcularios conforme a los precios que
investiguen, utilizande los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

¢) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes 1os porcentajes de indirectos y utilidad original durante el

_ejercicio de! contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta,

conforme al articulo 57 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leodn vy,

d} A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.
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DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones
parciales de las obras en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que
se sefalan a continuacién:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIQ". £n este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe de las obras ejecutadas;

c¢) Cuando de comin acuerdo “EL MUNICIPIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato,

d) Cuando “EL MUNICIPIO® rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, la
recepcidn parcial quedara a juicio de “EL MUNICIFIO" que cubrird el importe de los trabajos que decida recibir;

e} Cuando !a auteridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién judicial.

f) Cuando se concluyan los servicios contratados y solicitados, fisica y totalmente, se podra levantar un acta
parcial de entrega-recepcion fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacion de los generadores de los
trabajos realizados, para concluir con la realizacién del acta de entrega-recepcién finaciera-normativa.

Tanto en el caso de recepcién normal de los servicies, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
a).b).c), d) y f} se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias hébiles
contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente aiguna de las situaciones previstas en fos
incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcién de Servicios correspondiente, y se
procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma de! Acta, hacer la entrega a "EL MUNICIPIO® de los
documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por
aquella. :

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" pendientes de
resolver, se decidird de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de
30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcidn. La recepcidn parcial o total de los servicios y el pago de
su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepte de sanciones en los
términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA- REPRESENTANTE DE °EL PRESTADOR DE SERVICIOS'- °EL PRESTADOR DE
SERVICIOS® nombrara antes de la fecha de inicio de la Obra, un superintendente de construccién permanente, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® es e! (nico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas crdenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™ se obliga por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra © en contra de "EL MUNICIPIO" en relacion con los trabajos que
ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a que los materiales y el equipo gue se utilicen en los trabajos de la cbra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexc que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectllen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO™ asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
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Cuando la suspensién sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto “EL MUNICIPIO” informara por
escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sobre la duracién aproximada de la suspensién y concedera la
ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA de! presente contrato.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO" ordene la suspensién por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
hasta la fecha de la suspensién. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido
considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liquidaran segun se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencién a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de *EL PRESTADOR DE SERVICIOS” que se estipulan
en el presente instrumento dard motivo a su rescisién inmediata, sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO®,
ademdas de que se le apliquen a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® las penas convencionales conforme a lo
establecido en este contralo, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo,

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicic de "EL. MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea necesario
llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de la siguiente
forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucién de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, "EL MUNICIPIO" estara facultado para ordenar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS la
ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de obra, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a
requerimiento de "EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste sefiale someterd a su consideracion los nuevos
precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la fijacién de estos
precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacién de los precios unitarios establecidos en
este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos
de obra, “EL MUNICIPIO" ordenara su ejecucidon y *EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a ejecutarios
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO" no opta por la solucién anterlor podra encomendar [a e;ecumén de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de ias Obras.- "EL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo tas obras objeto de
este contrato y dard a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las medificaciones que de! mismo ordene "EL MUNICIPIO",
especialmente por lo que se refiere a;

a) Cuidar que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras gue hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacién técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

&) Ordenar la sustitucidn del residente en la obra en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucidn contrarios los que se especifican en el presente contrato, lo
especificado ¢ a los que la técnica exige,
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i} Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato Y SUS
anexos. )

2.1.- Et Municipio establecera la residencia de supervisién, con anteriofidad a la iniciacidn de la obra, y ser4 la
responsable directa de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control de la bitacora en las obras, que servird como
unico medio de comunicacién oficial entre “EL MUNICIPIO™ y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, asentando en
ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en 1a ejecucion misma de la
obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" con respecto a “EL MUNICIPIO”.

El residente de supervision representara directamente a “EL MUNICIPIO” ante "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las Oficinas de “"EL MUNICIPIO”.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)Lievar (a
bitacora de la obra, en {a que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma y que
estara disponible para el contratista, en las oficinas de !a supervision de obra, en dias y horas habiles; todas las
netas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se
realicen conforme a lo pactado en el contrato, c) Revisar, aprobar y firmar los numeros generadores que amparen
los trabajos ejecutados, conjuntamente con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS®, los cudles serviran de base para
la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago
correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las
partes en la bitdcora de la obra; e) Constatar la terminacién de los trabajos.

2.3.- "EL MUNICIPIO", por medio de la Secretaria de Obras Plblicas independientemente de la residencia de
supervisidn, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para Ia adecuada
vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia del presente contrato "EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los planos y las especificaciones,
dando aviso por escritc con oportunidad a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En e! caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total
de las obras que deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" variara |a cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, ias partes celebraran un convenio modificatorio por Ia cantidad variante y hasta un 25% del monto o
del plazo pactado criginalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

. 4.- Rescisién del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta cldusula en tanto que si "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” es quien decide rescindirio, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisién del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaraci6n judicial son las que a continuacidn se sefialan:

a) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefiale "EL
MUNICIPIO", si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parie de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL MUNICIPIQO”.

b) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS™ no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo
alguno, no acata las 6rdenes dadas por "EL MUNICIPIO".

¢} Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de "EL
MUNICHPIO®, el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.
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d) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las
prestaciones de caracter laboral, el seguro social o Infonavit.

e} Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se declara en quiebra o suspensién de pagos, o si se realiza cesién de
bienes en forma tal que afecte a este Contrato, 0 en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS™ no da a "EL MUNICIPIO” y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para ia inspeccién, vigilancia y supervisién de las obras.

g) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccién de
su gebiemo en relacién con el presente contrato, y

i) En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi como a
las érdenes de "EL MUNICIPIO".

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL MUNICIPIO” podré optar entre exigir el cumplimiento
del mismo, aplicando en-su caso las penas convenidas o bien declarar la rescisién conforme al procedimiento que
se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision.- Si "EL MUNICIPIO" considera que ‘EL PRESTADOR DE SERVICIOS® ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicard a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 15 dias habites,
exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por
éste “EL MUNICIPIO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a
lo establecido en el ultimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren en
sus registros.

6.- Materiales y equipo.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionara a su exclusivo cargo aquellos
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catdlogo de concepto de obra correspondiente que
forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales ¢ equipo que no sean a cargo y respecte a los cuales debe ejecutarse solo su instalacién,
seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por "EL MUNICIPIO® y, previamente a su recepcion, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS® efectuard las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde
el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacidn de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tante por “EL MUNICIRIO"
como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para ¢onstancia unicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS® aportard por su cuenta la maquinana y
herramienta que se requieran para la ejecucién de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirard del lugar de ejecucién de los trabajos aquellos que no se
encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la gjecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- RETENCIONES.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” acepta que le sea retenido el dos al

DIRECCION GENERAL DE Millar (0.2%) como aportacién al Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion, A.C. {ICIC").

ASUNTOS JURIC
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-El porcentaje sera calculado sobre el monto de tas estimaciones. Lo anterior siempre y cuandc “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” se encuentre afifiado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,

futuro © cualquier otra causa.

POR “EL MUNICIPIO”

ING. MAURICIO FERNANDEZ G_ \ ZA
Presidente Municipal

ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA

.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ
ecretario de Finanzas y Tesorero Secretario de Obras Puablicas

POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

LIC. ERENDIRA ADRIANA GARCIA OVIEDO .
ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE
SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A.DEC.V.

SOP/ALP/MAGG/ERSL

iy Ultima hoja det Contrato No. MSP-OP-RP49/17-IR referente DISERO DE PAVIMENTO DE VIALIDAD, CALLE RiO DE LA PLATA HUMBERTO LOBO,
APy CORREGIDORAY GOMEZ MORIN, SAN PEDRQ GARZA GARC!A N.L. DE FECHA 17 DE FEBRERQ DEL 2017.
DIRECCION GENERAL DE
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