



# San Pedro Garza García

2021 — 2024

## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

### DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

#### ACTA DE FALLO

Que se formula en relación con el Concurso No. **MSP-OPM-RP-108/22-CP** referente a: **PLUVIAL PARQUE REVOLUCIÓN / REHABILITACIÓN DE PARQUE CLOUTHIER FASE 2 Y FASE 3, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN**, trabajos a financiarse con Recursos del Presupuesto Municipal del Ejercicio 2022, fundamentado en los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Siendo las **15:15** horas del día **16 de NOVIEMBRE del 2022** se reunieron en la Sala de Juntas No. 7 en Planta Baja del Centro Administrativo Municipal ubicado en calle Doña María Cantú Treviño No. 329, Zona Industrial, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el dictamen correspondiente y se comunica a los presentes que se declaran como **NO ACEPTABLES** las siguientes propuestas y a continuación se enlistan los motivos, mismos que les serán notificados por separado y por escrito al finalizar este acto.

- 1.- EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
- 2.- ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

#### 1.- EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

##### E-9. Análisis de precios unitarios.

**Motivo de incumplimiento:** Al analizar la propuesta presentada por el licitante se encontró que considera un cargo de equipo de seguridad en cada una de las tarjetas, siendo que este cargo lo incluye en el Anexo E-7 Costo Indirecto, financiamiento y utilidad, así como el Anexo E-11a Programa de montos de utilización del personal obrero, triplicando el cargo, por lo que no se cumple con lo requerido en las bases de la Licitación.

##### E-11.a. Programa de montos de utilización del personal obrero.

**Motivo de incumplimiento:** Al analizar la propuesta presentada por el licitante se encontró que incluye un monto de equipo de seguridad cuando este cargo debe presentarse en el Anexo E-7 Costo Indirecto, financiamiento y utilidad, por lo que no se cumple con lo requerido en las bases de la Licitación.

#### 2.- ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**ANEXO E-3.- Su propuesta excede el techo financiero.**



# San Pedro Garza García

2021 — 2024

Del mismo análisis efectuado por la dependencia se declara como económicamente **ACEPTABLE** la propuesta presentada por el siguiente concursante:

## 1.- CURIEL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Atendiendo a lo anterior la **C. ARQ. LETICIA COBOS PORTES, COORDINADORA DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN**, en nombre y representación de la **C. ING. GINA PAOLA ALFIERO CABALLERO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS** del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en presencia de los concursantes e invitados y con la presencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo Inapelable de dicha Secretaría de conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y numeral 7.3 de las bases del presente concurso, en virtud de haber presentado la propuesta solvente más baja, por lo que se declara como **CONCURSANTE** seleccionado para ejecutar los trabajos a: **CURIEL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, en consecuencia, se le adjudica el Contrato, por un monto de: **\$ 8'608,750.13 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**, ya que reúne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el **CONCURSANTE** mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el **CONTRATO** respectivo y sus anexos, el día **21 de NOVIEMBRE del 2022 a las 13:00 horas**. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta fecha la garantía para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor de Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto. Igualmente, se le comunica al contratista seleccionado que el Proyecto en mención deberá iniciarlo el **28 de NOVIEMBRE del 2022** y concluirlo a más tardar el día **25 de FEBRERO de 2023**, es decir en un plazo no mayor de **90 días** calendario, de conformidad con lo establecido en su proposición.

De igual forma, se hace de su conocimiento, que deberá realizar la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil, tal y como se establecerá en la Cláusula Decima Quinta para los efectos que en la misma se plasman, debiendo presentarla dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su firma, ello ante la Dependencia, y en caso de no ser así, deberá estarse sujeto a lo que determine la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, respecto a su incumplimiento.

De conformidad con lo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios. de Nuevo León, de las propuestas desechadas: dichas propuestas técnica y económica serán devueltas por la dependencia o entidad, transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los **CONCURSANTES** que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

Secretaría de  
Infraestructura  
y Obras Públicas

María Cantú 329, La Leona, SPGG, N.L.



T. 818400 4458



# San Pedro Garza García

2021 — 2024

**POR LOS CONCURSANTES**

POSTOR	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	
ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
CURIEL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	

**POR LA CONVOCANTE  
POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**

**ING. GINA PAOLA ALFIERO CABALLERO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**



**ARQ. PATRICIA TORRES RUIZ  
DIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN**

  
**ARQ. LETICIA COBOS PORTES  
COORDINADORA DE CONCURSOS**

**POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA.**

  
**ING. ROMEO DE JESÚS ROBLERO GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA**

----- FIN DEL TEXTO -----

