TABLA DE DATOS GENERALES (T.D.G.)-CONVOCATORIA PUBLICA

APENDICE DESCRIPCION
A Licitacion No. MSP-OPM-RP-118/22-CP
B Fecha de la CONVOCATORIA 16 de Noviembre de 2022
C Origen de los recursos financieros | RECURSOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO
para llevar a cabo estos trabajos 2022
D Descripcién y Ubicacion de los Supervision Externa Para La Obra
trabajos Regeneracion Peatonal Centrito /
Regeneracién Peatonal Centrito Fase 1, En El
Municipio De San Pedro Garza Garcia, Nuevo
Ledn
E Plazo de ejecucion en Dias Sera de 395 dias
Naturales
F Fecha estimada de inicio 16 de Diciembre de 2022
G Fecha de terminacién 14 de Enero de 2024
H Fecha y hora de la visita a los 29 de Noviembre de 2022 a las 8:00 horas.
sitios de ejecucion de los trabajos
: La visita al lugar de los trabajos se realizara
partiendo de las oficinas de La Secretaria de
Infraestructura y Obras Publicas, en la Planta
Baja del Centro Administrativo Municipal,
ubicado en la calle Dofia Maria Cantt, Nimero
329, Zona Industrial, San Pedro Garza Garcia,
N. L.,
| Persona que atendera la visita al Arq. Néstor Luna Parra.
sitio de Supervisién de los trabajos Director de Construccion
J Fecha y hora de celebracion de la 30 de Noviembre de 2022 a las 9:00 horas
junta de aclaraciones
K Capital Contable minimo requerido $ 3,000,000.00
L Documentos que deberan acreditar | Experiencia en Supervisién y/o Direccién en
que la empresay el personal Edificaciéon de Obras de caracteristicas y
técnico a su servicio cuentan con Magnitud similares a la que se licita.
la experiencia y capacidad técnica
en:
M Fecha y hora del acto de 08 de Diciembre de 2022 a las 9:00 horas
presentacion de propuestas y
Apertura Técnica
N Fecha y hora del acto de fallo 09 de Diciembre de 2022 a las 9:00 horas
técnico y Apertura Econémica
(o) Fecha y hora del Fallo de la 14 de Diciembre de 2022 a las 15:00 horas
licitacién
Costo de las Bases $ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100M.N.)
Q Porcentaje de anticipo a otorgar NO SE ESTABLECE LA ENTREGA DE
ANTICIPOS
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NOTA: Cuando en la redacciéon de las Bases, se haga referencia a los apéndices
de la T.D.G., se interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, por conducto de la Ing. Gina Paola Alfiero Caballero, en su
caracter de Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leén, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 1, 24 Fraccion | (en el caso de Licitacion Publica) 6 Fraccion i, inciso A (en el caso
de invitacién a cuando menos cinco contratistas), 28, 29 Fraccion Ill, 32 y demas relativos de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, asi como en el articulo 50 inciso ¢) fraccion
Xl y demés relativos del Reglamento Organico de la Administracién Ptblica Municipal de San Pedro
Garza Garcia, Nuevo Leon, emite lo siguiente:

De acuerdo con la CONVOCATORIA_PUBLICA bajo el No. (T.D.G.) APENDICE A, EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, al través de su SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS (ADMON-21-24), para la preparacion, presentacion y andlisis de las ofertas
estipula a los interesados las siguientes:

BASES
1.- GENERALIDADES
1.1.- DEFINICIONES. - Para los efectos de estas bases se entendera por:

A) DEPENDENCIA, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS del Municipio de

San Pedro Garza Garcia, N.L.

B) LICITANTE, la persona fisica o moral que presenta una propuesta técnica y economica en la
licitacion.

C) CONTRATISTA, la persona fisica o moral que firma un contrato para llevar a cabo los trabajos.

D) TRABAJOS U OBRAS, los que son objetos de esta licitacion y que se indican en la BASE 2.1.

1.2.- ORIGEN DE LOS FONDOS. - Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo estos trabajos

son (T.D.G.) APENDICE C

1.3.- NO NEGOCIACION. - Ninguna de las condiciones establecidas en este documento podra ser
negociada.

1.4 IDIOMA. - Las propuestas deberan presentarse en espafiol, en caso de haberse formulado en algin
otro idioma debera acompafiarse su correspondiente traduccién.

1.5 — MONEDA. -Las proposiciones deberan presentarse en moneda nacional (peso mexicano). Los
pagos también se efectuaran en moneda nacional (peso mexicano).

2.- DE LOS TRABAJOS
2.1.- DESCRIPCION Y UBICACION. - Los trabajos a ejecutarse consisten en (T.D.G.) APENDICE D

2.1.1 HORARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN CAMPO. - El Contratista debera
contemplar_en sus propuestas la asignacién de los recursos necesarios en las diferentes

jornadas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a la programacion, oportunidad y naturaleza de

las actividades. LA DEPENDENCIA no aceptara ninguna reclamacién de costos adicionales por
laborar jornadas y tiempos extraordinarios.

2.2.- PLAZO DE EJECUCION. - Sera de (T.D.G.) APENDICE E, dias naturales, siendo su fecha
estimada de inicio el (T.D.G.) APENDICE F, y de terminacion el (T.D.G.) APENDICE G. Sin
embargo, EL LICITANTE podra comprometerse a terminar los trabajos en un plazo menor al fijado. Las
fechas de inicio y término ?gﬁnitivas seran las que se consignen en el acta o notificacion escrita de fallo.
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2.2.1.- PRORROGA DE INICIO. - EL CONTRATISTA tendra derecho a prorrogar el inicio de los trabajos
cuando el anticipo no le sea cubierto en el plazo indicado en la BASE 11, previa solicitud y debida

autorizacion.
NOTA. - Para ésta Licitacion NO se establece entrega de Anticipos.

A efecto de celebrar el CONVENIO de prorroga correspondiente EL CONTRATISTA debera presentar
copia de la ficha de pago liberada por la Tesoreria de este Municipio; el dia habil siguiente de la fecha
que ostente sera considerada como la fecha de inicio y se correra el programa de ejecucion.

En caso de que no se cumpla esta condicion dentro de los 15 dias naturales siguientes a la liberacion del
pago, se considerara que el anticipo fue cubierto en forma oportuna.

2.3.- DE LA VISITA A LOS SITIOS DE SUPERVIS!ON.- LOS LICITANTES podran acudir a la visita de
obra de este procedimiento el (T.D.G.) APENDICE H, partiendo de las Oficinas de la Secretaria de
Infraestructura y Obras Publicas, donde seran atendidos por (T.D.G.) APENDICE I, quién
organizara la inspeccién a los sitios donde se efectuaran los trabajos para que, considerando las
especificaciones, estas bases y demas documentacion relativa, haga la valorizacion de los elementos
que se requieren y los grados de dificultad de su ejecucion, estimen las condiciones locales,
climatolégicas, o cualquier otra que pudiera afectar la Supervision de los trabajos licitados.

En ninglin caso LA DEPENDENCIA asumira responsabilidad alguna por las conclusiones que LOS
LICITANTES obtengan al examinar los sitios y circunstancias antes sefialadas ni por el hecho de no
haberse familiarizado con las mismas, independientemente de su asistencia o no a la visita de obra.

El contratista debera enviar previo a la Junta de Aclaraciones sus dudas y comentarios en formato
editable al correo proporcionado por la dependencia y en el plazo que indique la misma.

24.- DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.- La junta de aclaraciones se celebrara el dia
(T.D.G.) APENDICE J. en la SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PUBLICAS, ubicado en la calle Libertad No 101, col Centro, del municipio de San Pedro Garza
Garcia, N, L., la asistencia a este evento sera optativa para LOS LICITANTES, pero lo tratado en la
misma sera obligatorio considerarlo en la elaboracion de la propuesta, pues en caso contrario sera
desechada en el analisis detallado, por lo que en caso de no asistir, LA DEPENDENCIA no tendra la
obligacién de enterarlo de lo aclarado en la reunién, por lo que seréa bajo su responsabilidad acudir a las
oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO GARZA
ARCIA, N.L por copia del documento elaborado en la junta de aclaraciones.
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2.5.- En caso de acuerdo preliminar de asociacion las personas morales o fisicas deberan presentar
individualmente el Convenio Privado de Asociacién, el cual debera contener al menos lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los
testimonios publicos con los que se acredite la existencia legal de las personas morales de
la agrupacion;

b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los
datos de los testimonios publicos con los que se acredita su representacion;

c) Definicién precisa de las partes de los trabajos objeto de licitacion que cada persona se
obliga a cumplir;

d) Determinacion de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones;

e) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente, para todo
lo relacionado con la propuesta; y

f) Estipulacion expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y
solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se
firme.

Los LICITANTES que se asocien con una o mas empresas deberan indicar en el convenio de asociacion
el o los conceptog.de trabajo, de los incluidos en el Anexo E-3, que cada uno.de los asociados llevara a
cabo, en la in cia de que la persona moral o fisica que se compromete a llevarlos a cabo debera
contar con la gXperiencia especifica en el tipo de trabajo materia de su compromiso. No se aceptara que

se indiqug:;qu’e una empresa ejecutara los trabajos y otra u otras lo administraran, controlaran,
supervisé‘:én o formularan las estimaciones.




En el anexo T-2, Obras y/o proyectos en Proceso, se debera incluir las obras y/o proyectos en proceso
de todas las empresas que formen parte de la asociacion, identificando las correspondientes a cada una
de las asociadas (se deberan anotar primero la totalidad de las obras y/o proyectos en proceso de una
de las empresas, y asi sucesivamente con cada una de ellas).

La Dependencia podra verificar la autenticidad de la informacién solicitada, pudiendo descalificar
a quien no informe la totalidad de sus obras y/o proyectos en proceso.

La dependencia verificara que la participacion en la ejecucion de los trabajos de cada uno de los
asociados sea congruente o proporcional con su capacidad técnica y experiencia en la ejecucion de
obras y/o proyectos similares y su capacidad financiera (capital contable); es decir, no se trata solo de
sumar capitales, sino de que efectivamente cada uno de los asociados lleve a cabo y cobre los trabajos
que le corresponda ejecutar de acuerdo al compromiso contraido.

Estos documentos, al igual que los de aquellos que presentaron para la compra de las bases en las
oficinas de LA DEPENDENCIA, se recibiran y se evaluaran detalladamente previo a la evaluacion de la
propuesta técnica. La falta de alguno de estos documentos ocasionara el rechazo inmediato de la
propuesta

3.- INTEGRACION DE LAS PROPUESTAS

3.1.- FORMA DE PRESENTACION. - Las propuestas deberan presentarse en dos sobres cerrados en
forma inviolable, uno conteniendo la propuesta técnica y otro con la propuesta econémica, incluyéndose
en ésta Ultima la garantia de seriedad de la propuesta. (Ver Base- 6: |y Il)

En el exterior de cada sobre deberan asentar claramente: a) Numero de concurso; b) Nombre de la
empresa; c) La leyenda "PROPUESTA TECNICA" o "PROPUESTA ECONOMICA", segun corresponda.

Todos los datos requeridos en los ANEXOS que se acompafien a estas BASES deberan ser
proporcionados por EL LICITANTE, salvo que por la naturaleza de los trabajos no se requieran, lo que
deberan asentar en el propio formato. A efecto de proporcionar completa la informacién solicitada, EL
LICITANTE reproducira las copias que requieran de determinado formato.

Los ANEXOS se llenaran a maquina, por computadora o manuscrito con letra de molde clara a tinta, sin
enmendaduras. Para tal efecto se les entregara de manera digital los formatos de los anexos
correspondientes, a solicitud de las partes, levantandose la constancia correspondiente.

EL LICITANTE tendra la alternativa de presentar la informacion solicitada impresa por medios
computacionales, en sus propios formatos, ADEMAS EL ANEXO E-3, CATALOGO DE CONCEPTOS,
TAMBIEN SE TENDRA QUE HACER LLEGAR EN FORMATO DIGITAL A TRAVES DE UN ARCHIVO
EXCEL QUE SE DEBE DE ENTREGAR MEDIANTE MEDIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL
CONOCIDO COMO USB ; esta opcién no releva a EL LICITANTE de consignar la informacién solicitada
~en los FORMATOS, agregandolos como portada de los anexos correspondientes.

Todas las hojas que integren los sobres de la proposicion técnica y la econdmica deberan ser firmadas
con tinta por EL LICITANTE o su representante legal debidamente acreditado. Ademas de estar
debidamente foliadas cada una de las hojas de cada propuesta presentada.

La falta de informacion en los anexos de la proposicion, la no cotizacién de todos y cada uno de los
conceptos de trabajo solicitados, la alteracion del catalogo de trabajo en sus cantidades o conceptos, la
presentacién de formas diferentes o alternativas a los formatos entregados, la falta de firma en los
documentos del LICITANTE o su representante legal ocasionaré el rechazo de la proposicion en el acto
de apertura técnica o econémica, o durante el analisis detallado de las ofertas.

3.2.- DE LA PROPUESTA TECNICA. - Se integrara con los siguientes anexos:

T-1a. Documentos de aceptacioén para concurso: Incluir:
1) Carta de aceptacion de lo indicado en las Bases, Anexos, Planos y Catalogo(s).
2) Solicitud por escrito de la empresa, manifestando su interés en participar en esta licitacion.

3) Copia de recibo de pago de bases y
4) Carta de no estar en los supuestos de los articulos 44 y 111 de la Ley de Obras Publicas para

el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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T-1b. Documento que acredite la personalidad. - . Las personas fisicas se acreditaran mediante copia de
un documento oficial vigente y con fotografia (cédula profesional, pasaporte, etc.). Los representantes de
las personas morales deberan anexar copia del poder legal que los acredite como tales y una
identificacion oficial vigente y con fotografia. (Ver Base 5)

T-1c. Escrito que acredite la existencia legal del licitante y mediante el cual el representante manifiesta
contar con facultades para comprometer a su representada.
1. Copia de las escrituras y sus modificaciones

T-1d. Documento que acredite capacidad financiera: Ademas de la documentacion solicitada en el
numeral 5 de estas bases, asi como de la misma CONVOCATORIA PUBLICA, los licitantes deberan
anexar los Estados Financieros del ejercicio 2021 al cierre, y lo que va del 2022, esto a razén de verificar
el estado financiero que guarda la empresa, asi como la solvencia y viabilidad de someterse al concurso.
Dichos estados financieros deberan cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance
general requeridos para el acreditamiento del capital contable y/o deberan de acreditar, haber cumplido
con la presentacion de la Declaracion Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior (enero-diciembre
2021) mediante los documentos debidamente certificados por el SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT). que demuestre el capital contable minimo requerido de (T.D.G.) APENDICE K.

En el caso del Estado Financiero Auditado (Dictaminado) éste debera integrarse como minimo
con el Dictamen del Contador Publico (no confundir con el dictamen fiscal), el Estado de Posicién
Financiera, Estado de Resultados, Estado de variacion del capital contable y de Inversién de los
accionistas, que contengan la comparativa financiera de los dos tltimos afios, Notas a los
Estados Financieros y el comparativo de razones financieras basicas, rubricando cada una de las

hojas. Ademas, debera adjuntar copia de la cédula profesional del Contador e identificacién
oficial (INE, Pasaporte) del mismo.

1.- Que la capacidad financiera de EL CONCURSANTE sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. ‘

Para la determinacion de que la capacidad financiera sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar, ademas de determinar el capital contable en funcién de la declaracion fiscal o de los
estados financieros auditados que sean presentados en la forma y términos solicitados en estas bases,
la dependencia verificara:

Que el capital contable, menos el pasivo total que EL CONCURSANTE presenta en sus estados
financieros sea igual o superior al capital contable minimo requerido en las bases de la licitacién
mas el 20% del monto por ejercer de las obras y/o proyectos en proceso que EL CONCURSANTE
presenta en el anexo Técnico T-2b.

T-1e Registro en la Camara: En su caso, registro actualizado en la Camara que le corresponda. En
caso de no contar con el registro, debera manifestarlo en este anexo, de manera visible usando la

leyenda “NO APLICA”.

T-1f Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales: La opinién que emite el SAT debera ser en

sentido POSITIVO, el documento presentado debera ser con fecha de emision no mayor a 30 dias
naturales previos a la presentacion de las propuestas.

La Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitida por el Servicio de Administracion
Tributaria, servira para que LA DEPENDENCIA verifique que el licitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales segun lo estipulado en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

Si LA DEPENDENCIA al revisar el documento presentado mediante el uso de una herramienta para la
lectura del codigo bidimensional (QR) detecta que la informacion presentada es presumiblemente
apocrifa, notificara la situacion a la Secretaria de la Contraloria Municipal de San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leén, a fin de que se notifique a la Secretaria de la Funcién Publica para los efectos
correspondientes.

T-2a. Curriculum de los representantes técnicos propuestos y Curriculo de la Empresa -
Documentos de los Profesionales Técnicos que se propone que serviran a LA DEPENDENCIA para
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evaluar la capacidad, experiencia y disponibilidad del o los técnicos al servicio de EL LICITANTE, los que
deberan tener experiencia en (T.D.G.) APENDICE L.

CURRICULUM DE LA EMPRESA.-.
a) Indicar claramente el alcance de las funciones del personal técnico.

b) Debera adjuntar Carta de Recomendacion de la Persona Fisica o Moral con quien haya
celebrado el ultimo contrato de Proyecto o Supervision, mismo que debera estar
Terminado. (Presentar copia de Contrato).

c) Sedalar si cuenta con conocimientos comprobables en Supervisién y/o Direccion en
Edificacién de Obras de caracteristicas y Magnitud similares a la que se licita.

Para los Profesionales Técnicos debera adjuntar:

a) Curriculum de los Profesionales Técnicos. - Documentos (Curriculo), firmados bajo protesta de
decir verdad por el licitante, su representante legal o el representante comuin, que deberan incluir el
nombre y la firma de cada uno de los profesionales que se proponen; el cargo y actividades que
desempeniaré; su escolaridad, su domicilio y teléfono actual; y relacién de obras similares en las que ha
participado incluyendo en este caso: descripcion de la obra en que participd, nombre del contratista,
nombre del contratante, cargo desempefiado (el cual debera ser igual o mayor al que desempefiara a
los materia de licitacion), el periodo en que se realizé el trabajo (mes y afio de inicio y término de los
trabajos) y el importe sin |.V.A. del total de los trabajos.

Asimismo, debera incluirse un Esquema Estructural de Organizacion de los Profesionales Técnicos que
seran responsables de la Direccion, Administracion y Supervision de las obras. (Organigrama).

b) Copia de la Cédula Profesional. - Documento expedido por la Secretaria de Educacion Publica que
autoriza al o los técnicos que se propongan como responsables directos de la supervision a ejercer una
profesién afin a los trabajos a desarrollar. Si por alguna causa no se puede presentar la cédula
profesional podra presentarse copia del titulo (por ambos lados), en cuyo reverso debera aparecer los
datos de la cédula profesional anotados por la Secretaria de Educacion.

Los profesionales técnicos que se propongan deberan tener experiencia en supervision con
caracteristicas técnicas y magnitud similares a las materias de licitacién,

c) Deberan de presentar adicionalmente un escrito firmado y bajo protesta de decir verdad en donde
manifiesta el profesional técnico que es su deseo llevar a cabo las tareas encomendadas por el licitante
y que se encontrara a su entera disposicion para el caso de que el licitante resulte con adjudicacion
favorable.

d) Carta compromiso firmada por el Representante Legal, bajo protesta de decir verdad, en la cual
se compromete, en caso de que resulte con adjudicacion favorable, al cumplimiento de la experiencia y
competencias de los Profesionales Técnicos solicitados.

e) Se debera anexar Carta de No Inhabilitacién de cada uno de los Técnicos Propuestos. (La
Constancia de No Inhabilitacién es un documento que expide la Contraloria del Estado a través de la
Direccién General Juridica. Tiene por objetivo acreditar que el solicitante no cuenta con
una inhabilitacién vigente para ejercer un empleo, cargo o comisién dentro de la administracion
publica).

El licitante debera considerar que la convocante requiere el siguiente Personal Profesional Técnico
minimo solicitado, la experiencia solicitada, habilidad requerida y el dominio de herramientas requerido,
asi como obras similares o de la misma naturaleza a la materia de licitacion:




ANEXO T 2a. PROFESIONALES TECNICOS REQUERIDOS:

edificacion)

Manejo y control de bitdcora de
obra. Estructuras de concreto
reforzado. Estructuras
metalicas.

Urbanizacion y terracerias.

Manejo de PC y software de
precios unitarios y Auto
Cad.

Revision, autorizacion y
entrega de reportes de la
supervisién externa por
semana, el cual debera
contener: resumen general
de la obra completa,

competencias)

Nuamero de PERSONAL COo ﬂAPE;II-.EIgl(\:IIDA DOMINIO
Técnicos PROFESI_ONAL EXPERIENCIA SOLICITADA (PROFESION O DE
(Cargo a Ejecutar) TITULO): | SOFTWARE:
Experiencia minima
comprobable de 8 afios en
supervision y edificaciéon de
obras de caracteristicas y
maghnitud similares, como
gerente de supervision y/o
superintendente de obra con
Certificado en PMI, con
conocimientos en:
Planeacion, programacion y
control de obra.
Procesos constructivos y
especificaciones.
Administracion de obra, costos,
precios unitarios y
presupuestos.
Ing. Civil y/o
Sistemas de seguridad laboral Arquitecto
y prevencion de riesgos. Cemg&a]cmn Procesador de
Con conocimiento de las leyes, (Project Jf?;t:iie
1 GERENTE DE | [ediamentos y manuales de Management | 2t
SUPERVISION P o Institute) O | ayto Cad.
reglamentos de construccion EQUIVALENTE Project
del estado de Nuevo Ledn. (Debera: anexar Precio S
redes de instalaciones o Unitarios.
comprobante
exteriores y redes interiores (en de sus
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incluye: reporte fotografico,
avances fisico-financiero de
toda la obra completa,
lineas de tiempo y ruta
critica, presentacion en
power point y PDF, archivos
de trabajo en digital en
formatos Excel y Project.
Documento impreso y
digital.

SUPERVISORES
ESPECIALISTAS
Y DE OBRA
CIVIL.

Experiencia minima a
comprobable de 5 afios en
supervision y edificacion de
obras de caracteristicas
similares con experiencia de
méas de 5 afios como jefe de
supervisores y/o jefe de obra.

Obra pluvial.

Obra civil en general.
Ejecucién, administracion y
control de obra civil.

Control de calidad en
acabados.

Programacién,  analisis vy
elaboraciéon de trabajos dentro
de la obra.

Armado 'y colado de
estructuras de concreto.
Manejo de bitacora de obra.
Revision de generadores y
estimaciones de obra.
Elaboracion de reportes y
registros de obra.

Supervision de equipos.
Lectura de planos y
especificaciones técnicas.
Resistencia y control de calidad
de materiales.

Manejo de PC y software de
precios unitarios y Auto
Cad.

Con habilidad para el manejo,
control y coordinacién de
personal.

Documentos entregables:
Reportes de la supervision
externa por semana (por
contrato asignado).
Presentacién el cual debera
contener: reporte fotogréfico,
avances fisico-financiero de los
contratos asignados, lineas de
tiempo y ruta critica,
presentacién en power point y

Ing. Civil y/o
Arquitecto

Procesador de
textos.
Hojas de
Calculo.
Auto Cad.
Project.
Precios
Unitarios.
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PDF, Archivos de trabajo en
digital en formatos Excel y
Project.

Documento impreso y digital.

SUPERVISORES
ESPECIALISTAS
EN
INSTALACIONES

Revision de generadores y
estimaciones de obra.
Elaboracion de reportes y
registros de obra.

Supervisiéon en campo de cada
una de las etapas de ejecucion
de la obra.

Revision del trazo y nivelacion
para las preparaciones de las
instalaciones tanto interiores
como exteriores.

Control de avances de obra.
Supervision de la calidad de los
equipos e instalaciones a
colocarse dentro de la obra.
Realizar reportes de la
supervisién externa por
semana. (por toda la obra
completa).

Reportes de la supervision
externa de las instalaciones
electromecanicas por semana
(por toda la obra completa).
Presentacion el cual debera
contener: reporte fotografico,
avances fisico-financiero de los
contratos asignados, lineas de
tiempo y ruta critica,
presentacion en power point y
PDF, Archivos de trabajo en
digital en formatos Excel y
Project.

Documento impreso y digital.

Ingeniero
Electromecanico
o técnico en
instalaciones
electro
mecanicas

Procesador de
textos.
Hojas de
Calculo.
Auto Cad.
Project.
Precios
Unitarios.

SUPERVISOR
ADMINISTRADOR

Con experiencia minima
comprobable de 4 afios en
obras de caracteristicas
similares, con conocimientos
en:

Administracion y control de
carpetas de obra.

Integracién de generadores y
estimaciones de obra.
Integracién de reportes y
registros de obra.
Elaboracion de cotizaciones y
precios unitarios.

Lectura de planos 'y
especificaciones técnicas.
Manejo de pc y software de
precios unitarios Y Auto Cad.
Lectura de planos 'y
especificaciones técnicas.

Ing. Civil y/o
Arquitecto

Procesador de
textos.
Hojas de
Calculo.
Auto Cad.
Project.
Precios
Unitarios
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Realizar e integrar reportes
de la supervisién externa.

(por toda la obra
complpeta)
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SUPERVISOR
ADMINISTRADOR
JR.

Conocimiento en revisiéon de
matrices de precios unitarios,
presupuestos y manejo de
software de ingenieria de
costos, con experiencia minima
comprobable de 2 afios en
obras de caracteristicas
similares, con conocimientos
en:

Elaboracién de minutas y
reportes de trabajo.

Dibujo de detalles constructivos
y de especificaciones.
Administracién y control de
carpetas de obra.

Integracion de generadores y
estimaciones de obra.
Integracion de reportes y
registros de obra.

Elaboracion de cotizaciones y
precios unitarios.

Dibujo de planos
arquitecténicos y de ingenieria.
Dibujo de detalles constructivos
y de especificaciones.

Lectura de planos y

especificaciones técnicas.

Manejo de pc y software de
precios unitarios y Auto
Cad.

Lectura de planos y
especificaciones técnicas.

Realizar e integrar reportes
de la supervision externa.

(por contrato asignado)

Todas las minutas y
resumen de acuerdos
generados en el periodo
estipulado de estimacion.

Croquis y/o planos
generados (donde aplique
en avance de obra por el
periodo a estimar).

Control de cambios de
proyecto.

Ing. Civil y/o
Arquitecto

Procesador de
textos.
Hojas de
Calculo.
Auto Cad.
Project.
Precios
Unitarios
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SUPERVISOR DE
PLANEACION

Especialista en planear,
organizar y administrar los
proyectos con la administracion
de proyectos (PMI) y manejo
de software Project
conocimiento de PMI para
revision de avance de obra con
curva "s" interpretacion de las
métricas de los proyectos,
experiencia minima
comprobable de 3 afios en
obras de caracteristicas
similares, con conocimientos
en:

Elaboracién de minutas y
reportes de trabajo.
Administracion y control de
carpetas de obra.
Integracién de reportes y
registros de obra.

Realizar e integrar reportes
de la supervisién externa.
(por _ toda la __ obra
completa).

Ing. Civil y/o
Arquitecto.

11

Procesador de
textos.
Hojas de
Calculo.
Auto Cad.
Project.
Precios
Unitarios

SUPERVISOR DE
1 SEGURIDAD
INDUSTRIAL

El técnico debera elaborar y
presentar un plan de seguridad
basado en normas nacionales
(STPS).

Elaboracién de programa para
la deteccion de actos y
condiciones inseguras.

Elaboracion de programa de
capacitacion basado en
requerimientos STPS.

Elaboracion de plan de
respuesta a emergencia.

Elaboracién de analisis de
riesgo por actividad:

A) trabajos en altura

B) corte y soldadura

C) espacios con finados
D) trabajos eléctricos

E) trabajos con equipos
pesados.

Técnico en
seguridad
industrial,
certificado por
la STPS y carta
de habilidades
dc 3 para
coordinador de
seguridad
industrial.
(Debera anexar
copia de
certificados)

LA DEPENDENCIA podra solicitar durante todo el periodo manifestado en la programacién los
reemplazos que considere necesarios de cualquiera de los técnicos propuestos por el licitante.

00354




12

T-2b. Obras en proceso. - Bajo protesta de decir verdad, se anotara en este documento las Obras y
proyectos que tengan en proceso tanto con los particulares como con Dependencias Oficiales. Se
indicara: descripcion de los trabajos, nombre, domicilio, teléfono del contratante, monto contratado,
avance fisico y monto por ejercer.

Asimismo, con independencia de la documentacion que se allegue en la solicitud de interés para
participar en la licitacién, anexaran los documentos que acrediten que todos los estudios y
proyectos en proceso que manifiestan tener, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se
encuentran sin atraso, presentando copia del contrato respectivo, convenio y carta del
contratante que indique que el estudio y/o proyecto en proceso se encuentra en tiempo y sin
ningun retraso. En caso de que no exista Convenio respectivo que ampare la razén por la cual, se
encuentra retrasada de manera justificada el estudio y/o proyecto, el interesado debera informar la
razoén por la cual no puede presentar dicho convenio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, esto
con independencia de la carta expedida por el contratante.

Ademas, se le hace saber que la carta del contratante y/o empleador debera ser exhibida en
original, y firmada por minimo un homélogo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas,
o en su defecto del apoderado legal, en el caso de la obra privada, no se aceptaran copias
simples, ni documentos que no cuenten con lo solicitado, siendo motivo de descalificacion.

Cuando se trate de participacion en asociacion, en este anexo se debera incluir los estudios y/o
proyectos en proceso de todas las empresas que formen parte de la asociacion, identificando las
correspondientes a cada una de las asociadas. Se deberan anotar primero la totalidad de los estudios
ylo proyectos en proceso de una de las empresas, identificando a la empresa y arrojando un subtotal, y
asi sucesivamente con cada una de ellas.

» Ademas de los estudios y/o proyectos en proceso deberan incluir una carta libre suscrita
por el representante legal, con firma autégrafa y dirigida a la Secretaria de Infraestructura
y Obras Publicas “Manifestando Bajo Protesta de Decir Verdad” No haber sido
sancionados, multados por alguna autoridad administrativa, Municipal, estatal o federal
por mala ejecucién en los estudios y/o proyectos o retraso en los mismos, asi como
cualquier tipo de retencion y/o incumplimiento de las clausulas del contrato de estudio
ylo proyecto, durante los Ultimos dos afios en relacién a alguna estudio y/o proyecto
publico.

T-3. Programa de trabajos de Supervisién. - Consistente en un diagrama de volimenes en el que se
especifique en quincenas las cantidades que se ejecutaran de cada uno de los conceptos de trabajos de
supervision que se incluyen en el Catalogo de Conceptos, tomando en cuenta el plazo
maximo establecido por LA DEPENDENCIA o el que proponga EL LICITANTE, en este anexo se tomara
en cuenta todos y cada uno de los conceptos de trabajo solicitados.

En este programa no se debera fraccionar los conceptos que por su naturaleza son indivisibles, toda vez
que técnicamente no seria factible y por lo mismo la propuesta seria rechazada

T-4. Visita al sitio de Supervisién, Junta de Aclaraciones y Adendums. - Documento que sera
firmado por LA DEPENDENCIA y EL LICITANTE como constancia de haber efectuado la inspeccion

fisica al lugar de la supervision, incluyendo la manifestacion de haber asistido a la Junta de Aclaraciones
y del conocimiento de los adendums que se hayan generado, esto en caso de haberlo hecho. Si el
contratista no asistié a los eventos anteriores o a alguno de ellos, debera entregar en este anexo
carta donde declara conocer el lugar donde se realizara la supervisién y/o que se tiene
conocimiento de lo tratado en la junta de aclaraciones.

T-5. Equipo disponible. - Este contendra todos los datos solicitados en el formato del equipo o
magquinaria con que realmente se supervisara la obra, indicando si es propia o rentada. Valor
considerado como nueva, el domicilio de su ubicacion fisica, modelo, marca, nimero de serie,
capacidad, vida util (en su caso) y fecha en que se dispondra del mismo en el sitio de ejecucion de los
trabajos de la supervision.

Se entiende que el valor considerado como nueva es el precio que se pagaria por el mismo equipo o
equivalente si se comprara en estos momentos con el fabricante o distribuidor, y NO EL VALOR EN
LIBROS O BIEN EL COSTO DE ADQUISICION MENOS SU DEPRECIACION.

065355




13

En este anexo se incluira individualmente cada uno de los equipos que se proponen utilizar, aun cuando
se trate de equipos iguales, toda vez que en principio los nimeros de serie, marcas, etc. individualizaran
a cada equipo propuesto.

APLICA PARA EL EQUIPO DE OFICINA, SOFTWARE, DRONES, CAMARAS, ETC

T-5.a. - CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO. -
Documento(s) expedido(s) por el (los) arrendador(es) del equipo para Supervisién y/o trabajos que
debera presentar EL LICITANTE en caso de que en su listado de equipo para construccién y/o trabajos
(Anexo T-5) proponga equipo en arrendamiento con o sin opcién a compra.

Dicha Carta con independencia al punto anterior, debera de incluir por el arrendador, anteponiendo la
frase “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, que es titular de los equipos a arrendar, describiendo el
equipo, el domicilio de su ubicacion fisica, modelo, marca, nimero de serie, vida util y fecha en que se
dispondra del mismo en el sitio de ejecucion de los trabajos de supervisién, de igual manera debera de
indicar que este sera responsable por las dafios y perjuicios que se puedan ocasionar al Municipio de
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon., por la falsedad de informacion e incumplir en la disponibilidad de
los equipos que describa.

T-6. Programa de utilizacién de equipo. - Indicara por quincena o fraccion la cantidad de horas/equipo
a emplear durante la ejecucién de la supervision.

La programacion se formulara individualmente por cada equipo que se propone en el Anexo T-5.

T-7. Resumen de costos directos hora-equipo. - Consistente en un listado de los costos béasicos del
equipo que se empleara en los trabajos de supervision. _

Para los equipos iguales bastara con que se incluya un Unico costo-horario. Debera ser congruente con
la informacién presentada en el Anexo T-5.

T-8. Programa de utilizacién de Personal Técnico, Administrativo y Obrero. - Documento donde se
anotara: por cada quincena el nimero de empleados u obreros y sus categorias que se emplearéan para
la supervision, administracion, control y ejecucién de los trabajos, tanto en el sitio de los trabajos como
en las oficinas centrales. Este anexo se elaborara en.dos documentos:

T-8a. Programa de utilizacién de personal obrero. - En este documento se anotara por quincena,

categorias y area de trabajo el nimero de obreros y demés personal que conforme a los costos
directos (Anexo E-9) requiera la supervision y administracién de los trabajos propuestos. Debera
estarse acorde a la generalidad 2.1.1

T-8b.- Programa de utilizacién del personal técnico y administrativo.- En este documento se
anotara por quincena, categorias y area de trabajo el nimero de empleados, permanentes y
transitorios, , técnicos (como: dibujantes, ingenieros, arquitectos, etcétera), administrativos (como:
secretarias, bodegueros, contadores, veladores, etcétera) y deméas personal que se requiera para la
supervision, administracion, control y ejecucion de los trabajos propuestos de conformidad con lo
considerado por EL LICITANTE en su analisis de costos indirectos (anexo E-7).

T-9. Tabulador de salarios reales. - Consistente en un listado donde por categorias se determine el
salario que recibira el personal Técnico, Administrativo y Obrero que se empleara para la supervision,
administracion, control y ejecucion de los trabajos.

T-10. Listado de materiales, especificaciones y costos basicos. - En él se indicara los distintos
bienes y sus caracteristicas o especificaciones que se emplearan para la supervision, , expresando sus
unidades de medicion convencionales, su costo de adquisicion, el costo de los acarreos, el de las
maniobras, el del almacenaje, el de las mermas por manejo de los mismos hasta el lugar de los trabajos,
en su caso el de los aranceles cuando se trate de materiales o equipos de procedencia extranjera y el
costo basico (1) resultante de la suma de los costos antes mencionados. (INCLUYE LOS
MATERIALES PROPIOS DE LOS REPORTES Y/O ENTREGABLES).

(1) COSTO BASICO-Es el gasto econémico que representa la suma del Costo de Adquisicién de
los materiales, acarreos, maniobras, almacenaje, menmas y en su caso aranceles.
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T-11. Programa de adquisicion de materiales y equipo. - Aqui se indicara quincenalmente la cantidad

de cada material y/o equipo de instalacién permanente que se adquirirda para la supervision,
administracion, control y ejecucion de los trabajos.

En este programa no debera fraccionarse aquellos materiales 0 equipos que por su naturaleza sean
indivisibles, toda vez que no seria técnicamente posible y la propuesta seria rechazada.

T-12. Materiales, equipos de instalacién permanente o p arte de la obra a subcontratar. - EN ESTA
LICITACION NO SE AUTORIZA LA SUBCONTRATACION)

T-13 LABORATORIO DE CALIDAD. - El Concursante debera identificar al Laboratorio que
empleara para efectuar las pruebas necesarias para el debido cumplimiento de las
especificaciones generales y particulares solicitadas para los trabajos materia de esta licitacién,
debiendo acompariar copia de la acreditacién vigente del Laboratorio emitida por autoridad

competente. .
LAS CARATULAS DE LOS ANEXOS T-12 Y T-13, DEBERAN ANEXARSE A LA DOCUMENTACION

QUE FORME PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA, AUN EN EL CASO DE QUE NO APLIQUEN.

T-14.- DESQRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE
SUPERVISION. -

Consistente en un escrito en donde EL LICITANTE debera hacer una descripcion de la planeacion
integral, de acuerdo a su experiencia, para realizar las actividades materia de licitacién, incluyendo la
determinacién, enumeracion de las actividades y procedimientos administrativos para la supervision,
administracion, control y ejecucion de los trabajos, considerando en su caso, las restricciones técnicas
que procedan conforme a las actividades y las establecidas por esta dependencia en las
especificaciones generales y Adicionales correspondientes a la presente licitacion o en el catalogo de
conceptos entregado con estas bases de licitacion y conforme a la técnica que exija la naturaleza de los
trabajos. Debiéndose anexar ambos procedimientos. (ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION)

T-15.- MANIFESTACION DE AUTORIZACION PARA VALIDACION DE INFORMACION ANTE
TERCEROS.

Consistente en un escrito en donde EL LICITANTE (o su representante Legal) debera manifestar, bajo
Protesta de Decir verdad, que no existe inconveniente en que se verifique que la informacion
proporcionada por su representada dentro del referido proceso de supervision, sea validada por el
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon ante terceras personas.

3.3.- DE LA PROPUESTA ECONOMICA. - Se compondra de los siguientes Anexos:

E-1. Garantia para el sostenimiento de la propuesta (Ver BASE 6)

E-2. Carta compromiso-proposicion

E-3. Catalogo de conceptos. - Se anotaran Unicamente con nimero los precios unitarios, los importes
resultantes de la multiplicacion de cantidades de trabajo y precio unitario en su caso, los parciales
por capitulos, el sub-total y el I.V.A. total de la propuesta. El importe total de la proposicién
debera anotarse con nimeroy letra.

Catalogo de Conceptos en formato digital. - El concursante anexara Catélogo de Conceptos en
formato digital con los precios presentados en el formato impreso, a través de un archivo Excel que
se debe de entregar mediante medio de almacenamiento digital conocido como USB. Esto ademas
de su presentacion impresa.

E-4. Programa de trabajos de Supervisién y montos quincenales. - Debera ser similar al anexo T-3
de la Propuesta técnica, indicando adicionalmente los importes quincenales, parciales y totales que

se ejecutaran.

E-5. Analisis de costo hora-maquina. - Se elaborara un andlisis por cada equipo indicado en el
resumen de Costos Hora-Maquina. (Ver Anexo T-7 de la Propuesta Técnica). En este analisis no

se debera incluir el cargo por operacion.

-
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E-6. Calculo del factor de salario real.- Calculo por EL LICITANTE en base a las prestaciones que el
trabajador recibe por ley, por costumbre, contractuales o sindicales, etc. Considerando ademas su
propia experiencia, el conocimiento del sitio de supervision de los trabajos y la politica para su
postura. En este analisis no se involucraran los cargos por SAR e INFONAVIT. Este factor debera
coincidir con el asentado en el Anexo T-9 de la Propuesta Técnica y deberé calcularse para todos y
cada una de las categorias de personal empleado, siendo representativo este factor de cada
salario.

E-7. Costo indirecto, financiamiento y utilidad. —

A) INDIRECTOS. Estaran representados como un porcentaje del costo directo.

En este anexo se deberan incluir los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos
no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como
en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administracion, organizacion, direccién técnica,
vigilancia, supervisién, construccion de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos
de trabajo, Caseta, el transporte de maquinaria o equipo necesario, imprevistos y, en su caso,
prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

En su determinacion, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del
contratista, comprenda Gnicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a
la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los
costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de él se
deriven.

B) FINANCIAMIENTO. Estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos y corresponderd a los gastos derivados por la inversi6n de recursos propios o
contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecucién de los
trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

C) UTILIDAD. La ganancia que recibira EL CONTRATISTA se fijara mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y financiamiento. En este cargo debera considerarse el
impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa a
cargo del contratista.

E-8. Célculo del costo por financiamiento (C.F.). -

En este analisis se deberan considerar los importes que recuperara via estimaciones (a costo
directo, indirecto y utilidad), considerando los plazos de formulacién, aprobacion, tramite y pago,
asi como las erogaciones por concepto de los gastos que impliquen los costos directos e
indirectos, asi como cualquier otro gasto requerido seguin el programa de ejecucion; y se indicar el
tipo de tasa utilizado y su plazo.

El costo financiero se dividira entre la suma del Costo Directo y el Costo Indirecto, determinando
asi el factor que se considerara por el cargo por financiamiento a aplicar a cada uno de los precios
unitarios. (Anexar copia de indicador bancario).

NOTA. -

EL VALOR DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO ES AQUEL QUE FINALMENTE RESULTA DE LA DIFERENCIA
OBTENIDA ENTRE LOS GASTOS Y COBROS DE CADA PERIODO, AL CUAL SE LE SUMA O RESTA LA
DIFERENCIA ACUMULADA DEL PERIODO ANTERIOR, OBTENIENDO UN RESULTADO (POSITIVO O
NEGATIVO) Y A ESTE RESULTADO SE APLICA LA TASA DE INTERES PROPUESTA, SUMANDO ESTOS
RESULTADOS, OBTENEMOS EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CUAL PUEDE SER POSITIVO O
NEGATIVO.

COSTO POR FINANCIAMIENTO NEGATIVO- EL FINANCIAMIENTO A APLICAR EN LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS SERA POSITIVO.

COSTO POR FINANCIAMIENTO POSITIVO- EL FINANCIAMIENTO A APLICAR EN LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS SERA NEGATIVO.

NO SE ACEPTARA QUE SE APLIQUE UN FINANCIAMIENTO DEL 0% EN LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS SI EL RESULTADO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO RESULTA POSITIVO.

E-9. Analisis de precios unitarios. - Se integraran consistentemente con los datos proporcionados en
los anexos respectivos y en apego a las NORMAS aplicables en materia de obra ptblica emitidas
por la S.H.C.P. Seran estructurados en Costo Directo, Costo Indirecto, Financiamiento, Utilidad.
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E-10. Programa de montos de utilizacién de equipo. - Se indicara quincenalmente el costo del equipo
que se empleara en la ejecucién de los trabajos de supervision, congruente con el Anexo T-6 de la

propuesta técnica.

E-11. Programa _de montos de utilizacién de personal. - Se establecera el costo quincenal del

personal que se utilizara para la ejecucion de los trabajos de supervision, congruente con los
Anexos T-8.ay T-8.b de la propuesta técnica.

E-11.a. Programa_de montos de utilizacién del personal obrero. - Documento donde se

anotara por quincena el costo del personal que conforme a los costos directos requiera la
ejecucion de los trabajos de supervision propuestos, congruente con el Anexo T-8.a.

E-11. b. Programa_de montos_de utilizacién del personal técnico y administrativo. -
Documento donde se anotara por quincena el costo del personal técnico y administrativo y
demas personal, permanente y transitorio, que conforme a los costos indirectos (Anexo E-7)
considerados por EL LICITANTE requiera la ejecucién de los trabajos de supervision
propuestos, congruente con el Anexo T-8. b.

E-12. Programa_de montos de adquisiciones de material y equipo permanente. - Se anotara el

costo quincenal de los materiales y equipos permanentes a suministrar y/o utilizar en los trabajos
de supervisién, de conformidad con el Anexo T-11 de la propuesta técnica.

3.4.- DE LA ELABORACION DE LAS PROPOSICIONES.- Para la elaboracién de la proposicion
EL LICITANTE debe considerar: a) El catalogo de conceptos y cantidades; b) El plazo maximo de
ejecucion establecido por LA DEPENDENCIA; c) Las especificaciones generales que indique LA
DEPENDENCIA y las particulares que se acompafien a estas bases; d) Los planos, croquis y/o dibujos
que se anexan a estas bases; e) Lo observado en la visita al sitio de supervision; f) Lo tratado en la junta
de aclaraciones; g) Lo asentado en los adendums que emita LA DEPENDENCIA; h) el modelo de
contrato propuesto; i) La forma de pago;; j) El procedimiento propuesto para el ajuste de costos y en
general. Lo anterior en adicioén a todas las circunstancias previstas en estas BASES y en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

3.4.1.- CONSIDERACIONES ESPECIALES. -

A) PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD. -Dependiendo el tipo de obra y/o proyecto y en caso de
aplicar EL LICITANTE debera obtener y entregar pruebas de control de calidad (Certificacion
minima E.M.A). cuando asi aplique (LABORATORIOS CERTIFICADOS Y PROFESIONAL
RESPONSABLE DE ACUERDO A LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
PAVIMENTOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON), de acuerdo a las especificaciones y/o catalogo
de conceptos que entregue LA DEPENDENCIA con estas BASES, para el debido tramite y pago de
la estimacion correspondiente. Para tal efecto el LICITANTE debera contar con un Profesional
Responsable en Rehabilitacién de Pavimentos con uno o dos afios de experiencia minimo en
rehabilitacion de pavimentos. Esto con independencia del representante técnico que designe. (En
caso de aplicar, esta consideracion debera agregar en su propuesta técnica como parte del anexo
T-2a, a su Profesional Responsable en Rehabilitacion de Pavimentos en los términos previstos
del anexo)

B) RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. - Para el cumplimiento del
plazo de ejecucién establecido por LA DEPENDENCIA o, en su caso, el propuesto por EL
LICITANTE, este debera considerar en la elaboracion de su propuesta la asignacion de los recursos
necesarios en las diferentes jornadas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a la programacion,
oportunidad y naturaleza de las actividades. LA DEPENDENCIA no aceptara ninguna reclamacion
de costos adicionales por laborar jornadas y tiempos extraordinarios.

C) SEGURIDAD E HIGIENE. - EL LICITANTE debera cumplir con los recursos necesarios de seguridad
e higiene que requiera para la ejecucién de la supervision de acuerdo a las especificaciones,
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion y disefio,
seguridad y uso de la via publica, asi como las establecidas por LA DEPENDENCIA. Ademas,
debera realizar los trabajos en base a la normatividad vigente de seguridad y proteccion civil,
asi como atender cualquier requerimiento o atencién que las dependencias de proteccion
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civil les indiquen en cada una de las etapas de Supervision. Las responsabilidades y los dafios
y perjuicios que resulten por su inobservancia seran a su cargo.

De igual manera debera considerar en sus gastos indirectos los procesos y gastos de
seRalizacion y seguridad necesarios, en base las normas descritas anteriormente, asi como
lo solicitado por las autoridades de proteccion civil, movilidad y seguridad vial, atendiendo lo
minimo necesario, segun las indicaciones de cada autoridad.

También debera de atender las recomendaciones de Proteccién Civil y su manual para
Prevencion de lluvias y ciclones.

Ademas de los solicitado en los anexos técnicos, el contratista debera cumplir con una
bitacora y reporte mensual como parte de lineamientos ambientales dentro de la operaciény
ejecucion de los trabajos de supervisiéon, mismas que su formato sera proporcionado por el
area de Proyectos y Construcciéon de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PUBLICAS.

D) CONCEPTOS Y VOLUMENES. - Los conceptos y cantidades proporcionados en el Catélogo fueron
elaborados de acuerdo a las necesidades y condiciones iniciales previsibles de los trabajos de
supervision a ejecutar, y estan formulados de acuerdo a los procedimientos y estandares de
Ingenieria, Disefio y Construccién, por lo que son aproximados y podran variar segun las
necesidades reales de la Obra y/o Supervisién, sin que por ello se modifiquen los precios unitarios.

E) PRECIOS VIGENTES. - Se entiende que al presentar su proposicién EL LICITANTE ha considerado
los precios vigentes en el mercado al menos dos dias anteriores a su presentacion, por lo que no se
reconocera diferencia alguna por este concepto.

F) LA DEPENDENCIA podra solicitar durante todo el periodo manifestado en la programacion los
reemplazos que considere necesarios de cualquiera de los técnicos propuestos por el
licitante.

4.- DE LA RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS

El acto de presentacion y apertura sera presidido por el servidor publico que designe LA DEPENDENCIA
quien sera la tnica autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposicién que se presente y
se llevara a cabo en 2 Etapas: 1a. Técnica, y 2a. Econoémica.

4.1.- FECHA, HORA'Y LUGAR DE ENTREGA. - Las Propuestas técnica y econdémica se presentaran el
dia (T.D.G.) APENDICE M., en la SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS, ubicado en la calle Libertad No 101, col Centro EN SAN
PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON., Una vez iniciado el acto y recibidas las propuestas de los
presentes no se admitira ninguna otra propuesta por lo que se recomienda llegar unos minutos antes de
la hora sefialada.

4.2.- DEL. PROCEDIMIENTO. -

4.2.1.- Etapa Técnica. -
A). - Se iniciara en la fecha, lugar y hora sefialados en la base 4.1. LOS LICITANTES o sus

representantes legales, al ser nombrados, entregaran su proposicion y demas documentacion requerida
en dos sobres cerrados en forma inviolable.

En el caso de que la propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas en los términos del
tercer parrafo del articulo 49 y segundo del articulo 63 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon el representante comun para estos efectos firmara la proposicion

B). - Se procedera a la apertura de los sobres que correspondan Gnicamente a la propuesta técnica y se
desecharan aquellas que no contengan todos los documentos o hayan omitido algin requisito solicitado
en la BASE 3.2, las que seran devueltas por LA DEPENDENCIA transcurridos diez dias habiles
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitacion.
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C). - LOS LICITANTES y los servidores publicos rubricaran los sobres cerrados de las propuestas
economicas y quedaran en custodia de la propia DEPENDENCIA.

D). - Se levantara el acta correspondiente en la que se haran constar las propuestas técnicas aceptadas,
asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta sera firmada por los
participantes y se le entregara a cada uno una copia de la misma. Se informara a los presentes la fecha,
lugar y hora en que se dara a conocer el resultado del andlisis de las propuestas técnicas. Durante este
periodo LA DEPENDENCIA hara el analisis detallado del aspecto técnico de las proposiciones.

4.2.2.-Etapa Econdémica. -

A) Tendra verificativo el dia (T.D.G.) APENDICE N, en el mismo lugar indicado en la BASE 4.1 y se
iniciara dando a los presentes el resultado del analisis técnico de las propuestas presentadas.

B) Acto continuo el servidor publico que presida procedera a abrir los sobres que contengan la propuesta
economica de LOS LICITANTES cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera
etapa, o en el analisis detallado de las mismas, y leera en voz alta el importe total de cada una de las
proposiciones admitidas.

C) No. se dara lectura a la postura econdémica de aquellas proposiciones que no tengan todos los
documentos, o hayan omitido algtn requisito solicitado en la BASE 3.3, las cuales seran desechadas.

D) LOS LICITANTES, en el acto, rubricaran el catalogo de conceptos en que se consiguen los precios y
el importe total de los trabajos motivo del concurso.

E) Se entregara a todos LOS LICITANTES un recibo por la garantia otorgada.

F) Se levantara el acta correspondiente en la que se haran constar las proposiciones recibidas, sus
importes, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta sera firmada
por todos los participantes y se entregara a cada uno una copia de la misma. Se sefialaran la fecha,
lugar y hora en que se dara a conocer el fallo. La omision de firma por parte de LOS LICITANTES no
invalidara el contenido y los efectos del acta.

G) Si no se recibe proposicion alguna o todas las presentadas fueren desechadas se declarara desierto
el concurso, situacion que quedara asentada en el acta.

4.3.- Las Propuestas Técnicas y Econémicas deberan ser presentadas por quienes acrediten
tener personalidad legal en términos del punto 5 de estas bases, no se recibiran ninguna
propuesta de persona distinta, si no cumple con este requisito.

5.- DE LA ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD

EL LICITANTE sera representado durante el acto de apertura de ofertas por si mismo o por interposita
persona. Las personas fisicas se acreditaran mediante copia de un documento oficial con fotografia
(cédula profesional, pasaporte, etc.). Los representantes de las personas morales deberan anexar copia
del poder legal que los acredite como tales y una identificacion oficial vigente. La propuesta solo podra
ser firmada por la persona que tenga poder legal, documento que se anexara a la misma. Si el
representante legal no es quien acudiera a los actos del Concurso, debera acreditar a un tercero
mediante una Carta Poder simple, anexando su propia personalidad legal y un documento oficial
vigente con fotografia, (credencial de elector, pasaporte, etc.). tanto de él como del tercero. La carta
Poder se debera de exhibir en original o copia certificada.

6.- DE LA GARANTIA DE SERIEDAD

Para asegurar la seriedad de la propuesta, el LICITANTE debera entregar garantia la cual no podra ser
menor a un monto del 5% del importe de la misma incluyendo el I.V.A., a favor del Municipio de San
Pedro Garza Garcia, N.L., consistente en:

I.- Cheque cruzado de cualquier institucion de crédito que opere en el pais. El cheque debera cumplir
con las medidas de seguridad emitidas por la Comisién Nacional Bancaria y de Valores. O,

.- Fianza emitida por una institucion de fianzas, sujeta a la Ley Federal de la materia.
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Si opta por la fianza debera contener entre otros aspectos su relacién con la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de N.L., el objeto de la misma, el importe que ampara, y que se otorga con las
siguientes consideraciones:

- Que la fianza se otorga en los términos de estas bases de concurso.

- Que la fianza para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan continuara vigente en el caso
de que se otorguen prérrogas.

- Que para cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de LA
DEPENDENCIA; que la producira solo cuando EL LICITANTE haya cumplido con todas y cada una de
las obligaciones que se deriven del CONCURSO; o bien que le sea devuelto el original del documento.

- Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 279, 280, 281, 282
y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en Vigor.

La garantia sera devuelta a los LICITANTES en el Acto de Fallo, excepto la de aquel a quien se le
haya adjudicado el contrato, la que se retendra hasta el momento en que EL CONTRATISTA firme el
contrato correspondiente y constituya la garantia de cumplimiento estipulado en el mismo.

7.- DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y LA ADJUDICACION

7.1.- REVISION Y EVALUACION. - Durante el acto de apertura técnica y el de la econémica, LA
DEPENDENCIA verificara que las propuestas cumplan con los requisitos establecidos en las BASES 3.2
y 3.3 seglin corresponda, asi como lo estipulado en el articulo 94 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de N.L., desechando de inmediato las que no los satisfagan.

|.- LA DEPENDENCIA en el aspecto técnico:

A).- Constatara que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitacion la falta de algunos de ellos o que alguin
rubro en lo individual este incompleto sera motivo para desechar la propuesta;

B).- Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos, para lo cual se
considerara, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral
especifica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados
con la ejecucion y/o supervision de los trabajos; la disponibilidad de los técnicos y el compromiso de
participar solidariamente en la ejecucion y/o supervision de los trabajos.

C). - Que se proponga el equipo de supervision adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para
desarrollar los trabajos y/o supervision de la licitacion, asi como la disponibilidad del mismo;

D). - De los programas:

.- Que el programa de ejecucién y/o supervision de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante o menor, que sea factible técnicamente y congruente con las restricciones que, en su caso,
se haya establecido;

Il.- Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion, sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucién y/o supervision general de los trabajos;

lll.- Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y equipo, sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por EL CONCURSANTE y con el
procedimiento a realizar;

IV.- Cuando se requiera de equipo de instalacion permanente, se verificara que los suministros sean
congruentes con el programa de ejecucion general; y

V.- Que los insumos propuestos por EL CONCURSANTE correspondan a los periodos presentados en

los programas.

E). - De la maquinaria y/o equipo:

I.- Que el equipo sea el adecuado, necesario y suficiente para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion
y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por EL CONCURSANTE;

il.- Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y/o equipo consideradas por EL
CONCURSANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento propuesto por EL CONCURSANTE o
con las restricciones técnicas contenidas en el procedimiento que fije LA DEPENDENCIA;
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Il.- Que, en el equipo de supervision, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para
lo cual se verificaran los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi
como con las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; y

IV.- Que el valor considerado como nueva este dentro de los precios promedio de adquisicién del equipo
vigentes en el mercado.

F). - De los materiales:
I.- Que los materiales y equipos de instalacion permanente sean los adecuados, necesarios y suficientes

para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion;,

.- Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinada por EL CONCURSANTE para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos
de acuerdo con la vida dtil del material de que se trate; y

Ill- Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
construccion establecidas en estas bases;

G). - De la mano de obra:

I.- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar y/o
supervisar los trabajos;

Il.- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables
de acuerdo con el procedimiento propuesto por EL CONCURSANTE o el indicado por LA
DEPENDENCIA, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse y/o
supervisarse los trabajos; y

ll.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos indicados.

H). - Que en los Listados de los materiales y/o equipos de instalacién permanente, de la mano de obra 'y
de la maquinaria y equipo de construccion se consideren los costos vigentes en la zona o region de
ejecucion de los trabajos.

l). - Que en el caso de participar asociados en el anexo T-2, Obras en Proceso, se hayan incluido las
obras en proceso de todas las empresas que formen parte de la asociacion, identificando las
correspondientes a cada una de las asociadas.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados en los incisos anteriores se calificaran
como solventes técnicamente y, por tanto, s6lo estas seran consideradas en la segunda etapa del acto
de apertura debiéndose desechar las restantes. LA DEPENDENCIA emitira una resolucion al respecto
en la que se hara constar las causas que motivaron desecharlas.

Il.- En el aspecto econémico:

Revisara que se hayan considerado:

A). - Constatara que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitacion la falta de algunos de ellos o
que algun rubro en lo individual este incompleto sera motivo para desechar la propuesta.

B). - Del presupuesto de obra (catalogo de conceptos):

I.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario; y

Il.- Se verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de
que una o mas tenga errores se efectuaran las correcciones correspondientes, el monto
correcto sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones. Por
ningun motivo LA DEPENDENCIA podra modificar los precios unitarios ofrecidos por EL
CONCURSANTE en el catalogo de conceptos y precios unitarios (Anexo E-3) aun cuando los
asentados no coincidan con los analizados en las tarjetas de precios unitarios, toda vez que en
esta situacion la propuesta sera rechazada.

C). - De las tarjetas precios unitarios:
I.- Se verificara que el andlisis, calculo e integracion de los mismos se hayan realizado de

acuerdo a lo establecido en La Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn y en estas bases,
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Il.- Que los analisis estén estructurados en costos directos, indirectos, financiamiento y cargo
por utilidad;

[1I.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra,
magquinaria y equipo de construccion;

IV.- Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis
correspondientes se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;
V.- Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en
estas bases;

VI.- Que el cargo por uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida
para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate; y

VIl.- Que los costos horarios por la utilizacion del equipo de supervisién se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada equipo, incluyendo, cuando sea el
caso, los accesorios que tengan integrados y que se haya integrado el precio tomando como
base el valor de la maquina o equipo indicado en el Anexo T-5.

VIIl.- Que los volumenes y rendimientos de materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo
considerados en las tarjetas de precios unitarios sean los suficientes y/o adecuados para el
concepto de trabajo correspondiente, asi como acordes con las condiciones de ejecucion y/o
supervision.

- De los costos directos:

I.- Se verificara que los andlisis se hayan estructurado y determinado de acuerdo a lo previsto
en estas bases;

Il.- Que los costos de los materiales considerados por EL CONCURSANTE sean congruentes
con la relacion de los costos basicos y con las normas de calidad y especificaciones indicadas
en estas bases;

Il.- Que los costos de la mano de obra considerados por EL CONCURSANTE sean
congruentes con el tabulador de salarios y con los costos vigentes en la zona o region donde se
ejecutaran los trabajos; y

IV.- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de supervision sean congruentes con el
Resumen de los Costos Horarios maquina y se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como con las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

- De los costos indirectos:

|.- Se verificaran que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en estas
bases;

Il- Que en el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo
directo;

ll- Se constatar4 que para el analisis de los costos indirectos se haya considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de EL CONCURSANTE, los que
comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccion, supervision y administracion de la obra; tales como incluya cargos
por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo,
depreciaciones, mantenimientos, rentas, caseta moévil, fletes y acarreos, gastos de oficina,
fianzas y seguros, trabajos previos y auxiliares y demas cargos de naturaleza anéloga, segun
corresponda; y

IV.- Que no se haya incluido algtin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a estas bases,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

-Del Costo Financiero:

Se verificara que el analisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:

e Que el costo del financiamiento este representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;
e Que latasa de interés aplicable este definida con base en una tasa oficial;
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e Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion
valorizado con montos mensuales; y

e Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por
EL CONCURSANTE sea congruente con lo que se establezca en estas bases.

G). - Se verificara que el calculo e integracion del cargo por utilidad se haya estructurado y
determinado considerando que dentro de su monto queden incluidas las ganancias que EL
CONCURSANTE estima que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las
deducciones e impuestos correspondientes, e incluya el cargo por el S. A.R. e INFONAVIT.

H). - Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;
y

). - Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de supervision sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion
general de los trabajos, asi como los programas presentados en la propuesta técnica.

Unicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificaran como
solventes técnica y econdmicamente y, por tanto, solo estas seran objeto del analisis comparativo.

.7.2.- RECHAZO DE PROPOSICIONES. - LA DEPENDENCIA rechazara una proposicién cuando:

A). - No se presenten completos o no se acredite fehacientemente los requisitos legales, econdémicos y
técnicos solicitados en la CONVOCATORIA.

B.). - EL CONCURSANTE no presente la capacidad financiera solicitada en estas bases, y requerida
para realizar los trabajos.

C) EL LICITANTE presente varias proposiciones para un mismo concurso, ya sea bajo el mismo nombre
o diferentes nombres, por si mismo en lo personal o formando parte de cualquier otra compafiia o
asociacion.

D) EL LICITANTE forme parte de una colusién o se ponga de acuerdo con otros LICITANTES para
cualquier objeto que pudiera desvirtuar la licitacion.

E) Cuando modifiquen los conceptos o cantidades de trabajo y/o supervision estipulados por LA
DEPENDENCIA o presente alternativas que modifiquen las condiciones establecidas en estas BASES.

F) Cuando se hagan intervenir en los analisis de precios unitarios lotes o destajos por concepto de mano
de obra, materiales o equipo.

G) El modelo y especificaciones de los equipos o materiales ofrecidos por EL LICITANTE no cumplan
con las caracteristicas requeridas por LA DEPENDENCIA.

H) La informacion proporcionada por el LICITANTE en los documentos presentados en su propuesta
técnica o econdmica no sea la solicitada en los mismos formatos o en estas BASES o bien la anotada
este incompleta y/o sea insuficiente para su analisis técnico o econoémico.

I) Los recursos considerados por el LICITANTE en los diversos programas de ejecucion (anexo T3),
maquinaria (anexo T6), mano de obra (anexo T8) y suministro (anexo T11) no sean suficientes para
cumplir con el programa propuesto o no sean factibles o congruentes con lo que la técnica de ejecucion
de los trabajos requiera o exija.

J) Exista incongruencia entre lo considerado en la propuesta técnica y lo anotado en la propuesta
econdmica o entre los diversos anexos.

K). Se consideren en la integracion de los precios unitarios o en la relacion correspondiente de costos
basicos, precios de mano de obra, materiales 0 equipo no vigentes en el mercado y zona de ejecucion
de los trabajos.

L). - Los andlisis de precios gnita;ipg, stén correctamente elaborados de acuerdo a las condiciones
de la obra y/o supervision y qlip\laite xija.
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M). - Los subcontratistas propuestos no sean los adecuados para el tipo de trabajo a desarrollar o se
proponga subcontratar alguna parte de la obra y no se desglose en los listados o programas los
materiales, mano de obra y equipos 0 maquinaria de construccion necesarias para su ejecucion

N)- El Licitante manifieste en su proposicion que subcontratara partes de la obra distintos a los
permitidos en la presente Convocatoria a la licitacion o cuando habiéndose establecido que no se
subcontratara parte de la obra, EL LICITANTE proponga subcontratar alguna parte de la misma.

0) Los andlisis de costo hora-equipo, factor salario real, costos indirectos, financiamiento, utilidad y del
costo por financiamiento no estén correctamente integrados, o estén mal elaborados, considerando lo
que la técnica exija y lo estipulado en estas BASES.

P). - En las tarjetas de precios unitarios se consideren volimenes o rendimientos de materiales, mano de
obra y maquinaria insuficientes y/o inadecuados para el concepto de trabajo correspondiente o no son
acordes con las condiciones de ejecucion y/o supervisién de los trabajos.

Q). - EL CONCURSANTE o su representante legal incurra en declaraciones falsas o inexactas, presente
documentos o informes apécrifos o alterados, ya sea para la entrega de las bases de licitacion o en su
propuesta técnica o econémica.

R). - EL CONCURSANTE Integre en su analisis de salario real (Anexo E-6) los costos por S.A.R. y/o
INFONAVIT.

S). - El técnico (o Técnicos) propuesto como responsable de los trabajos no cuente con la preparacion
ylo experiencia adecuada para la ejecucion de los mismos o no se acrediten fehacientemente los

requisitos solicitados.

T). - Los materiales y/o equipos de instalacion permanente propuestos (Anexo T-10) no cumplan con las
especificaciones o caracteristicas solicitadas por LA DEPENDENCIA.

U). - A EL CONCURSANTE se le hayan hecho reclamacién o reclamaciones formales por la ejecucion
de otros contratos con LA DEPENDENCIA o con alguna otra dependencia o entidad oficial, siempre que
el mismo sea del conocimiento formal de LA DEPENDENCIA.

V). - La propuesta no sea presentada en idioma espafiol o, en su caso, con su correspondiente
traduccion; o la propuesta integre costos o sea presentada en moneda o monedas distintas a las
especificadas en estas bases.

W). - Si la participacién de los asociados no es congruente o proporcional con su capacidad técnica y
experiencia en la ejecucion de obras similares a las que se comprometié y a su capacidad financiera
(capital contable);

X). - Si la maquinaria y equipos propuestos no resultan estar disponibles para la ejecucion y/o
supervision de los trabajos materia de licitacion.

Y). - Si se comprueba que la informacion proporcionada no es veridica, ya sea por omision o intencional
(no manifestar la totalidad de las obras en proceso, falsear los avances fisico y financieros, proporcionar
en los curriculos datos falsos o no comprobables, etc.).

Z).- Si tratandose de obras que incluyan trabajos la pavimentacién regulados por la Ley para la
Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de Nuevo Leon, no propone los laboratorios y
profesionales responsables a los que se refieren los articulos 6 y 7 de la citada Ley o proponiéndolos los
mismos no justifiquen que estan acreditados ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de
Nuevo Leodn (o la que le sustituye) o, en su caso, no acrediten los requisitos solicitados en esta
convocatoria.

AA). - EI personal profesional técnico, administrativo y de servicios encargado de la direccion,
administracién y ejecucion y/o supervision de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente o no cuente
con la experiencia y capacidad necesaria para la realizacion de los trabajos con caracteristicas técnicas
y magnitud similares, objeto de la presente licitacion.
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BB). - El Concursante no presente el Laboratorio que empleara para efectuar las pruebas necesarias
para el debido cumplimiento de las especificaciones generales y particulares solicitadas para los trabajos
materia de esta licitacion, debiendo acompaiiar copia de la acreditacion vigente del Laboratorio emitida
por autoridad competente.

CC) La dependencia se reserva el derecho de declarar desierto por causas de interés general el
concurso promovido en las presentes bases, en el periodo desde la fecha de elaboracion de las mismas
y/o hasta la fecha de elaboracion del fallo correspondiente.

DD) Cualquier otra que determinen estas BASES o la legislacion aplicable.

7.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACION. - Para la adjudicacion del contrato LA DEPENDENCIA efectuara
un analisis comparativo de las propuestas admitidas que no fueron desechadas en el aspecto técnico o
econdmico, y elaborara un dictamen en el que se tomaran en cuenta los criterios generales de
adjudicacién expresados en la Convocatoria, asi como los siguientes:

1.- La disponibilidad de EL LICITANTE para la ejecucion de los trabajos.

2.- Para la capacidad financiera se tomara en cuenta, y se analizara el importe de su capital contable.

3.- Que no existan reclamaciones formales para la ejecucion de otros contratos con LA DEPENDENCIA,
o con alguna otra Dependencia u Organismo Oficial. :

4.- Que el técnico (o Técnicos) propuesto como responsable de los trabajos cuente con la experiencia
adecuada para la ejecucion de los mismos.

5.- En general el debido cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas en
estas BASES y en la Convocatoria para la ejecucion de los trabajos licitados.

'EN NINGUN CASO SE HARAN CALIFICACIONES POR PUNTOS O PORCENTAJES

El contrato se asignara a la persona que, de entre los proponentes, satisfaga la totalidad de los
requerimientos técnicos, legales y econémicos previstos en la Convocatoria y en estas BASES, y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del mismo.

Si dos 0 mas proposiciones son solventes el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo
precio sea el mas bajo.

En el caso de que todas las proposiciones fueren desechadas se declarara desierto el concurso y se
proceder4 a expedir nueva Convocatoria.

7.4.- FALLO. - El fallo se comunicara a los LICITANTES el (T.D.G.) APENDICE O, en el mismo sitio
indicado en la BASE 4.1, o en su defecto por escrito el dia aqui indicado.

Por separado al acta o adjunto a la comunicacion del fallo se le entregara a cada LICITANTE un escrito
que explicara las razones por las cuales su propuesta no resulté ganadora.

Si EL CONTRATISTA seleccionado no se encuentra presente en el acto de adjudicacion, se le notificara
por escrito dentro de los 2 dias naturales siguientes, obligandose a firmar el contrato correspondiente.

8.- DEL CONTRATO

De acuerdo al articulo 33 Bis del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon, establece que: “La
Administracién Plblica Estatal y Paraestatal, asi como la Administracién Publica Municipal y Paraestatal
de los Municipios, en el ambito de su competencia, contrataran sus adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obra publica nicamente con proveedores que acrediten encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales, como estatales y municipales.”

En vista de lo cual, el contratista debera acreditar, previo a la firma del contrato, que se encuentra al
corrienté en el pago, principalmente, de los impuestos correspondientes a:

A) Federales:

1.- Impuesto Sobre la Renta (ISR)

2.- Impuesto al Valor Agregado (IVA)

3.- Opinién de cumplimiento positiva y vigente ante el IMSS.

4.- Opinién de cumplimiento positiva y vigente ante el SAT.

B) Estatales:
1.- Impuesto sobre Néminas (3%)
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C) Municipales:

1.- Impuesto Predial

La presentacion de dichos comprobantes debera efectuarse a partir de la comunicacion del fallo, previo a
la firma del contrato respectivo. En caso de no comprobario, LA DEPENDENCIA  declarara desierta la
adjudicacién y podra proceder de conformidad con lo sefialado en el articulo 62, parrafo segundo de la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

8.1.- MODELO. - Para la formalizacién de la adjudicacién derivada de esta licitacion se empleara el
contrato que como Apéndice No. A-3 se acompafia a estas BASES.

8.2.- FIRMA. - EL LICITANTE a quien se adjudique el contrato quedara obligado a firmarlo en un plazo
no mayor de 15 dias habiles siguientes a la adjudicacion, si no lo hiciere perdera en favor del Erario
Municipal la garantia que por concepto de seriedad de la proposicion haya entregado.

8.3.- GARANTIAS. - A fin de garantizar el debido cumplimiento del contrato y la correcta aplicacion o
debida devolucién del anticipo que vaya a recibir, EL CONTRATISTA entregara a LA DEPENDENCIA las
garantias a que se refiere la Clausula DECIMA QUINTA del contrato cuyo modelo se acompafia a estas
BASES.

NOTA. - PARA ESTA LICITACION NO SE ENTREGARA ANTICIPO.

8.4.- RETENCIONES. - EL LICITANTE al que se adjudique el contrato, aceptara que le sea retenido el
0.2% como aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién, A.C.

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
CONTRATISTA” se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

El municipio podra retener hasta un 20% del pago de la estimacion ingresada del periodo que
corresponda, en caso de que el programa general de la obra establecido por la Secretaria, tenga
un retraso de hasta 5%.

En caso de que se presente un retraso entre el 5.1% y 10% del programa de obra general, el Municipio
podra retener hasta un 50% del pago de la estimacion, mismo que se reintegrara hasta en tanto se
acredite por el prestador de servicios que el programa general de la obra se encuentre con 0% de
desviacion.

Asimismo, en caso de que se presente un retraso mayor al 10.1%, el Municipio podra retener hasta la
totalidad del pago de las estimaciones, mismo que se reintegrara hasta en tanto se acredite por el
prestador de servicios que el programa general de la obra se encuentre con 0% de desviacion.

Para este efecto, el contratista hace suyas todas las obligaciones, clausulas y demas disposiciones que
resulten aplicables a los contratos de obra respecto de los cuales se realizara el trabajo de supervision.

8.5.- SUBCONTRATACION. — EN ESTA LICITACION NO SE AUTORIZA LA SUBCONTRATACION

8.6.- PROGRAMA DE TRABAJO. - EL LICITANTE que sea designado para ejecutar la obra tendra un
plazo de 10 dias calendario, contados a partir de la fecha de adjudicacion, para elaborar un programa de
obra ylo de trabajo y/o supervision detallado por capitulos y conceptos, consignado por periodos no
mayores de 15 dias las cantidades de trabajos a ejecutar e importes correspondientes, congruente con
el programa de trabajos de supervision y montos quincenales, anexado en la propuesta econémica.

8.7.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- EI LICITANTE adjudicatario del Contrato debera
adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de Responsabilidad Civil", contra toda
pérdida o dafio personal o material que ocurra para proteger a todo personal de La Contratante o
cualquier otro Tercero, asi como a las propiedades de La Contratante o cualquier otro Tercero, contra
cualquier contingencia que pudiera surgir, desde que se inicie la ejecucion de los Trabajos, hasta su
terminacion y entrega.

La Péliza del Seguro antes mencionado debera incluir como minimo las siguientes coberturas: Cobertura
Basica de Actividades e Inmuebles. Responsabilidad Civil Asumida (en su caso). Instalaciones
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Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicion, Maquinas de Trabajo, Apuntalamiento y Otras Obras
Especiales (en su caso). Responsabilidad Civil por Contaminacién del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro, debera ser por un importe mayor o igual al treinta por ciento (30%) del
valor total del Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, por evento, y sera otorgado por
Institucion Mexicana debidamente autorizada, debera cubrir reclamaciones por dafios, restauracion,
multas, limpieza del area y demas, desde el inicio del contrato y hasta su terminacion, la cobertura
debera ser de hasta 30 (treinta) dias después de dicha fecha de terminacién.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por la Confratista y cualquier exclusion o
limitaciones en su cobertura, en ningln caso significara liberacién de responsabilidad por pérdidas
ocasionadas a La Contratante o a Terceros, en exceso del citado monto minimo; sino que estara
obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los
dafios sean causados-por la Contratista, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es) que resulte(n)
deberan ser asignadas prioritariamente a La Contratante. En caso de resultar insuficiente esta cantidad,
la Contratista se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados. Condiciones Generales que
deben incluirse en la Péliza: EI Seguro de Responsabilidad Civil, debera ser otorgado en los términos y
condiciones establecidos, por Compariia Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada
previamente por La Contratante. Dicha aprobacion no seré irrazonablemente negada.

Los términos deberan incluir una prevision para que en caso de cualquier reclamacion hecha contra “La
Contratante”, con respecto a alguna indemnizacién bajo esta Pdliza, la Aseguradora indemnice a “La
Contratante” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamacion. “La Contratista” debera
requerir a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de Responsabilidad Civil indicado,
para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucién del Contrato.

Ninguna clausula o disposicion de la Péliza podra afectar el contenido minimo a que el Contrato se
refiere.

El costo de la Péliza de Seguro, serd pagado directamente por “La Contratista” a la Compaiiia
Aseguradora. Cuando asi lo requiera “La Contratante”, “La Contratista” presentara los originales de las
Pélizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentacion
certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pélizas.

El hecho de que las Pélizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista”
parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este
Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pélizas son adecuadas para indemnizar a “La
Contratante” o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera responsabilidad de “La Contratista” a
su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o prudentes para la
proteccién de “La Contratante” o Terceros. “La Contratista’ seré responsable de colocar cualquier
reclamacion ante sus Aseguradores, totalmente documentada.

Toda Poliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a
todos sus derechos de subrogacién contra “La Contratante”, y también, una clausula especificando que,
bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentara reclamacién alguna contra “La Contratante”.
Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” sera primario, sin derecho a contribucion de cualquier
otro Seguro.

Las Pélizas deberan contener un endoso de NO-CANCELACION que garantice la cobertura por
toda la vigencia que se contrate.

Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, sera asumido invariablemente por La
Contratista.

Cualquier modificaciéon en los términos y condiciones de la Pdliza del Seguro contratado, debera
informarse previamente a La Contratante, y debera ser efectiva después de 30 (treinta) dias calendario
de la notificacion por escrito en las oficinas de La Contratante, previa aceptacién por escrito por parte de
la misma, de los nuevos términos. La Contratista debera entregar el Seguro de Responsabilidad Civil
indicado, antes de la firma del contrato, en el area o departamento y direccién de donde se ubique dicho
lugar. La Péliza del Seguro contratado, deberd mantenerse en vigor desde el inicio de los trabajos y
hasta su terminacion después de haberse terminado los mismos (si la fecha de terminacion es anterior al
mes de diciembre, la vigencia del seguro contratada,qebera ser al 31 de diciembre del afio en curso), la

A f Q
Glb"‘\}»‘b“!




27

falta u omision de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La
Contratista”, se considerara incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, serd causa de Rescisién del
Contrato.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacion al Monto y/o Plazo del Contrato, si la nueva fecha
de terminacion es anterior al mes de terminacion original, la vigencia del seguro contratado debera ser
hasta el mes siguiente (30 dias), “La Contratista” debera entregar la ampliacién de la cobertura de la
Poliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la celebracion de
la modificacién correspondiente, la cual debera garantizar el Monto y/o Plazo originalmente pactado, mas
la subsecuente modificacion de Monto y/o Plazo.

9.- DEL ANTICIPO
NOTA. - NO SE ESTABLECE PARA ESTA LICITACION ENTREGA DE ANTICIPOS.

10.- DEL AJUSTE DE LOS COSTOS.- LA DEPENDENCIA propone para los ajustes de costos que
pudieran darse durante la ejecucion de los trabajos de supervision aplicar el siguiente procedimiento.

REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE:
Salvo que se trate de trabajos en los que se tenga establecido la proporcién en que intervengan los
insumos en el total del costo directo de los mismos, en cuyo caso el ajuste podra determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones, tomando en
cuenta a la Camara Nacional de la Industria que corresponda.

La solicitud de ajuste de costos debera hacerse dentro de los 20 dias habiles siguientes a la publicaci(‘)’n
de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion, no se aceptaran reclamaciones posteriores a este

plazo.

En el Apéndice del contrato encontraran un ejemplo detallado del procedimiento que se utilizara para el
ajuste de costos.

11.- DE LA FORMA DE PAGO

Las estimaciones seran cubiertas en un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la fecha
en que sean recibidas por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal a condicién de que la factura
correspondiente sea entregada a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS de
San Pedro Garza Garcia, N.L., dentro de los 2 dias naturales siguientes a la aceptacién y firma de la

estimacion.

El plazo y condicion anterior también operara para los ajustes de costos y se contaran a partir de la
fecha en que se emita el acuerdo correspondiente. Las estimaciones abarcaran plazos preferentemente
entre 15y no mayores de 30 dias naturales.

El LICITANTE debera considerar estos plazos en el andlisis de su financiamiento y no afectara la
ejecucion de su programa de trabajo.

12.- DE LOS IMPREVISTOS

Lo no previsto en la Convocatoria, en estas BASES o en el Contrato se sujetara a lo expresamente
consignado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

13.- DEL COSTO DE LAS BASES

Para poder cotizar, se debera pagar por estas bases y sus anexos la cantidad de: (T.D.G.) APENDICE
P_mediante pago en efectivo o cheque a nombre de Municipio de San Pedro Garza Garcia, N.L., que
debera ser entregado en caja de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, y cuyo recibo debera ser
presentado en la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS. Ambas dependencias
estan ubicadas en la Presidencia Municipal, en la calle Libertad No 101, col. Centro del Municipio de San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén.
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Para la elaboracion de la propuesta se adjuntan a estas Bases los siguientes anexos:

PROPUESTA TECNICA

T-1a.- COPIA DE DOCUMENTO DE ACEPTACION PARA CONCURSO
T-1b.- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD

T-1¢.- ESCRITO QUE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE Y MEDIANTE EL CUAL EL
REPRESENTANTE MANIFIESTA CONTAR CON FACULTADES PARA COMPROMETER A SU
REPRESENTADA.

COPIA DE LAS ESCRITURAS Y SUS MODIFICACIONES

T-1d.- DOCUMENTO QUE ACREDITE CAPACIDAD FINANCIERA
T-1e.- REGISTRO EN LA CAMARA
T-1f.- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
T-2a.- CURRICULUM DE LOS TECNICOS Y DE LA EMPRESA
T-2b.- OBRAS Y/O PROYECTOS EN PROCESO
T-3.- PROGRAMA DE TRABAJOS DE SUPERVISION QUINCENAL
T-4.- VISITA AL SITIO DE SUPERVISION, JUNTA DE ACLARACIONES Y ADENDUMS
T-5.- LISTADO DE EQUIPO DISPONIBLE
T-5a.-CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO
T-7.- RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS HORA-EQUIPO
T-8.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL
T-8.a. - PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
T-8. b.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
T-9.- TABULADOR DE SALARIOS REALES
T-10.- LISTADO DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y COSTOS BASICOS
T-11.- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PERMANENTE
T-12.- MATERIALES, EQUIPOS O PARTE DE LA OBRA A SUBCONTRATAR (NO APLICA)
T-13.-LABORATORIO DE CALIDAD.
T-14.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.
T-15- MANIFESTACION DE AUTORIZACION PARA VALIDACION DE INFORMACION ANTE
TERCEROS.

PROPUESTA ECONOMICA

E-1.- GARANTIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICION

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION

E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

E-4.- PROGRAMA DE TRABAJOS DE SUPERVISION Y MONTOS QUINCENALES
E-5.- ANALISIS DE COSTO HORA-EQUIPO

E-6.- CALCULO DEL FACTOR SALARIO REAL

E-7.- COSTO INDIRECTO e
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, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.)
E-9.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
E-10.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE EQUIPO
E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL
E-11.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO

E-11. b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVO
E-12.- PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIONES DE MATERIAL Y EQUIPO PERMANENTE

Igualmente, como complemento a estas BASES y el Catdlogo de Conceptos, se acompafian los
siguientes apéndices:

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES. - Que contienen la informaciéon técnica y aclaraciones
necesarias para la elaboracion de la propuesta y supervision de los trabajos.

A2.- PLANOS Y DIBUJOS. - Consistente en la informacién esquematica necesaria para la elaboracion
de la propuesta.

A-3.- MODELO DEL CONTRATO. - El documento que se utilizara para formalizar la adjudicacion y que
regira durante la supervision de los trabajos.

A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS
A-5.- ANUNCIO DE OBRA Y ANUNCIOS DE ATENCION CIUDADANA
A-6. MANUAL DE LLUVIAS Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 2021.

A-7. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL DE
LOS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS DE SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

A-8.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE. (NO APLICA)

Estas bases y los Apéndices deberan ser devueltos debidamente firmados por EL LICITANTE o su
Representante Legal fuera o dentro de su sobre técnico o econémico, sin que la falta de ello sea motivo
de descalificacion o rechazo de la propuesta.

Si estas bases y/o los apéndices no son entregados el dia de la presentacion de las ofertas, LA
DEPENDENCIA podra requerir a EL LICITANTE que haga entrega de los mismos posteriormente, a fin
de que la misma tenga una constancia de que EL LICITANTE conoce el contenido y alcance de dichos

documentos.

ATENTAMENTE

ING. GINA PAOLA ALFIERO CABALLERO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON.

TRANSCRIPCION
1.- DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; ".;,, 37 2
;U

2- DE LA RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2021 EN LA PARTE RE&TIVA A EL
DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE DEBERA PRESENTAR EL CONCURSANTE QUE RESULTE CON
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ADJUDICACION FAVORABLE, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ACREDITE LO PREVISTO EN EL
ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; Y

3.- DEL ACUERDO ACDO.SAI.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO UNICO, DICTADO POR EL H. CONSEJO
TECNICO, RELATIVO A LAS REGLAS PARA LA OBTENCION DE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 27 DE FEBRERO DE 2015, POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE JUNIO DE
2006
Ultima reforma publicada DOF 14-03-2014

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
Articulo 32-D. La Administracion Publica Federal, Centralizada y Paraestatal, asi como la
Procuraduria General de la Republica, en ningln caso contrataran adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras publicas con los particulares que:
I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.
Il. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren
pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Cédigo.
IIl. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaracién, provisional o no, y con
independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido
presentada. Lo dispuesto en esta fraccién también aplicara a la falta de cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 31-A de este Cédigo.

La prohibicién establecida en este articulo no sera aplicable a los particulares que se
encuentren en los supuestos de las fracciones | y Il de este articulo, siempre que celebren
convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Cédigo establece para cubrir a
plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su
cargo con los recursos que obtengan por enajenacion, arrendamiento, servicios u obras
publicas que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algin otro de los supuestos
contenidos en este articulo.

Para estos efectos, en el convenio se establecera que las dependencias antes citadas
retengan una parte de la contraprestacion para ser enterada al fisco federal para el pago de
- los adeudos correspondientes.

Igual obligacion tendran las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con
cargo total o parcial a fondos federales.

Publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de Diciembre de 2020
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2021

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federacién y entidades
federativas.

2.1.31. Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo parrafos del CFF,
cuando cualquier autoridad, ente publico, entidad, érgano u organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federacién, de las entidades federativas y de los
municipios, érganos auténomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos publicos federales vayan a
realizar contrataciones por adquisicion de bienes, arrendamiento, prestacién de servicios u obras
publicas, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberan exigir de los contribuyentes con
quienes se vaya a celebrar el contrato hagan publico la opinién del cumplimiento en términos de
la regla 2.1.27. Tratandose de los contribuyentes que sean subcontratados por los contribuyentes
con quienes se vaya a celebrar el contrato tramitaran por su cuenta la opinién del cumplimento
de obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39., o bien los sujetos
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sefialados en el primer parrafo de esta regla podran obtenerla a través del procedimiento
establecido en la regla 2.1.40. En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y
quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se
obtengan por la enajenacion, arrendamiento, prestacion de servicios u obras publicas que se
pretenda contratar, la opinién la emitira la ADR, enviandola al buzén tributario de éste hasta que
se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo sefialado en el parrafo anterior, las autoridades fiscales emitiran oficio a la
unidad administrativa responsable de la licitacion, a fin de que esta ultima en un plazo de quince
dias, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez
recibida la informacién antes sefalada, la autoridad fiscal le otorgara un plazo de quince dias al
contribuyente para la celebracién del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripcién en
el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones
periédicas en México, asentaran estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito
libre que entregaran a la autoridad, ente publico, entidad, érgano u organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federacion, de las entidades federativas y de los
municipios, 6rganos auténomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos publicos federales convocante,
para que esta gestione ante la ADR la no aplicacion del articulo 32-D del CFF. La autoridad fiscal
revisara que no se actualiza el supuesto juridico del mencionado articulo, por no existir créditos
fiscales.

CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2021 2.1.27., 2.1.39., 2.1.40.

Procedimiento que debe observarse para la obtencién de la opinién del cumplimiento
de obligaciones fiscales

2.1.39. Los contribuyentes que para realizar algun tramite fiscal u obtener alguna autorizacion en
materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y
estimulos, requieran obtener la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos del
articulo 32-D del CFF, deberan realizar el siguiente procedimiento:

I. Ingresar a través del Portal del SAT, seleccionando la opcién Otros tramites y servicios,
posteriormente Obtén tu opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Il. Capturar clave en el RFC y Contrasefia o e. firma.

lll. Una vez dentro del buzén tributario, el contribuyente podra imprimir la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales.

IV. Asimismo el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podra autorizar a través del
Portal del SAT para que un tercero con el que desee establecer relaciones contractuales, pueda
consultar su opinién del cumplimiento.

La multicitada opinién, se generara atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en los
siguientes sentidos:

Positiva. - Cuando el contribuyente estd inscrito y al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de esta regla.

Negativa. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 11 de esta regla.

Inscrito sin obligaciones. - Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC, pero no tiene
obligaciones fiscales.
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La autoridad a fin de generar la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales, revisara que el
contribuyente solicitante:

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripcién en el RFC, a que se
refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa.

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de la
presentacién de las declaraciones anuales del ISR, correspondientes a los cuatro ultimos
ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el
ejercicio en el que solicita la opinion y en los cuatro dltimos ejercicios anteriores a éste, respecto
de la presentacién de pagos provisionales del ISR y retenciones del ISR por sueldos y salarios y
retenciones por asimilados a salarios, asi como de los pagos definitivos de ISR, IVA e IEPS y la
DIOT; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2,, 5.2.13,, 5.2.15,,
5.2.17.,5.2.18.,, 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26.

3. Para efectos de lo establecido en el articulo 32-D, fraccién Vil del CFF:

a) Tratandose de personas morales que tributen en términos del Titulo Il de la Ley del ISR,
excepto las de los Capitulos VIl y VIl de dicho Titulo, asi como las del Titulo VII, Capitulo Vil de la
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misma Ley, que en las declaraciones de pago provisional mensual de ISR normal o
complementaria, incluyendo las extemporaneas no hayan declarado cero en los ingresos
nominales del mes que declara, segun el formulario electrénico que utilicen derivado del régimen
en el que tributen y que hayan emitido CFDI de ingresos vigente durante el mismo periodo.
Tratandose de personas fisicas y morales que tributen en términos de los Capitulos Vil y VIII del
Titulo 1l de la Ley del ISR, que el contribuyente no haya presentado en el ejercicio de que se trate
mas de dos declaraciones

consecutivas, manifestando cero en ingresos percibidos o ingresos efectivamente cobrados del
periodo y haya emitido CFDI de ingresos durante los mismos meses, los cuales se encuentren
vigentes.

Para efectos de este numeral, se consideraran los periodos a partir de 2017 y subsecuentes hasta
el afio en que se solicite la opinién, sin que estos excedan de 5 arios.

b) Que, respecto a las diferencias distintas a las sefialadas en el inciso anterior, lo manifestado
en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y
retenciones concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes,
documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que
tengan acceso.

4. No se encuentra publicado en el Portal del SAT, en el listado definitivo a que se refiere el
articulo 69-B, cuarto parrafo del CFF.

5. No tenga créditos fiscales firmes o exigibles.

6. Tratindose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacién para pagar a plazos o
hubieran interpuesto algiin medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se
encuentren garantizados conforme al articulo 141 del CFF, con excepcion de lo dispuesto por la
regla 2.13.5.

7. En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de
revocacion a que hace referencia el articulo 66-A, fraccién 1V del CFF.

8. Se encuentre localizado. Se entendera que un contribuyente esta localizado cuando no se
encuentra publicado en el listado a que se refiere el articulo 69, ultimo parrafo del CFF, en
relacién con el décimo segundo parrafo, fraccién lil del CFF.

9. No tengan sentencia condenatoria firme por alguin delito fiscal. El impedimento para contratar
sera por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.

10. Que no se encuentre publicado en el listado a que se refiere el articulo 69-B Bis noveno
parrafo del CFF.
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11. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la
presentacion de la declaracion anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones
efectuadas del régimen de personas morales con fines no lucrativos, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 86, tercer parrafo de la Ley del ISR, y la declaracién informativa relativa
a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades
destinadas a influir en la legislacion, prevista en el articulo 82, fraccién VI de la Ley del ISR, la
regla 3.10.10. y la ficha de tramite 19/ISR “Declaracion informativa para garantizar la
transparencia del patrimonio, asi como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades
destinadas a influir en la legislacién”, contenida en el Anexo 1-A, correspondientes a los Gltimos
cuatro ejercicios. Para efectos de los numerales 5, 6 y 7, tratandose de créditos fiscales firmes o
exigibles, se entendera que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinién a que se refiere la fraccién | de esta
regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

i. Cuando el contribuyente cuente con autorizacion para pagar a plazos y no le haya sido
revocada.

ii. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el articulo 65 del CFF.

iii. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se
encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones
fiscales.

Cuando la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que
el contribuyente no esté de acuerdo, debera ingresar la aclaracién correspondiente, conforme a la
ficha de tramite 2/CFF “Aclaracién a la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales”,
contenida en el Anexo 1-A, a través del buzén tributario o de su Portal; tratandose de
aclaraciones de su situacion en el padréon del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el
otorgamiento de garantia, aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales,
aclaraciones referentes a declaraciones presentadas en cero, pero con CFDI emitido y
publicacién en el listado definitivo del articulo 69-B, cuarto parrafo del CFF, la autoridad debera
resolver en un plazo maximo de seis dias. Una vez que se tenga la respuesta de que han quedado
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solventadas las inconsistencias, el contribuyente debera solicitar nuevamente la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales. :
Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podra hacer valer nuevamente
la aclaracién correspondiente, cuando aporte nuevas razones y lo soporte documentalmente.

La opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer parrafo de la
presente regla que se emita en sentido positivo, tendra una vigencia de treinta dias naturales a
partir de la fecha de emisién. Asimismo, dicha opiniéon se emite considerando la situacién del
contribuyente en los sistemas electrénicos institucionales del SAT, por lo que no constituye
resolucion en sentido favorable al contribuyente sobre el calculo y montos de créditos o

impuestos declarados o pagados.
La presente regla también es aplicable a los contribuyentes que subcontraten a los proveedores

o prestadores de servicio a quienes se adjudique el contrato.
CFF 31, 32-D, 65, 66, 66-A, 69, 69-B, 69-B Bis, 141, LISR 82, 86, LIVA 32, RMF 2021 2.13.5., 3.10.10.,
4.5.1.,522.,5213,5.215, 5217, 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.26.

(Primera Seccion) DIARIO OFICIAL viernes 27 de febrero de
2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Reglas para la obtencion de la opinién de cumplimiento de obligaciones

fiscales en materia de seguridad social
Primera.- En términos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federaciéon, la Administracion Publica Federal, Centralizada vy
Paraestatal, la Procuraduria General de la Republica, asi como las
entidades federativas que vayan a realizar contrataciones por
adquisicion de bienes, arrendamientos, prestacion de servicios u obras
publicas, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto
exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, estan obligadas a cerciorarse de
que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los
que estos Ultimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus
obligaciones en materia de seguridad social y no se ubican en alguno
de los supuestos a que se refiere el primer parrafo del citado articulo.
Igual obligacion existe para el caso de que dichas dependencias o
entidades pretendan otorgar subsidios o estimulos hasta por la
cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

Segunda. - Los particulares que pretendan celebrar las contrataciones
y, en su caso, los que estos Ultimos subcontraten, o quienes pretendan
acceder al otorgamiento de subsidios y estimulos, en términos de la
Regla anterior, podran obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social
una opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, de conformidad con el procedimiento establecido en
la Regla Quinta del presente documento.

Tercera. - La opinion de cumplimiento a que se refiere la Regla
anterior, en caso de ser positiva, tendra una vigencia de 30 dias
naturales contados a partir del dia de su emision.

Cuarta. - La opinion de cumplimiento de obligaciones se emite
considerando la situacion del particular en los sistemas electrénicos del
Instituto, por lo que no constituye resolucién en sentido favorable al
particular sobre el calculo y montos de créditos fiscales en materia de
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( seguridad social o cuotas obrero patronales declaradas o pagadas. La
cual, no prejuzga sobre la existencia que pudiera derivar de créditos a
cargo del particular en términos de las facultades correspondientes.
Quinta. - Los particulares que para realizar algun tramite requieran la
opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, deberan realizar el siguiente procedimiento:

l. Ingresaran en la pagina de internet del Instituto
(www.imss.qob.mx), en el apartado "Patrones o empresas ",
después en "Escritorio virtual”, donde se registraran con su
firma electronica (FIEL) y contrasefia, y deberan aceptar los
términos y condiciones para el uso de los medios
electrénicos. En el supuesto de tener un representante legal,
éste ingresara con su FIEL.

ll. Posteriormente elegira la seccién "Datos Fiscales” y en el
apartado "Acciones", la opcién "Opinién de cumplimiento.
Trabandose de representantes legales, previamente, en el
apartado "Empresas Representadas" debera seleccionar la
persona representada de la cual requiere la opinién de
cumplimiento.

IIl. Después de elegir la opcion "Opinién de cumplimiento", el

particular podréa imprimir el documento que contiene la

( opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia
de seguridad social.

La multicitada opinién, se generara atendiendo a la situacion fiscal en materia de
seguridad social del particular en los siguientes sentidos:
Positiva. - Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a)
y b) de este procedimiento.

Negativa. - Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los
incisos a) y b) de este procedimiento.

a) El Instituto a fin de emitir la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en
materia de seguridad social revisara que el particular solicitante:

1. Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los
numeros de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.

2. No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito
fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualizacién y los recargos, las
multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos
realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga
derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el
articulo 287 de la misma Ley.

(/ 3. Tratandose de particulares que hubieran solicitado autorizacion para pagar a
o plazos o hubieran interpuesto algin medio de defensa contra créditos fiscales
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a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las
disposiciones fiscales.

4. En caso de contar con autorizaciéon para el pago a plazo, que no haya
incurrido en las causales de revocacién a que hace referencia el articulo 138
del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliacion,
Clasificacién de Empresas, Recaudacion y Fiscalizacion.

b) Tratandose de créditos fiscales firmes, se entendera que el particular se encuentra
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad
social, si a la fecha de la solicitud de la opinién de referencia, se ubica en cualquiera
de los siguientes supuestos:

1. Cuando el particular cuente con autorizacién para pagar a plazos y no le haya
sido revocada.

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el articulo 127
del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliacion,
Clasificacién de Empresas, Recaudacion y Fiscalizacién.

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal
determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de
conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad
social arroje inconsistencias relacionadas con el o los nimeros de registro patronal,
con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantia, con las que el particular no
esté de acuerdo, debera presentar solicitud de aclaracién ante el Instituto, quien en
un plazo maximo de 10 dias habiles contados a partir del dia siguiente a la fecha de
presentacién de la solicitud, resolvera y emitira la opinion del cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA CONCURSOS DE OBRAS PUBLICAS, INVITACION RESTRINGIDA, ADJUDICACION
DIRECTA'Y LA CONTRATACION DE LA MISMA.

La Secretaria de Infraestructura es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione toda persona para concursos de obras publicas, invitacién restringida, adjudicacion directa'y
la contratacion de la misma. Dichos datos seran protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica del Estado de Nuevo Ledn y demas normatividad que resulte aplicable.

Para las finalidades antes sefialadas solicitamos los siguientes datos:
Persona Fisica: nombre completo, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electronico, registro federal
de contribuyentes, firma autégrafa.

Datos del representante legal o apoderado del proveedor: nombre completo, informaciéon contenida en la
identificacién oficial y en la documentacion que presente para acreditar su personalidad, firma autégrafa
y datos de contacto, dicha informacion tiene por objeto integrar los expedientes en los concursos de
obras publicas, invitacion restringida, adjudicacién directa y la contratacién de la misma, asi como las
obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Nuevo Ledn, en su articulos 95 fracciones XXIX y XXXIil y 96 fraccién X, que
seran considerados para su publicacion en los articulos 95 y 96, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y del Portal de la Secretaria.

Se informa que no se solicitaran datos personales sensibles.

Fundamento para el tratamiento de datos personales U
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La Secretaria de Infraestructura tratara los datos personales sefialados con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 23, 91 y 95, fracciones XXIX y XXXIIl de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica del Estado de Nuevo Ledn y articulo 91, fraccion XI de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados.
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FIANZAS VIGENTES PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FIANZA DE _ANTICIPO

ANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L. Y/O MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA) CON DOMICILIO EN (EL
DEL _CONTRATISTA) Y REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No.(R.E.C.) LA DEBIDA
APLICACION, AMORTIZACION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL EN SU CASO DEL
ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBIRA COMO CONSECUENCIA DE LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. (NUMEROQ DEL CONTRATO), DE FECHA (FECHA
DEL CONTRATO) QUE CELEBRO CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA,
N.L. RELATIVO A: (OBJETO DE LOS TRABAJOS) (LUGAR DE LOS TRABAJOS).

EL ANTICIPO OTORGADO SERA DEL (NUMERO DEL PORCENTAJE)% (NUMEROQ CON
LETRA DEL, PORCENTAJE) POR CIENTO) DEL VALOR DEL CONTRATO, LO QUE
EQUIVALE A UN TOTAL DE $ (MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO (LETRA)

INCLUYELV.A.
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), HACE SUYAS TODAS Y CADA UNA DE LAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SE OBLIGA A CUBRIR TOTAL O
PARCIALMENTE EL ANTICIPO CUANDO EL FIADO NO LO HAYA AMORTIZADO O
INVERTIDO TOTALMENTE, PREVIA COMUNICACION DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO

GARZA GARCIA, N.L.
LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES

EXPRESAS:
A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO No.(NUMERO

DEL CONTRATO).

B) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION A QUE SE REFIERE ESTA FIANZA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA.

C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA DEBIDA APLICACION, AMORTIZACION O
DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL EN SU CASO, DEL ANTICIPO OTORGADO.

D) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE
LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO
PRECEPTUADO EN LOS ART{CULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS;

F) LA AFIANZADORA PODRA MEDIANTE AVISO QUE PROPORCIONE EL
BENEFICIARIO, EJERCER LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS
ARTICULOS 284 Y 285 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS. ’

G) LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE CONFORME A LA LEY DE SEGUROS Y DE
FIANZAS Y DEMAS LEYES SUPLETORIAS QUE LE SEAN APLICABLES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTIA.
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FIANZAS VIGENTES PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PAGO Y PASIVOS CONTINGENTES
MATERIA DE LOS TRABAJOS

ANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L. Y/O MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA) CON REGISTRO
FEDERAL DE CAUSANTES (R.F.C.) Y CON DOMICILIO EN (DIRECCION DE LA
CONSTRUCTORA), HASTA LA CANTIDAD DE $(MONTO AFIANZADO)
INCLUYE IVA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO, ASI COMO LOS POSIBLES PASIVOS
CONTINGENTES EN EL ORDEN LABORAL Y FISCAL QUE PUDIERAN LLEGAR A
CUANTIFICARSE EN SU CONTRA HASTA POR EL MONTO DE LA PRESENTE
GARANTIA Y QUE SEAN IMPUTABLES A (EL CONTRATISTA) COMO
RESULTADO DE UNA SENTENCIA Y/O LAUDO CONDENATORIO, DERIVADOS
DEL CONTRATO No. (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DEL
CONTRATO) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
GARZA GARCiA, NL. Y POR LA OTRA PARTE (NOMBRE DE LA
CONSTRUCTORA) RELATIVO A: (DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS)
(LUGAR DE LOS TRABAJOS) CON UN IMPORTE DE $_(MONTO TOTAL DEL
CONTRATO) INCLUYE IVA (NOMBRE DE LA INSTITUCION AFIANZADORA)
HACE SUYAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y POR LO TANTO
SE COMPROMETE A CUBRIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PAGO A ESTA
INSTITUCION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE (NOMBRE DE LA
CONSTRUCTORA), PREVIA COMUNICACION DE EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO
EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO No. (NUMERO DEL
CONTRATO).

LA INSTITUCION DE FIANZAS HACE EXPRESAMENTE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO;

B) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO
PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, A QUE SE REFIERA LA
FIANZA, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA;

C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LAS
ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO Y PODRA HACERSE
EFECTIVA EN CUALQUIER ETAPA DEL DESARROLLO DE LOS

TRABAJOS;
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D) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, DEBERA SER REQUISITO

INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.;

E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE, HASTA QUE LOS TRABAJOS

F)

MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO TERMINADOS Y
ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD, MEDIANTE LA CELEBRACION DEL
ACTA DE ENTREGA RECEPCION, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN
EL CONTRATO;

(EL CONTRATISTA) SE COMPROMETE AL MOMENTO DE REALIZAR LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS SUSTITUIR LA PRESENTE GARANTIA
POR OTRA QUE EQUIVALDRA AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAIJOS
EFECTUADOS PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA OBLIGACION EN LOS TERMINOS DE LA
LEY, LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE UN ANO, CONTADO A
PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE NUEVO LEON;

G) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO

PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS;

H) LA AFIANZADORA PODRA MEDIANTE AVISO QUE PROPORCIONE EL

D)

BENEFICIARIO, EJERCER LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS
ARTICULOS 284 Y 285 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE CONFORME A LA LEY DE SEGUROS Y
DE FIANZAS Y DEMAS LEYES SUPLETORIAS QUE LE SEAN APLICABLES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTIA.




FIANZAS VIGENTES PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

ANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L. Y/O MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

PARA GARANTIZAR POR _(CONTRATISTA) CON REGISTRO FEDERAL DE
CAUSANTES _(RFC) Y CON DOMICILIO EN _(DOMICILIO DEL

CONTRATISTA) , HASTA LA CANTIDAD DE _(CANTIDAD AFIANZADA 10%

DEL IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO) LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, ASf COMO LOS VICIOS OCULTOS

Y LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE

OBRA PUBLICA Y TIEMPO DETERMINADO No. _(NUMERO DEL CONTRATO)
DE FECHA _(FECHA DEL CONTRATO) QUE TUVO POR OBJETO

(DESCRIPCION DE LA OBRA) UBICADOS EN _(UBICACION DE LOS
TRABAJOS) CON UN IMPORTE TOTAL DE _(MONTO TOTAL EJERCIDO)
INCLUYE LV.A. EL CUAL FUE CELEBRADO POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. Y POR LA OTRA _(CONTRATISTA)_.

LA PRESENTE FIANZA ESTARA VIGENTE DESDE LA FECHA DE CELEBRACION
DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA HASTA UN ANO DESPUES DE
LA MISMA PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE
APARECIEREN EN LA VIGENCIA SENALADA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO _(No. DE CONTRATO) .

ESTA FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTES
CLAUSULAS: '

A) QUE LA FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No.
(NUMERO DE CONTRATO PRINCIPAL);

B) QUE EN EL CASO DE QUE SEA EXIGIDO O REALIZADO ALGUN TIPO DE
REPARACION CONSECUENTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO LA VIGENCIA DE LA FIANZA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA
CON LA FECHA DE REAPARACION HASTA NUEVAMENTE UN ANO
DESPUES DE LA MISMA;

C) QUE PARA LA CANCELACION ANTICIPADA DE LA FIANZA SERA
REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
ESCRITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L;

D) LA PRESENTE FIANZA ESTARA VIGENTE PARA RESPONDER DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO QUE
RESULTE A CARGO DE NUESTRO FIADO Y A FAVOR DE SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 79 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO
LEON, :
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E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO
PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

F) LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE CONFORME A LA LEY DE SEGUROS Y
DE FIANZAS Y DEMAS LEYES SUPLETORIAS QUE LE SEAN APLICABLES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTIA.
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