MSP-OPM-RP-103/22-CP

San Pedro
Garza Garcia

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION 2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No: MSP-OPM-RP-103/22-CP

1.- Nombre del Contratista: PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DEC.V.

No. de su Cédula Fiscal: PCR970808MT3.

Representante del Contratista: C. Roberto Macias Quintanilla.

Carécter del Representante: Administrador Unico.

2.- Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 23 de septiembre del 2022 (FOLIO No. 139/2022).

3.- La Adjudicacion del Contrato se realizé por: Convocatoria Publica.

4.-Documento con el que se acredita “EL CONTRATISTA”: Escritura Publica No. 3,534 de fecha 08 de agosto de 1997, otorgada ante la fe del
Lic. Gabriel Virginio Cantu Elizondo, Notario Piblico Titular de la Notaria Publica No. 88, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Ledn, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Ledn, bajo el folio No 2234, Volumen 429, Libro
nimero 3, Segundo Auxiliar Escrituras Sociedades Mercantiles Seccion Comercio, en fecha 9 de septiembre def 1997.

5.- Acreditacién de la Personalidad del Representante de EL CONTRATISTA”: Escritura Plblica No. 4,824 de fecha 27 de octubre de 2003,
otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Tlaloc Cantti Cantl, Notario Publico Suplente en funciones, adscrito a la Notaria Piblica nimero 88
de la cual es Titular el Licenciado Gabriel Virginio Canti Elizondo, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Ledn, bajo el folio No 10995, Volumen 4, Libro Primero, Registro
Publico de Comercio, Primer Distrito, en fecha 4 de noviembre del 2003.

6.- Domicilio del Contratista: Miguel Nieto, niimero 739 Norte, Col. Centro,en el Municipio de Monterrey, Nuevo Leon.

7.- Descripeion y ubicacion de la obra: CALLE JUAREZ SUR Y LIBERTAD AL PONIENTE / REGENERACION DE CASCO (PLAZA NARANJO,

PLAZA JUAREZ Y CALLES) FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON.

8.-Monto del Contrato incluyendo el .V.A. $49,707,803.87 (cuarenta y nueve millones setecientos siete mil ochocientos tres pesos 87/100 M.N.).

9.- Fecha de inicio de la obra: 21 de noviembre del 2022.

10.-Fecha de término de la obra: 20 de noviembre del 2023.

11.- Anticipo para inicio de la obra: hasta un 10% del importe del presente Contrato de acuerdo a la asignacién presupuestal aprobada al contrato en

el ejercicio de que se trate, pudiendo llegar su importe hasta la cantidad de: $4,970,780.38 (cuatro millones novecientos setenta mil setecientos

ochenta pesos 38/100 m.n.) Incluyendo L.V.A.

12.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la Obra: hasta un 20 % del importe del presente

contrato de acuerdo a la asignacion presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, pudiendo llegar su importe hasta a la cantidad

de: $9,941,560.77 (nueve millones novecientos cuarenta y un mil quinientos sesenta pesos 77/100 m.n.) Incluyendo el LV.A.

13.-Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $4,970,780.38 (cuarto millones novecientos setenta mil setecientos ochenta pesos 38/100

m.n.) Incluyendo L.V.A.

14.-Monto de la fianza garantia anticipo (s): $14,912,341.15 (catorce millones novecientos doce mil trescientos cuarenta y un pesos 15/100 m.n.)

Incluyendo L.V.A.

15-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: DE 15 A 30 DIAS NATURALES

16.-Fecha de la firma del Contrato: 16 de noviembre de 2022.

17 -Recursos: MUNICIPALES EJERCICIO 2022.

18.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 16 de noviembre de 2022.

19.-Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL ACTA

ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA: Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos
Generales. ’
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-103/22-CP

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro
Garza Garcia, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL MUNICIPIO”, representado por la ING. GINA PAOLA
ALFIERO CABALLERO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS en ejercicio de las facultades
delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; y por la ofra parte, la empresa
denominada PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., ala cual en lo sucesivo se le
~ denominara “EL CONTRATISTA”, representada en este acto por el C. ROBERTO MACIAS QUINTANILLA en su caracter de
ADMINISTRADOR UNICO los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

l.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes:

a)

Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para contratar y obligarse.

Que en la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, celebrada en
fecha 16-dieciséis de agosto de 2022-dos mil veintidds, se aprobo el Acuerdo Delegatorio del C. Presidente Municipal y el
C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan en el Titular de la Secretaria de Infraestructura y
Obras Publicas, la atribucién de suscribir contratos y/o convenios relativos a Obra Publica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon; lo
anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo, lo que es el caso en el presente contrato. Dicho acuerdo fue
debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado, en fecha 31-treinta y uno de agosto del 2022-dos mil veintidds.

Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento Organico de la
Administracion Pablica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

En la fecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgé la autorizacién por parte de la Titular de la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia presupuestal para cubrir los
compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

La ING. GINA PAOLA ALFIERO CABALLERO, Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, en ejercicio de las
facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifiesta que
en términos de lo establecido por los articulos 24, fraccion Ill, 25, fraccion IV y 68 del Reglamento Organico de la
Administracién Ptblica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar y controlar la
obra piblica.

Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en la calle de Libertad, nimero 101, colonia Centro, en San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Que requiere la contratacion de “EL CONTRATISTA” para la realizacion de la obra: CALLE JUAREZ SURY LIBERTAD AL
PONIENTE / REGENERACION DE CASCO (PLAZA NARANJO, PLAZA JUAREZ Y CALLES) FASE 1, EN EL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON.

Por tal motivo en fecha 30-treinta de septiembre de 2022- dos mil veintidés, la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas
de este municipio de conformidad con el procedimiento de Licitacion Piblica previsto en los articulos 6, 24 fraccion I, 28,
29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn, asi como el articulo 68 inciso b) fraccion IV y demas relativos del Reglamento Orgénico de la Administracion Puablica
Municipal de San Pedro Garza Garcfa, Nuevo Ledn, lanzé la Convocatoria en la que se contiene el Concurso por Licitacion
Publica MSP-OPM-RP-103/22-CP, para participar en la realizacién de la obra: CALLE JUAREZ SUR Y LIBERTAD AL
PONIENTE / REGENERACION DE CASCO (PLAZA NARANJO, PLAZA JUAREZ Y CALLES) FASE 1, EN EL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, objeto del presente instrumento. Dicha convocatoria fue debidamente
publicada en el enodlco Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayer cirsylacion en la entidad.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-103/22-CP

En fecha 14 catorce de octubre de 2022, se llevé a cabo la correspondiente Junta de Aclaraciones, en la cual se hizo
constar la presencia de los representantes de las personas morales denominadas: PAVIMENTOS, CONSERVACION Y
MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V., y CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE C.V,
(PARTICIPACION CONJUNTA)., CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA DE CV. PROVEEDORA PARA LA
CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., JOSE FRANCISCO CURIEL ROJAS., CKT EDIFICACIONES, S.A.
DE C.V., TORDEC, S.A. DE C.V., SPANCRETE NORESTE, S.A. DE C.V., E INGENIERIA DE MULTIESCALA, S.A. DE
C.V., (PARTICIPACION CONJUNTA)., y se hicieron las aclaraciones correspondientes.

En fecha 24-veinticuatro de octubre de 2022, en el Acto de Presentacion de Propuestas y Apertura Técnica, se hace constar
que las personas morales denominadas: CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., PROVEEDORA PARA LA
CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., TORDEC, SA. DE C.V,
SPANCRETE NORESTE, S.A. DE C.V., E INGENIERIA DE MULTIESCALA, S.A. DE C.V.,, (PARTICIPACION
CONJUNTA)., fueron las Unicas que presentaron sus propuestas técnica y econdmica, procediéndose a abrir los sobres
que contenian las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resuito que las propuestas de los
concursantes CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV. PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION
REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., TORDEC, S.A. DE C.V., SPANCRETE NORESTE,
S.ADE C.V., E INGENIERIA DE MULTIESCALA, S.A DE C.V., (PARTICIPACION CONJUNTA)., cumplieron con los
documentos solicitados en las bases que rigen el concurso, por lo que fueron recibidas por la convocante para su revision
cuantitativa y cualitativa, asi como su posterior dictamen.

Que en fecha 31-treinta y uno de octubre de 2022-dos mil veintidés, en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Economica, se
hizo constar lo siguiente:

Se declaran como técnicamente NO ACEPTABLES la propuesta presentada por el siguiente concursante: CKT
EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., por no cumplir con lo requerido en las bases de licitacion, de acuerdo a las razones
expuestas en el Acta Segunda del Fallo Técnico y Apertura Economica

Se declara como técnicamente ACEPTABLES las propuestas presentadas por los siguientes concursantes:
CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE
C.V., TORDEC, S.A. DE C.V., SPANCRETE NORESTE, S.ADE C.V., E INGENIERIA DE MULTIESCALA, SADE C.V.,
(PARTICIPACION CONJUNTA).

Acto continuo se procedi6 a verificar la inviolabilidad de los sobres que contenian las propuestas econdémicas de aquellos
concursantes que no fueron rechazadas en el analisis técnico, y se procedio a la apertura de los sobres, verificando el
contenido de los mismos, resultando que las propuestas cuyo montos se indican a continuacién cumplieron con los
documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso, por lo que son recibidas por la convocante para su
revision y analisis detallado y posterior dictamen. '

PROPUESTA ECONOMICA
EMPRESA MONTO INCLUYENDO L.V.A
CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. _ $ 63,963,561.54
PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION $ 49,707,803.87
REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.
TORDEC, S.A. DE C.V. $ 58,445,257.04
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SPANCRETE NORESTE, SA. DE CV., E $ 60,845,852.87
INGENIERIA DE MULTIESCALA, S.AA DE CVv,
(PARTICIPACION CONJUNTA).

Una vez agotado el procedimiento, y previa opinién del Comité de Apoyo para la Adjudicacion y Fallo de los Concursos de
Obra Pdblica de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, segtin consta en el Acta de Acuerdos de fecha 10 diez de noviembre
de 2022 dos mil veintidds, se dictd el fallo en esa misma fecha en el que se hace constar lo siguiente:

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta Ginicamente el monto total de cada una de ellas
sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulandose del dictamen
correspondiente y se comunico a los presentes que no hubo propuestas desechadas en la etapa economica.”

Del mismo analisis efectuado, se declara como econdmicamente aceptables las propuestas presentadas por:
PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., TORDEC, S.A. DE C.V., SPANCRETE
NORESTE, S.ADE CV. E INGENIERIA DE MULTIESCALA, S.A DE C.V., (PARTICIPACION CONJUNTA) y
CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A.DEC.V.

En virtud de que “EL CONTRATISTA” present6 la propuesta solvente més baja y reline las condiciones que garantizan el
cumplimiento de la misma y la ejecumon satisfactoria de los trabajos, esta autoridad adjudica a “EL CONTRATISTA" la
realizacion de la obra: CALLE JUAREZ SUR Y LIBERTAD AL PONIENTE / REGENERACION DE CASCO (PLAZA
NARANJO, PLAZA JUAREZ Y CALLES) FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON,
por un monto de $49,707,803.87 (cuarenta y nueve millones setecientos siete mil ochocientos tres pesos 87/100 M.N.)
Incluyendo el L.V.A., con una vigencia a partir del dia 21 de noviembre de 2022 para concluir el 20 de noviembre de 2023,

Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes del Ser\)icios de Administracion
Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con la clave MSP-821214-3G3.

“EL MUNICIPIO” por conducto de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, otorgara a los Contralores Ciudadanos
las facilidades que estén a su alcance, a fin de que éstos puedan realizar su funcién de vigilancia, en términos de lo
dispuesto por el Reglamento de la Contraloria Social del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon.

IL.- Manifiesta “EL CONTRATISTA” por conducto de su ADMINISTRADOR UNICO lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura Publlca descrita
en el punto ntimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y carécter de ADMINISTRADOR UNICO,
con el documento a que se refiere el punto niimero 5 de a T.D.G., Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a
la fecha de la firma del presente contrato no le han sido revocadas las facultades conferidas por ™ EL CONTRATISTA”.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de
la obra

Que tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala para todos los
fines y efectos legales de este contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn y el contenido de los anexos y apéndices que corresponde al presente contrato.

Que ha tomado en consideracion todas las caracteristicas ambientales, climéaticas y geogréaficas de la region y que pudieren
afectar la ejecucion de los trabajos, comprometiéndose a realizarlos oportunamente.

Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el Articulos 44 de la Ley de Obras Publicas para el
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Estado y Municipios de Nuevo Leon.

g) Que es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano
por cuanto a este contrato se refiere, bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de

este contrato.

lll.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:
UNICA. - Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, la realizacion de la obra: CALLE
JUAREZ SURY LIBERTAD AL PONIENTE / REGENERACION DE CASCO (PLAZA NARANJO, PLAZA JUAREZ Y CALLES)
FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, y éste se obliga a realizarla hasta su total
terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en  este contrato,
incluyendo de manera enunciativa més no limitativa las bases, catélogo de conceptos y toda parte integrante del proceso de
licitacion y ejecucion del contrato adjudicado, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA: - MONTO TOTAL DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es por la cantidad de $49,707,803.87
(cuarenta y nueve millones setecientos siete mil ochocientos tres pesos 87/100 M.N.) Incluyendo el .V.A.

TERCERA: - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato el dia 21 de noviembre del 2022 y terminarlos el 20 de noviembre del 2023.

CUARTA: - PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. - “EL MUNICIPIO” recibira de “EL CONTRATISTA”, al momento de la
firma del Contrato, 0 en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado

de Ejecucion de la Obra, para su revision y aprobacion.

QUINTA: - PROGRAMA VALORIZADO DE OBRA. - En base al Programa de la Obra “EL CONTRATISTA" presentara a “EL
MUNICIPIO”, para su revisién y aprobacion, el programa Valorizado de Obra que se presentara desglosado por frente a nivel
de conceptos y su valorizacion sera mensual seglin formato que se proporcionara para tal efecto.

SEXTA: - VIGENCIA DEL CONTRATO. - El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se sefiala en el
punto niimero 18 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta entrega-recepcion de los trabajos
ylo servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO”, en términos del articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado
y Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo estipulado en el punto nimero 19 de la T.D.G.

SEPTIMA: - ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS. - “EL CONTRATISTA” se sujetaré a las adecuaciones que
previamente y de comin acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los Programas establecidos en las clausulas CUARTA y
QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion de las obras establecidas en el Punto No. 10 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA: - LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA. - Cuando en el lugar de la obra existan
lineas de servicio ptiblico en operacion que convinieran ser retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta
de “EL CONTRATISTA”, o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL CONTRATISTA"
debera considerar en su programacién y en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a "‘EL CONTRATISTA" y éste se obligara a ejecutarlos
en los términos del presente contrato.
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NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o
cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado “EL CONTRATISTA”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por escrito,
asi como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional, segun sea €l caso.

DECIMA: - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como la informacién relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente instrumento “EL
MUNICIPIO” pagara como anticipo a cuenta del contratista, hasta un 10% del importe del presente contrato de acuerdo a la
asignacion presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, pudiendo llegar su importe hasta la cantidad de
$4,970,780.38 (cuatro millones novecientos setenta mil setecientos ochenta pesos 38/100 m.n.) Incluyendo I.V.A., obligandose
“EL CONTRATISTA" a utilizarlo tnica y exclusivamente en dichos trabajos.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- Ademas del anticipo anterior “EL MUNICIPIO” otorgara
como anticipo adicional a cuenta del valor de la obra, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion
de equipos de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos, hasta un 20 % del importe
del presente contrato de acuerdo a la asignacion presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, pudiendo
llegar su importe hasta a la cantidad de: $9,941,560.77 (nueve millones novecientos cuarenta y un mil quinientos sesenta pesos
77/100 m.n.) Incluyendo el L.V.A.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS. - Los anticipos, en caso de existir, seran pagados dentro de un plazo no
mayor de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” haga entrega a “EL MUNICIPIO®
de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que ‘EL CONTRATISTA" no presente estos documentos
oportunamente, no lo exime de su responsabilidad de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados conforme a lo
establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Le6n.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente confrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones que solo podran ser presentadas en periodos de ejecucién de 30-treinta dias naturales
o de 15-quince dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio de la obra; las que seran presentadas a la residencia de
supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan
en el punto No.15de la T.D.G.

Los documentos que deberdn acompaiiarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

|. Nimeros generadores;

1. Notas de Bitacora;

II. Croquis;

IVV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio en original y fotografias a color no menores en tamario a una cuartilla de hoja
tamafio carta;

V. Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra, tratdndose de contratos a precio alzado, y

VII. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convenido, tratandose de

amortizaciones programadas.
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Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de entrega de la
factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO", la que debera reunir los requisitos fiscales que
establecen las leyes y ademéas debera contener el visto bueno de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PUBLICAS de “EL MUNICIPIO”, factura que le presentara previamente “EL CONTRATISTA" dentro de los 2 dias naturales
siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la estimacion.

“EL CONTRATISTA" recibira de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto de este
contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las obras. Si “EL
CONTRATISTA” estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo de 30-treinta dias calendario a
partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por
el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL CONTRATISTA”, se considerara aceptada por él y sin derecho a la
anterior reclamacién o liquidacion.

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, la presentacion tardia, de las
estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detallan en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion al contratista, por presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos y
procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se calcularé, en base al 3%, del monto total de la
estimacion, tardia en presentar, antes de IVA, la cantidad resultante, sera retenida, para su liquidacion, de los montos del
contrato de obra, para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO”, la
penalizacién, impuesta al contratista, para su retencion del monto a pagar, en la misma estimacion presentada.

DECIMA QUINTA: - GARANTIAS Y SEGUROS. - “EL CONTRATISTA” entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince
dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida por institucion legalmente autorizada
por el 10% del importe total de la obra contratada, a fin de garantizar su cumplimiento, pago y pasivos contingentes materia de
los trabajos, la cual estara vigente hasta la recepcion formal de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”".

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los 15 dias habiles anteriores a la recepcion formal de
los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para responder de los defectos
que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualqwer otra responsabilidad en que se hubiere
incurrido en su ejecucién, derivada de este contrato o del Codigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a
partir de la fecha de la recepcién formal de los trabajos, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las
obligaciones no cumplidas, que hubieran sido exigidas durante dicho afio, al término del cual, de no existir inconformidad de “EL
MUNICIPIO’, automéaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza.

Las garantias deberén ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn
ylo Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon” y estaran vigentes hasta que las obras materia de este contrato hayan
sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier
responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la

Institucién que la otorgue:

Tratandose de la Fianza de cumplimiento, pago y pasivos contingentes materia de los trabajos, la péliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas por parte de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

B) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos, a que se refiera la
fianza, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automéaticamente prorrogada, en concordancia con dicha
prérroga o espera;

C) Que la fianza garantiza la entrega total de los trabajos materia de este contrato de acuerdo con las estipulaciones

\ establecidas en el mismo y podra hacerse efectiva en cualquier etapa del desarrollo de los trabajos;

) Pagina 7 de 19 N



CONTRATO No. MSP-OPM-RP-103/22-CP

D) Que, para ser cancelada la fianza, debera ser requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO” de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon;

E) Que lafianza estaré vigente, hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido terminados y entregados en
su totalidad, mediante la celebracion del acta de entrega recepcion, en los términos establecidos en el contrato;

F) Que lainstitucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178y 282 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas;

G) La afianzadora podré mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas en los
articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

H) Que la fianza contempla posibles pasivos contingentes en el orden laboral y fiscal que pudieran llegar a cuantificarse
en su contra hasta por el monto de la garantia y que sean imputables a (el contratista) como resultado de una sentencia
ylo laudo condenatorio, derivados del presente contrato.

) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes supletorias
que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

La péliza de fianza de vicios ocultos debera contener las siguientes estipulaciones:

A) Que la fianza se expide de conformidad con el contrato No. MSP-OPM-RP-103/22-CP;

B) Queen el caso de que sea exigido o realizado algun tipo de reparacion consecuente de los trabajos realizados relativos
al presente contrato la vigencia de la fianza quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con la fecha de
reparacion hasta nuevamente un afio después de la misma;

C) Que para la cancelacion anticipada de la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén;

D) La presente fianza estara vigente para responder de cualquier responsabilidad derivada del contrato que resulte a
cargo de nuestro fiado y a favor del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn En los términos del articulo 79
de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios, se autorice prérroga o espera que modifique
las fechas de inicio y término de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato “EL CONTRATISTA” debera presentar,
dentro de los 10 dias siguientes a la firma del convenio, documento modificatorio de la caucion entregada originaimente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

“EL CONTRATISTA”, debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre por el 30% (treinta por ciento) del valor
del contrato el cual debera ser expedido por compaiiia legalmente autorizada, destinado a cubrir los dafios que sean causados
en la ejecucion de la obra y estara vigente hasta la total recepcion de la misma.

Lo anterior no libera a “EL CONTRATISTA” confratista de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a
ocasionarse a la institucion, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable civil cuente con un seguro para hacer frente a las contlngenCIas que
llegaran a presentarse.

Silas Garantias o el Seguro de Responsabilidad Civil no se otorgan en los plazos establecidos en esta clausula “‘EL MUNICIPIO”
podra determinar la rescision administrativa del contrato.

Ademas de las fianzas sefialadas en parrafos anterior “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL MUNICIPIO” en el momento
de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en
las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente instrumento la cual debera contener las declaraciones
expresas que se establecen a continuacion:

A) Que lafianza se otorga en los términos del contrato No. MSP-OPM-RP-103/22-CP.
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B) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion a que se refiere esta fianza, su vigencia
quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga.
C) Quelafianza garantiza la debida aplicacién, amortizacién o devolucion parcial o total en su caso, del anticipo otorgado.
) Que, para ser cancelada la fianza, seré requisito indispensable la conformidad por escrito de “EL MUNICIPIO” de San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n.
E) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas;
F) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas en los
articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
G) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas Leyes supletorias
que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

DECIMA QUINTA BIS. - SEGURO CONTRA TERCEROS. - “El CONTRATISTA” debera adquirir y, a su propio costo contratar
a su nombre un “Seguro de Responsabilidad Civil", contra toda pérdida o dafio personal o material que ocurra para proteger a
todo personal de La Contratante o cualquier otro Tercero, asf como a las propiedades de La Contratante o cualquier otro Tercero,
contra cualquier contingencia que pudiera surgir, desde que se inicie la ejecucion de los Trabajos, hasta su terminacion y
entrega.

La Péliza del Seguro antes mencionado debera incluir como minimo las siguientes coberturas: Cobertura Basica de Actividades
e Inmuebles. Responsabilidad Civil Asumida (en su caso). Instalaciones Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicion, Maquinas
de Trabajo, Apuntalamiento y Otras Obras Especiales (en su caso). Responsabilidad Civil por Contaminacion del Medio
Ambiente.

La cobertura de este Seguro, deberé ser por un importe mayor o igual al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato
antes del Impuesto al Valor Agregado, dicho importe no podra ser inferior a $3,600,000.00 (Tres Millones seiscientos Mil Pesos
00/100 M.N.), por evento, y seré otorgado por Institucion Mexicana debidamente autorizada, debera cubrir reclamaciones por
dafios, restauracién, multas, limpieza del area y demas, desde el inicio del contrato y hasta su terminacién, la cobertura debera
ser de hasta 30 (treinta) dias después de dicha fecha de terminacion.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por la Contratista y cualquier exclusion o limitaciones en su cobertura,
en ningdn caso significara liberacién de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a La Contratante o a Terceros, en exceso
del citado monto minimo; sino que estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre
y cuando los dafios sean causados por la Contratista, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es) que resulte(n) deberan ser asignadas
prioritariamente a La Contratante. En caso de resultar insuficiente esta cantidad, la Contratista se compromete a cubrir la
totalidad de los dafios causados. Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza: El Seguro de Responsabilidad Civil,
debera ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compafiia Aseguradora legalmente facultada para tal efecto
y, aprobada previamente por La Contratante. Dicha aprobacion no seré irrazonablemente negada.

Los términos deberan incluir una prevision para que en caso de cualquier reclamacion hecha contra “La Contratante”, con
respecto a alguna indemnizacion bajo esta Péliza, la Aseguradora indemnice a “La Contratante” de cualquier cantidad que
tuviere que erogar por reclamacion. “La Contratista” debera requerir a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro
de Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Ninguna clausula o disposicion de la Pdliza podra afectar el contenido minimo a que el Contrato se refiere. El costo de la Poliza
de Seguro, sera pagado directamente por “La Contratista” a la Compafifa Aseguradora. Cuando asi lo requiera “La Contratante”,
“La Contratista” presentara los originales de las Pdlizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas
actuales y documentacion certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pdlizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” parcial o totalmente del

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco se debe suponer que las
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mencionadas Pdlizas son adecuadas para indemnizar a “La Contratante” o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera
responsabilidad de “La Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o
prudentes para la proteccién de “La Contratante” o Terceros. “La Contratista” sera responsable de colocar cualquier reclamacion
ante sus Aseguradores, totalmente documentada.

Toda Pdliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus derechos
de subrogacion contra “La Contratante”, y también, una clausula especificando que, bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora
no presentara reclamacion alguna contra ‘La Contratante”. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” sera primario, sin
derecho a contribucién de cualquier otro Seguro.

Las Pélizas deberan contener un endoso de no-cancelacién que garantice la cobertura por toda la vigencia que se
contrate.

Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, seré asumido invariablemente por La Contratista.

Cualquier modificacién en los términos y condiciones de la Pdliza del Seguro contratado, debera informarse previamente a La
Contratante, y debera ser efectiva después de 30 (treinta) dias calendario de la notificacién por escrito en las oficinas de La
Contratante, previa aceptacién por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos. La Contratista debera entregar el
Seguro de Responsabilidad Civil indicado, antes de la firma del contrato, en el &rea o departamento y direccién de donde se
ubique dicho lugar. La Péliza del Seguro contratado, debera mantenerse en vigor desde el inicio de los trabajos y hasta su
terminacion después de haberse terminado los mismos (si la fecha de terminacion es anterior al mes de diciembre, la vigencia
del seguro contratado debera ser al 31 de diciembre del afio en curso), la falta u omisién de contratar el Seguro mencionado o
el no mantener vigente el mismo, por parte de “La Contratista”, se considerara incumplimiento del Contrato vy, por lo tanto, sera
causa de Rescision del Contrato.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacion al Monto y/o Plazo del Contrato, si la nueva fecha de terminacion es
anterior al mes de terminacion original, la vigencia del seguro contratado debera ser hasta el mes siguiente (30 dias), ‘La
Contratista” debera entregar la ampliacién de la cobertura de la Pdliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias
calendario siguientes a la celebracion de la modificacion correspondiente, la cual deberé garantizar el Monto y/o Plazo
originalmente pactado, mas la subsecuente modificacion de Monto y/o Plazo.

Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse a la
institucion, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera independientemente de
que el contratista responsable civil cuente con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

Si las Garantias o el Seguro de Responsabilidad Civil no se otorgan en los plazos establecidos en esta clausula EL MUNICIPIO
podré determinar la rescision administrativa del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion conforme
al programa pactado o el vigente, dichos costos podrén ser revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha
de publicacién de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera
efectuarse mediante resolucién que emita “EL MUNICIPIO”.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta
la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada uno de los precios

del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato.
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La revision la efectuard “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", la que deberd acompafiar de la
documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacién aportada por “EL
CONTRATISTA", resolvera sobre la procedencia de la peticién, con la intervencion que corresponda a la Secretaria de Finanzas
y Tesoreria Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato. El importe
del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para
la compra y produccién de insumos, por lo que “EL CONTRATISTA" deberé comprobar en que va aplicar el anticipo
correspondiente.

DECIMA SEPTIMA: - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra
que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seréan calculados con base en los relativos o el indice publicado
en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera “‘EL CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO” no se encuentra
dentro de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en el Estado, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PUBLICAS Municipal, procederé a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida la Secretarfa de Finanzas y Tesoreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato. EI costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, conforme al articulo 57 fraccion IIl de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn'y,

d) A los demas lineamientos que para tal efectose establezcan.

DECIMA OCTAVA: - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL MUNICIPIO” recibira los trabajos hasta que sean terminados en
su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y deméas estipulaciones
de este contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a
continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada, a juicio
de “EL MUNICIPIO”. En este caso se pagara a “EL CONTRATISTA’ lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “EL
CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas;

¢) Cuando de comun acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, las obras que se reciban, se pagara en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato;
d) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, la recepcion
parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO” que cubrira el importe de los trabajos que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

f) Cuando se concluya la obra contratada y solicitada, fisica y totalmente, se podré levantar un acta parcial de entrega-recepcion
fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacion de los generadores de los trabajos realizados, para concluir con la

realizacion del acta de entrega-recepcion financiera-normativa.
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Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a), b), c), d) y f)
se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias habiles contados a partir del aviso de
terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al
efecto el Acta de Entrega Recepcion de Obras correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

El acta de recepcion de los trabajos, contendra como minimo:

.- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto;

I1.- Nombre del responsable por parte de la dependencia o entidad y, en su caso, el del contratista;

I11.- Breve descripcion de las obras o servicios que se reciben;

IV.- Fecha de iniciacion y terminacién de los trabajos;

V.- Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos, y
V.- En caso de trabajos por contrato, las garantias que continuaran vigentes y la fecha de su cancelacion.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta de recepcion, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO” de los planos
originales, licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constarén, en su caso, las modificaciones solicitadas

por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes de resolver, se decidird de inmediato sobre
las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion.
La recepcion parcial o total de las obras y el pago de su importe, se efectuarén sin perjuicio de las deducciones que deben
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA: - RESIDENTE DE OBRA DE “EL CONTRATISTA". - “EL CONTRATISTA” nombrar4 antes de la fecha de
inicio de la Obra, un superintendente de construccion permanente, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual

podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA: - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA" aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de los trabajos, con los que hayan celebrado los contratos de trabajo
a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Sera bajo absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA" las obligaciones que se deriven de las relaciones laborales, de las
infracciones que su personal cometa a las Leyes, Reglamentos y demés disposiciones aplicables de las responsabilidades
fiscales, de Seguro Social, INFONAVIT y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente, en relacion a dicho
personal. En consecuencia, “EL MUNICIPIO” estara siempre ajena a dichas relaciones y responsabilidades y en ningin caso
podra ser considerado como patrén, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a resarcirle de cualquier desembolso que tuvieran
que hacer porque se le atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de trabajo, incluyendo gastos de juicio,
honorarios de abogados, etc.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y el
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se
refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
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derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las 6rdenes de “EL MUNICIPIO”
ole aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “EL MUNICIPIO”, ordenara
Su reparacion o reposicion inmediata por cuenta del contratista, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere
los requerimientos de “EL MUNICIPIO” en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO” hara efectiva la garantia de
cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en la clausula
Décima Quinta de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de
“EL CONTRATISTA".

El contratista debera cumplir con una bitacora y reporte mensual como parte de lineamientos ambientales dentro de la operacion
y ejecucion de la obra, mismas que su formato seréa proporcionado por el area de Proyectos y Construccion de la SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.

Asi mismo para preservar la Calidad de aire, con independencia de las obligaciones que se informaron en las bases sobre las
cuales fue adjudicado el presente contrato, y las propias e inherentes de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son
regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, el contratista debera de
observar de manera obligatoria lo siguiente en cuanto a:

Vias de acceso

Colocara una capa de al menos 30 centimetros de grava o reciclados en caminos y &reas sin pavimentar.

Debera contar con un programa para humedecer o tratar con supresor de polvos y evitar encharcamientos durante todo el
proceso hasta finalizar la pavimentacion.

El limite de velocidad seré de 10km/h.

Instalar dispositivos de limpieza de neumaticos en cada entrada y salida a la obra.

Pavimentacion

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar un supresor de polvos o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

Excavaciones y zanjas

Humedecer durante 15 a 30 minutos antes de iniciar actividades.

Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polvos y/o cubierta sintética.
Contar y dar seguimiento a un programa de actividades. :

Demolicion

Durante todo el proceso debera mantener humectada la estructura a demoler.
Implementar un programa de clasificacion y valorizacion de materiales.
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.

El escombro no podra permanecer por mas de 5 dias en sitio. '

Desmontes

Implementar un programa de desmonte por etapas (calendarizada).
Queda prohibido desmontar la totalidad del predio.

Humectar y colocar barreras perimetrales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacion nativa. :
Promover la instalacion de infraestructura verde. r

Proteger todo tipo de arbolado.
/P Pagina 13 de 19 K




CONTRATO No. MSP-OPM-RP-103/22-CP
Contaréa con autorizacién de manejo de arbolado.
No apilara concreto o cualquier otro material de construccién sobre los arboles.
No dariaran las raices de los arboles.

Obras de Construccion

Instalar barreras, mamparas, lonas o0 mallas perimetrales.

En todas las etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del material

El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.
Deberéa contar con cubiertas selladas para evitar la emision de polvos.

Debera evitar descargas superiores a 1.5 metros de altura y debera humectar durante la descarga.
Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

El almacenaje de material a granel deberé ser en sitios cerrados.

Debera implementar un programa de entregas de material.

Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Debera implementar un sistema cerrado y controlado de desalojo, carga y almacenaje.

Limpieza

Contar con un programa de limpieza de obras publicas y privadas.
Contar con un programa de limpieza de espacios pblicos.

Ejecutar en el sitio de trabajo labor de barrido, aspirado y humectado.
Implementar un programa para el manejo de los residuos.

Despalme

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL CONTRATISTA” esta obligado a concluir cada una de las etapas
que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado, por lo que
en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO” procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el equivalente
al 3% del valor de la etapa que debi6 concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al
efectuarse la verificacion correspondiente se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso en
el programa de obra sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO” podra proceder a la rescision del contrato en
términos de la Clausula Vigésima Quinta, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomarén en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que, en tal evento, “EL
MUNICIPIO” hara al programa de Obras las modificaciones que a su juicio proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con
fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA Y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de
este contrato haré efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL CONTRATISTA".

Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL CONTRATISTA”, éste estara obligado a reintegrar, dentro de los 15-
quince dias naturales siguientes a la fecha de notfificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar, de no hacerlo, pagara
ademas, gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los
Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los casos de prérroga para el crédito fiscal, ademés de que "EL MUNICIPIO” hara

Pégina 14 de 19 \



CONTRATO No. MSP-OPM-RP-103/22-CP
efectiva la fianza que garantiza la obra. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo. :

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Ultima estimacion no se amortice la totalidad del anticipo
en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la (ltima estimacion.

Cuando “EL CONTRATISTA” reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas de més y computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera notificada por escrito a
“EL CONTRATISTA” para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que “EL
MUNICIPIO” determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del
anticipo.

Dicha Clausula, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del incumplimiento de las
obligaciones del presente contrato y que sean parte del demés clausulado.

VIGESIMA TERCERA: - SUSPENSION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” podra suspender temporal o definitivamente en
todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO" informara por escrito a “EL
CONTRATISTA” sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacién del plazo que se justifique, en los
términos de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato. .

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente-contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspension por causa no imputable a “EL CONTRATISTA" pagara a éste, a los precios
unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios,
se celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segln se acuerde.

VIGESIMA CUARTA: - TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento
terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las
demés disposiciones legales y administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad
para “EL MUNICIPIO”, ademés de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido
en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

De igual manera, “EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento dar por terminado el contrato anticipadamente por asi convenir
a sus intereses o por las causales previstas en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia.

VIGESIMA QUINTA: - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo
conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el proyecto se procedera de la siguiente forma.

1.1. Celebrar un Canvenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.
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a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las pactadas en este
contrato, “EL MUNICIPIO” estara facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA" la ejecucion de las mismas y este se obliga a
realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL MUNICIPIO”
y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados-de sus respectivos
andlisis, en la inteligencia de que para la fijacin de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion
de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios
de los nuevos conceptos de obra, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucién y “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a tercera persona.

1.4. Durante la vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO” podré modificar el Programa, los Planos y las especificaciones,
dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En
el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba realizar “EL CONTRATISTA’
excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad
excedente y hasta un 25% del monto o del plazo pactado originalmente. Silas modificaciones exceden el porcentaje indicado o
varian sustancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente estipulado que
las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

2.- Supervision de las Obras. - “EL MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato
y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a
las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO", especialmente por lo que se refiere a:

<
a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de
obras que hayan sido aprobados,
b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada,
¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,
d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,
e) Ordenar la sustitucion del residente en la obra en el caso antes indicado,
f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,
g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,
h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato, lo especificado
0 alos que la técnica exige,
i) Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus anexos.

2.1.- EI Municipio establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacién de la obra, y sera la responsable
directa de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas
por el contratista, asi como del control de la bitacora en las obras, que servird como unico medio de comunicacion oficial entre
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA", asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto
en el costo o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el
cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con respecto a “EL MUNICIPIO".

El residente de supervision representara directamente a “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA" y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucién de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas de
“EL MUNICIPIO”.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)Llevar la bitacora de la
obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma y que estara disponible para el
contratista, en las, oficinas de la supervision de obra, en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el
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residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; c)
Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con “EL
CONTRATISTA", los cudles serviran de base para la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente
se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas
y firmadas por las partes en la bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3.- “EL MUNICIPIO”, por medio de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y OBRAS PUBLICAS independientemente de
la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para la adecuada
vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo. - Durante la vigencia del
presente contrato “EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con
oportunidad a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo
de las modificaciones ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar “EL CONTRATISTA” variara la cantidad
estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25%
del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo
consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto
aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula
en tanto que si “EL CONTRATISTA” es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga
la declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de declaracion judicial
son las que a continuacién se sefialan:

a) Si “EL CONTRATISTA" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefiale “‘EL MUNICIPIO” dentro del
contrato 0 mediante la reunién oficial de inicio de obra, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO".
b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos, sin
motivo alguno, no acata las érdenes dadas por “EL MUNICIPIO".
¢) “EL MUNICIPIO” esté facultado para realizar recorridos semanales de inspeccion para realizar reportes sobre el avance de
los trabajos y en caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con lo estipulado en el programa de obra, el presente contrato
podra ser rescindido operara de pleno derecho.
d) En caso de que “EL CONTRATISTA” no acredite con documentacion cierta y efectiva la inversion realizada con el anticipo
otorgado para la realizacion de los trabajos objeto del presente instrumento, de conformidad con la Clausula Décima Segunda.
e) Cuando “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIC", el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.
f) Si “EL “CONTRATISTA” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el
seguro social o Infonavit.
g) Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesion de bienes en forma tal que afecte
a este Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.
h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las dependencias oficiales que tengan facultades de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras.
i) Si “EL CONTRATISTA’ cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.
j) En caso de que “EL CONTRATISTA” sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccion de su gobierno en relacién con
el presente contrato, y
k) En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el
presente Contratoy sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las érdenes de “EL MUNICIPIO”.
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En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones consignadas a su
cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas
convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el niimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision. - Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas
de rescision que se consignan en este contrato, “EL MUNICIPIO” dictara la resolucion debidamente fundada y motivada en la
que se expongan las razones de rescision previstas en el punto 4 de la presente clausula.

6.- Materiales y equipo. - “EL CONTRATISTA” proporcionara a su exclusivo cargo aquellos materiales y equipos de acuerdo a
las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, respetando la calidad,
tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacion, seran entregados
a “EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO” y, previamente a su recepcion, ‘EL CONTRATISTA” efectuara las pruebas
necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las
especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la
conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los
trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO®
como por “EL CONTRATISTA", esto para constancia Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le
proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta. - “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que se requieran para
la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Iguaimente retirara
del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de

los trabajos.

VIGESIMA SEXTA: - PROPIEDAD INTELECTUAL. - En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA". Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que
se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a
favor de EL MUNICIPIO en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA: - RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” acepta que le sea retenido el dos al millar (0.2%) como
aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién, A.C. (“ICIC”).

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de las estimaciones
que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente contrato con la finalidad de apoyar la
realizacion de obras en beneficio social planeadas por el “DIF SAN PEDRO”.

El porcentaje seré calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL CONTRATISTA" se
encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL MUNICIPIO” aplique, como garantia, la retencion del 5% de cada estimacion,
de obra ejecutada, misma que sera devuelta en una sola exhibicién una vez firmada el acta entrega recepcion.

\ ) Pagina 18 de 19 >\




CONTRATO No. MSP-OPM-RP-103/22-CP

VIGESIMA OCTAVA: - COMPETENCIA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”
7

ING. GINA PXOLA ALFIERO CABALLERO C. ROBER/ . QUINTANILLA.
SECRETARIAD RAESTRUCTURA'Y OBRAS ADMINISTRADO . PROVEEDORA PARA
OMONTANA, S.A.DEC.V.

DELEGADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C.
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
GARZA GARCIA, NUEVO LEON.

Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-103/22-CP referente a la obra: CALLE JUAREZ SUR Y LIBERTAD AL PONIENTE /
REGENERACION DE CASCO (PLAZA JUAREZ Y CALLES) FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON., de

fecha 16 de noviembre del 2022.

DGAJ/BJC/AOB

Elabor6: JGGR/DJQR
Revisé: GATZIRCCH @

Supervis6: CJLG

Pagina 19 de 19




Secretaria de

San Pedro
Garza Garcia R

Oficio: SIOP-815/2023.
Asunto: Se concede prorroga.

En el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, a 14 catorce de diciembre de
2023 dos mil veintitrés.

VISTO el escrito presentado en fecha 13 trece de diciembre de 2023 dos mil veintitrés, por
el Ing. Roberto Macias Quintanilla, Administrador Unico de la persona moral denominada
Proveedora para la Construccion Regiomontana, S.A. de C.V., por medio del cual
solicita la reprogramacion del periodo de ejecucion de los trabajos, referente al contrato
MSP-OPM-RP-103/22-CP, consistente en la obra “CALLE JUAREZ SUR Y LIBERTAD AL
PONIENTE/REGENERACION DE CASCO (PLAZA NARANJO, PLAZA JUAREZ Y
CALLES) FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO

LEON”, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas es la Dependencia
Administrativa que auxilia al Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, en el
ejercicio de las responsabilidades ejecutivas en materia de obra publica y servicios
relacionados con la misma y tiene como atribuciones ejecutar proyectos de construccién de
obras que propicien la mejor prestacién de las funciones y los servicios publicos
municipales; establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar el
seguimiento de la ejecucién de los programas y proyectos de obras publicas, vigilando se
desarrollen conforme a las normas, especificaciones, proyectos y propuestas autorizados,
procurando la utilizacién de las mejores tecnologias y sistemas de construccion disponibles,
esto en términos del articulo 68, inciso ¢), fracciones VIII, Xl y deméas relativos del
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leon.
SEGUNDO: Que en fecha 16 dieciséis de noviembre de 2022 dos mil veintidés, el Municipio
de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, por conducto de la titular de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, celebré contrato de Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo
Determinado MSP-OPM-RP-103/22-CP con el Ing. Roberto Macias Quintanilla,
Administrador Unico de la persona moral denominada Proveedora para la Construccion
Regiomontana, S.A. de C.V,, que tiene por objeto la realizacion de la obra: “Calle Juarez
Sur y Libertad al Poniente/ Regeneracion de Casco (Plaza Naranjo, Plaza Juarez y
Calles) Fase 1, en San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén”, en el cual se sefiala como
fecha de inicio de la obra el dia 21 veintiuno de noviembre de 2022 dos mil veintidés, para
concluir el dia 20 veinte de noviembre de 2023 dos mil veintitrés.
TERCERO: Que en la clausula novena del contrato de prestacién de servicios MSP-OPM-
RP-103/22-CP se sefiala lo siguiente:

“NOVENA: SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE ‘EL

CONTRATISTA”.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por

cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA” le fuere imposible a

éste cumplir con el programa, solicitaré oportunamente y por escrito la prorroga

que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL

MUNICIPIO” bajo su responsabilidad resolvera sobre la justificacion y

procedencia de la prorroga y en su caso, concedera la que haya solicitado “EL ¢

CONTRATISTA”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y

motivado por escrito, asi como la posterior celebracion de un convenio

modificatorio o adicional, segin sea el caso.”

Maria Canti 329, La Leona, SPGG, N.L. T 818478 2091

Infraestructura



San Pedro
Garza Garcia ——

CUARTO: Que mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2023 dos mil
veintitrés, contenido en el oficio SIOP-747/2023, se concedié a la persona moral
denominada Proveedora para la Construccion Regiomontana, S.A. de C.V,, una prorroga
para concluir los trabajos materia del contrato MSP-OPM-RP-103/22-CP, al 15 quince de
diciembre 2023 dos mil veintitres.

QUINTO: Que en fecha 13 trece de diciembre de 2023 dos mil veintitrés, el Ing. Roberto
Macias Quintanilla, Administrador Unico de la persona moral denominada Proveedora
para la Construcciéon Regiomontana, S.A. de C.V., solicité la reprogramacion del periodo
de ejecucion de los trabajos, con base en lo siguiente:

«. Me refiero al contrato de obra publica No. MSP-OPM-RP-1 03/22-CP para los trabajos
de CALLE JUAREZ SUR Y LIBERTAD AL PONIENTE / REGENERACION DE CASCO
(PLAZA NARANJO, PLAZA JUAREZ Y CALLES) FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON’. Para solicitar a nombre de la empresa
PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA S.A. DE C.V. la
reprogramacion del periodo de gjecucién de los trabajos debido a los tiempos muertos en
las actividades provocados por los siguientes motivos:

PERIODO Motivos/ Afectaciones DIAS DE
ATRASO
del 15 de Diciembre | Por atrasos en los trabajos correspondientes a 75
2023 al 28 de| CFE
febrero del 2024

TOTAL DE DIAS DE ATRASO | 75
De acuerdo a lo anterior, las fechas para termino de las actividades del contrato, se
presenta de la siguiente manera:

Inicio de obra (Contrato): 21/11/2022
Inicio de 1 er reprogramacion: 20/11/2022
Término de obra (Contrato): 20/11/2023

Termino de 1 er reprogramacioén:  15/12/2023

Término de 2da reprogramacion — 28/02/2024...»
En razon de lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Se tiene al Ing. Roberto Macias Quintanilla, Administrador Unico de la
persona moral denominada Proveedora para la Construccion Regiomontana, S.A. de
C.V., por haciendo las manifestaciones que precisa en su escrito de cuenta, y en atencion
a su contenido, se informa que, se autoriza una prorroga, para concluir los trabajos materia
del contrato MSP-OPM-RP-103/22-CP, al 28 veintiocho de febrero de 2024 dos mil
veinticuatro, en consideracion a las razones expuestas, lo anterior con fundamento en la
clausula novena del Contrato MSP-OPM-RP-103/22-CP, consistente en la obra “Calle
Juarez Sur y Libertad al Poniente/ Regeneracion de Casco (Plaza Naranjo, Plaza
Juarez y Calles) Fase 1, en San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn”
SEGUNDO: Notifiquese al solicitante, en el domicilio sefialado en el contrato o en las
oficinas de esta Secretaria, autorizando para tal efecto a los C.C. Carlos Alberto Navarro
Alvarado, Alberto Varela Sanchez y Jonathan Gerardo Garcia Riojas. Asi, por los motivos
y fundamento en lo dispuesto en el presente, lo acuerda y firma la C. Ingeniero Gina Paola
Alifero Caballero, Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Municipio de San Pedro
Garza Garcia, Nuevo Leodn.

{

Ing. Gina|Paola Alfiero Caballero.
ecretaria de |Infraestructura y Obras Publicas del
Municipit de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén.

Maria Canti 329, La Leona, SPGG, N.L. T 818478 2091

Secretaria de
Infraestructura

i S ERERS A E p e



