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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte, el
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA
DEPENDENCIA”, representado por el C. ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, compareciendo en este acto el C. LIC. HOMERO RICARDO NINO DE RIVERA VELA,
SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, el C. C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ,
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO, y el C. ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA, SECRETARIO
‘DE OBRAS PUBLICAS, y por la otra parte, la empresa denominada PAVIMENTOS, CONSERVACION Y
MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. a la cual en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”,
representada en este acto por el ING. FRANCISCO JAVIER DE LA GARZA MARTINEZ en su caracter de
DIRECTOR GENERAL los cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

1, 3

Cuando en la redaccion del contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales (T.D.G.):

1.- Contratista: PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V.
No. de su Cédula Fiscal: PCM980803P7A
Representante del contratista: ING. FRANCISCO JAVIER DE LA GARZA MARTINEZ
Caracter del Representante: DIRECTOR GENERAL

2.- Recursos: FEDERALES DEL RAMO 23 FORTALECE EJERCICIO 2017.

Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 31 de JULIO del 2017 (FOLIO No. 073).

3.- La Adjudicacién del Contrato se realizé por: INVITACION RESTRINGIDA MSP-OP-R23-FORTALECE-73/17-IR

4.- Escritura Constitutiva No. 12046, de fecha 03 de AGOSTO de 1998, otorgada ante la fe del Lic. JOSE ASEFF MARTINEZ,
Titular de la Notaria Puablica No. 42, con ejercicio en la Ciudad de MONTERREY, Nuevo Leén e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 2294 volumen 430 libro No. 3 SEGUNDO AUXILIAR
ESCRITURAS DE SOCIEDADES MERCANTILES SECCION COMERCIO de fecha 17 de AGOSTO de 1998.

5.- Acreditaciéon de la Personalidad del Representante: Escritura Piblica No. 12046, de fecha 03 de AGOSTO de 1998,
otorgada ante la fe del Lic. JOSE ASEFF MARTINEZ, Titular de la Notaria Publica No. 42, con ejercicio en la Ciudad de
MONTERREY, Nuevo Ledn e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 2294
volumen 430 libro No. 3 SEGUNDO AUXILIAR ESCRITURAS DE SOCIEDADES MERCANTILES SECCION COMERCIO de fecha 17 de
AGOSTO de 1998.

6.- Domicilio del contratista: JMENEZ No. 614 SUR Col. LOS SAUCES, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON.

7.- Descripcidén de la obra: REHABILITACION DE CALLE.

8.- Ubicacion de la obra: CALLE RIO MISSOURI ENTRE AV. GOMEZ MORIN Y CALLE RIO TAMAZUNCHALE EN LA COL. DEL VALLE,
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

9.- Monto del Contrato incluyendo el |.V.A.: $1,961,322.75 -(UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N.)-

10.-Monto aprobado primera aprobacién para el contrato: $1,961,322.75 -(UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N.)-

11.-Plazo de ejecucion: 90 dias calendario.

12.-Fecha de iniciacion de los trabajos: 21 de AGOSTO de 2017.

13.-Fecha de terminacion de los trabajos: 18 de NOVIEMBRE de 2017.

14.-Anticipo para inicio de la obra y para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente: Unico
anticipo equivalente al 30% del importe de!l presente Contrato o de la asignacién aprobada para el primer
ejercicio, cuando el importe aprobado sea menor al monto contratado, ascendiendo su importe a la cantidad de
$588,396.82 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)- incluyendo el L.V.A.

156.-Fecha en que se elaboraran ias estimaciones: EL DIA ULTIMO DE CADA MES

16.-Fecha de la firma del contrato: 18 de AGOSTO de 2017.

FORMATO FEDERAL 2010
“Este programa es de caracter publico, no es patrocinado, ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politico, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberéd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” “Este Programa es publico, ajeno a
cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” “Esta Obra fue realizada con recursos Federales del Gobierno
de la Repiblica.”
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DECLARACIONES
PRIMERA:- Manifiesta “LA DEPENDENCIA” por conducto de sus representantes:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Poiitica de los
Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo Leén, tienen personalidad juridica y capacidad legal para contratar y obligarse.

b) E! ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, Presidente Municipal de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon,
responsable directo de la Administracion Publica Municipal, manifiesta que se encuentra facultado para celebrar
todos los actos, convenios y contratos necesarios, con fundamento en los articulos 17, fraccion |, 34 fraccion 11,
35, letra B, fraccion Il y demas relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn vigente, en
relacion con los articulos 15, 16 y 17 del Reglamento Organico de la Administracion Piblica Municipal de San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon.

c) ElLIC. HOMERO RICARDO NINO DE RIVERA VELA, Secretario del Republicano Ayuntamiento, manifiesta
-que en los términos de los articulos 86, 88, 89, 92, fraccion I, 97 y 98 de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo Ledn vigente, asi como lo previsto en los articulos 17, 18, 19, 24, fraccion | y 27, letra A,
fracciones XIV, XVI y XXIV del Reglamento Organico de la Administracion Pablica Municipal de San Pedro
Garza Garcia, Nuevo Leon, tiene la facultad de elaborar y revisar los acuerdos, convenios y contratos que
celebre el Municipio, firmar los convenios y contratos en los que intervenga el Municipio y vigilar que los actos
de la Administracion Publica Municipal se realicen con estricto apego a la normatividad juridica aplicable.

d) El C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ, Secretarioc de Finanzas y Tesorero, esta facultado para validar
presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente al Municipio, apegandose a las
politicas, normas y procedimientos establecidos, de conformidad con lo previsto en los articulos 86, 88, 89, 92,
fraccion I, 99 y 100 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, asi como con los articulos 17,
18, 24, fraccion 1I, y 29, letra B, fraccion XVill del Reglamento Organico de la Administracion Pablica Municipal
de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon.

e) El ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA, Secretario de Obras Publicas, manifiesta que en términos de lo
establecido por los articulos 26, fraccion IV y 47 del Reglamento Organico de la Administracion Publica
Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.

f)  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el Municipio autorizo y aprobd fa inversion
correspondiente en los acuerdos que se mencionan en el punto No. 2de la T.D.G.

g) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

h) Que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 bajo la modalidad de Invitacion Restringida.
SEGUNDA:- “EL CONTRATISTA” declara, por conducto de su representante en este acto:
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a) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura constitutiva detallada en el
punto namero 4 de la T. D. G. o, en su caso, que es una persona fisica identificandose con el documento
descrito en el Punto antes citado. EI Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T. D. G., acredita su
personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la
T.D.G.

b) Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.

¢) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T. D. G., mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento y el contenido de los siguientes anexos y apéndices que corresponde al
presente contrato:

DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION:

REQUISITO 1.- ESCRITO MANIFESTANDO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

REQUISITO 2.- DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51Y 78 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASi COMO
MANIFESTACION DE QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS

REQUISITO 3.- EN SU CASO, MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PREVISTA EN LA FRACCION
XV DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

REQUISITO 4.- DECLARACION DE INTEGRIDAD PREVISTA EN LA FRACCION XXX DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

REQUISITO 5.- MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA
PREVISTA EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

REQUISITO 6.- EN SU CASO, COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE
ACREDITE AL LICITANTE COMO MICRO, PEQUENA O MEDIANA EMPRESA O ESCRITO, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON ESE CARACTER.

REQUISITO 7.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE MANIFIESTA CONTAR CON FACULTADES
PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA O BIEN COPIA DE LAS ESCRITURAS

REQUISITO 8.- IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE DE LA PERSONA FiSICA Y DE QUIEN FIRME LA PROPOSICION

REQUISITO 9.- EN SU CASO, AVISO DE ALTA EN IMSS DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD

REQUISITO 10.- CARTA PODER SIMPLE E IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE ENTREGUE LA PROPOSICION

REQUISITO 11.- EN SU CASO, CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA

REQUISITO 12.- MANIFESTACION DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS.

ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS DE LA PROPOSICION:
A).- PARTE TECNICA DE LA PROPUESTA:

ANEXO T 1. MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO
LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, ASI COMO DE
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARA LA PROPIA
CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE

ANEXO T 2. DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

FORMATO FEDERAL 2010
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ANEXO T 3. CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES
DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS Y ESQUEMA ESTRUCTURAL
DE ORGANIZACION DE DICHO PERSONAL

ANEXO T 4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES

ANEXO T 5. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA OBRA

ANEXO T 6. MANIFESTACION DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATAR.

ANEXO T 6.a CURRICULUM DE O LOS SUBCONTRATISTAS (EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DEL
SUBCONTRATISTA).

ANEXO T 6.b ESTADO FINANCIERO AUDITADO O DECLARACION FISCAL DEL O LOS SUBCONTRATISTAS

(CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUBCONTRATISTA) -

ANEXO T 7. DECLARACION FISCAL O ESTADO FINANCIERO AUDITADO

ANEXO T 8. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA

ANEXO 8.a CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD '

ANEXO T 9. MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS
CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS
O DE SUBSIDIOS

ANEXO T 10. HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES

B).- PARTE ECONOMICA DE LA PROPUESTA:

ANEXO E 1. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

ANEXO E 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON
CANTIDADES, UNIDADES E IMPORTES.
a).- Materiales mas significativos y equipo de instalacion permanente,
b).- Mano de obra, y
¢).- Maquinaria y equipo de construccion

ANEXO E 3. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
Incluyendo: TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE 8
HORAS E INTEGRACION DE SALARIOS.

ANEXO E 4. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION.

ANEXO E 5. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

ANEXO E 6. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

ANEXO E 7. UTILIDAD PROPUESTA.

ANEXO E 8. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS: UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXO E 9. CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANEXO E 10. PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CON SUS EROGACIONES Y CUANTIFICADO.

ANEXO E 11. PROGRAMAS DE EROGACIONES, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE A).- LA MANO DE
OBRA, B).- LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, C).- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, Y D).- DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIO.
E 11. A- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE
OBRA.
E 11.B.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.

/
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E 11.C.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
E 11.D.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

APENDICES

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

A-2.- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS

A-3.- MODELO DEL CONTRATO.

A-4.- TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE

A-5.- RELACION DE MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA LA
CONVOCANTE Y PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE

A-6.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-7.- MODELOS DE GARANTIAS.

e) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos,
y se compromete a realizarlos oportunamente. -

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, |a realizacion
de la obra descrita en el punto No. 7 de la T. D. G., ubicada en el lugar que se indica en el punto No. 8 de la misma

~T. D. G. y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos

ordenamientos, normas, anexos y apéndices sefialados en el inciso d) de la segunda declaracion de este contrato,
asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto No. 9
delaT.D.G. -

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita de parte de “LA
DEPENDENCIA", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna en el plazo de ejecucion de
los trabajos. )

Por lo tanto, el importe de este contrato sélo podra ser modificado en los términos y condiciones previstas en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el Reglamento del ordenamiento juridico
antes citado.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos contratados en el
plazo indicado en el punto No. 11 dela T. D. G., siendo su fecha de inicio y término las indicadas en los puntos Nos.
12y 13 de la T. D. G, y de conformidad con el programa de ejecucion detallado por partidas y subpartidas,
consignado por periodos las cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes, que se adjunta y a que se
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refiere el anexo E 10 del inciso d) de la Declaracion Segunda de este instrumento.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le
fuere imposible a éste cumplir con el plazo y programa de ejecucion pactado, solicitara oportunamente y por escrito
la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “LA DEPENDENCIA”
resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “EL
CONTRATISTA" o la que estime conveniente, mediante la celebracion de un convenio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras dentro del plazo estipulado, que fueren
imputables a “EL CONTRATISTA”, éste podra solicitar también una prorroga y sera optativo para “LA
DEPENDENCIA” el concederla o negarla. En el caso de concederla, “LA DEPENDENCIA” decidira si procede
imponer a “EL CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA y,
en caso de negarla, podra exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las
medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de
conformidad con lo establecido en fa clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA DEPENDENCIA” se
obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren
para su realizacion, con antelacion a la fecha de inicio de los trabajos pactada en este contrato, salvo que en el
catélogo de conceptos, especificaciones de construccién o en la convocatoria a la licitacion o invitacion a cuando
menos tres personas correspondiente se haya establecido que corresponda la realizacion de algln tramnte a “EL
CONTRATISTA”,

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato y la compra o produccion de
materiales de construccion, adquisicion de equipos y demas insumos necesarios, “LA DEPENDENCIA” otorgara el
o los anticipos que se establecen en el punto No. 14 de la T.D.G. y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en
dichos trabajos.

Cuando el importe de la asignacion presupuestal indicada en el numeral 10 de la T.D.G. sea menor al valor del
contrato, el valor del anticipo sera el que resulte de aplicar el porcentaje establecido en numeral 14 de la T.D.G. al
presupuesto aprobado para el primer ejercicio.

El anticipo establecido sera cubierto en una sola exhibicion.

E! anticipo sera pagado antes del inicio de los trabajos debiendo “EL. CONTRATISTA” hacer entrega a “LA
DEPENDENCIA” de las garantias y facturas correspondientes; en caso de que “EL CONTRATISTA” no presente
estos documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El atraso en el pago del anticipo ocasionara el diferimiento en la fecha de inicio de los trabajos, no procedera el
diferimiento cuando no se entregue la garantia del anticipo dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha del
fallo de la licitacion correspondiente o, a falta de éste, a la notificacion de “LA DEPENDENCIA” a “EL
CONTRATISTA” de que se pretende celebrar un contrato de obra piblica con él.
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La no solicitud del antlmpo no exime a “EL CONTRATISTA” de su responsabilidad de iniciar y concluir los
trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

En general, el otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones. que abarcaran periodos de ejecucion no mayores de un mes; las que
seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte que
para la elaboracion de las mismas se sefiala en el punto No. 15 de la T. D. G., acompafadas de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, la residencia de obra contara con un plazo no mayor de 15 dias naturales
siguientes a la presentacion de la estimacion para su revision y, en su caso, autorizaciéon. Cuando las estimaciones
no sean presentadas en el término antes sefialado o surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas en dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 20 dias naturales, contados a partir de la fecha en que se
autoricen por el residente de obra de “LA DEPENDENCIA”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las
propias estimaciones, y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos
objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra
ejecutadas.

Los ajustes de costos, aumentando o reduciendo, se incluiran en el pago de las estimaciones, considerando el
ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las obras.
Si “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo de 30 dias
calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién en su caso, para hacer por
escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL CONTRATISTA”, se
considerara aceptada por &l y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion. :

La facturacion tanto del anticipo como de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentaran,
después de autorizadas estas ultimas por la supervision, para su tramite a la Direccion de Contratacion, a nombre
de MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, con domicilio en Juarez y Libertad S/N
Centro, San Pedro Garza Garcia, N.L. con Registro Federal de Causante MSP8212143G3.

SEPTIMA:- GARANTIAS - “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA” dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la fecha que se le notifique el fallo o, a falta de éste, la notificacion escrita de adjudicacion que haga
“LA DEPENDENCIA”, una fianza por el 10% del importe contratado a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen.

Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la garantia de cumplimiento se otorgara en los
términos antes establecidos para el primer ejercicio y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra
equivalente al 10% del importe de los trabajos aln no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos
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a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia
dentro de los 15 dias naturales posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacion de inversion
para el ejercicio de que se trate.

Si la Garantia no se otorga en los plazos estabIeCIdos “LA DEPENDENCIA” podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos efectuados antes de la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la Garantia vigente por una fianza por el 10% del importe total ejercido, carta de crédito
irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido o bien aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para responder de los defectos que.
pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos 0 de cualquier ofra responsabilidad en que se
hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Codigo Civil Federal. La vigencia de esta garantia
sera de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos al término del cual, de no existir
inconformidad de “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” podra cancelar automaticamente la fianza o la carta
de crédito irrevocable o bien retirar sus aportaciones en fideicomiso, incluyendo sus rendimientos.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal y/o Municipio de
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn y estaran vigentes hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido
recibidos por “LA DEPENDENCIA” o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para responder por
cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de “EL CONTRATISTA” y en favor de “LA
DEPENDENCIA”, en este caso las garantias continuaran vigentes hasta que “EL CONTRATISTA” satisfaga las
responsabilidades con “LA DEPENDENCIA”.

Tratandose de Fianza, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institucion
que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion
correspondiente.

C) Que en el caso de tratarse de la garantia de buena calidad de los trabajos a que se refiere el tercer
parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la afianzadora el acta de recepcion
fisica de los trabajos después de transcurridos los doce meses de su vigencia. Si durante Ia vigencia
de la garantia de buena calidad aparecen defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible al contratista, éste debera presentar ante la afianzadora una manifestacion expresa y por
escrito de “LA DEPENDENCIA” en la que se exprese su conformidad para cancelar la fianza;

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en los articulos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor y en el
Reglamento del Articulo 95 de la citada Ley para la efectividad de las mismas, a(in para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
péliza de fianza requerida.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable o el
fideicomiso, si “EL CONTRATISTA” opta por alguna de éstas.
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En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios, se autorice prorroga o espera que
modifique las fechas de inicio y término de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato “EL CONTRATISTA”
debera presentar, dentro de los 10 dias siguientes a la firma del convenio, documento modificatorio de la caucion
entregada originalmente para garantizarios en los mismos términos establecidos para el cumplimiento de! contrato.

Si a “EL CONTRATISTA” se le otorga anticipo, éste debera asegurarlo mediante la presentacion de una garantia
que ampare la totalidad del importe que por este concepto se sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en
términos semejantes a los expresados en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacion de la caucion y la factura correspondiente.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS - Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los
costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos podran ser revisados.

No dara lugar al ajuste de costos las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiere estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de una obra.

Para determinar los ajustes de costos que pudieran darse durante la ejécucién de los trabajos se aplicara el
siguiente procedimiento: REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA
OBTENER EL AJUSTE.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien lo promueva, dentro de
los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la
presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la
baja, serd& “LA DEPENDENCIA” quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion IIf del articulo
57 de Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual, invariablemente “LA
DEPENDENCIA” debera efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de
costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA
DEPENDENCIA” apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea
requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la
solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
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considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. -

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en Ia realizacion de los trabajos.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos, el mes de origen de éstos seréa el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando
los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “LA DEPENDENCIA” o entidad, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “LA DEPENDENCIA” procedera a calcularlos en conjunto con
“EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando fos
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo
por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya
considerado en su proposicion.

Aunado a lo anterior, a los ajustes de costos le seran aplicables los demas lineamientos que para tal efecto emita la
Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de
las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se
realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el
caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel
en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

La solicitud escrita del contratista deberd acompanarse de |.- Relacion de los indices de precios al productor y
comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México o, en su caso, los
indices investigados por “LA DEPENDENCIA” que la misma haya proporcionado a “EL CONTRATISTA”; Il.- El
presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; Iil.- El presupuesto de los
trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el
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incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, que incluyan la aplicacién del ajuste a
los costos directos y, en su caso, al costo por financiamiento, que esta sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales; IV.- EI programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al
programa que se tenga convenido; V.- El anlisis de la determinacion del factor de ajuste; y Vi.- Las matrices de
precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”, en
funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. Transcurrido el plazo sefalado sin que “EL
CONTRATISTA” hubiere presentado su solicitud de ajuste de costos, su derecho preciuye.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo A-6 que forma parte de este contrato.

El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

NOVENA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA DEPENDENCIA” recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas
y demas estipulaciones de este contrato, debiendo “EL CONTRATISTA” dar aviso por escrito a “LA
DEPENDENCIA”, quien verificara su terminacion.

Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales en los casos que a continuacion se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan: a).- Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra,
la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede ser utilizada, a juicio de “LA DEPENDENCIA”. En este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado; b).- Cuando “LA DEPENDENCIA” determine suspender los trabajos
y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados; c).- Cuando de comun acuerdo “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato; d).- Cuando “LA DEPENDENCIA” rescinda
administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este instrumento, la recepcion parcial quedara a
juicio de “LA DEPENDENCIA” que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y €).- Cuando la autoridad
judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

Terminados los trabajos “EL CONTRATISTA” debera notificar a través de la Bitacora o excepcionalmente por
escrito, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones o de los gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, dicha situaciéon a “LA DEPENDENCIA”, quien iniciara el
proceso de recepcion de los trabajos dentro de un plazo no mayor de quince dias naturales contados a partir del dia
siguiente a aqueél en que reciba la notificacion; verificara su debida terminacion dentro de los 45 dias naturales
siguientes al aviso de “EL CONTRATISTA”, prorrogable por el periodo que acuerden las partes si durante la
verificacion se encuentran deficiencias que corresponda a “EL CONTRATISTA” corregir 0 se encuentran trabajos
no ejecutados; y procedera a recibirlos fisicamente, de no existir reclamaciones o habiéndose satisfecho las
deficiencias encontradas, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la verificacion, mediante el levantamiento del
acta correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer entrega a “LA DEPENDENCIA” de los Planos
originales o de obra terminada, Licencias y demas documentos técnicos que se hayan generado.
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Dentro de los 60 dias naturales siguientes a la recepcion fisica de los trabajos “LA DEPENDENCIA” elaborar el

finiquito correspondiente, obteniendo los saldos a favor 0 en contra de “EL CONTRATISTA” a quien se le notificara
por escrito la fecha, hora y lugar en que se levantara el documento en que conste el finiquito, y en caso de no
ponerse de acuerdo las partes o0 que no acuda “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” elaborara el documento
y lo notificara a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de su emision.
Notificado el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra 15 dias naturales para alegar lo que a su derecho convenga,
transcurrido dicho plazo y si no se realiza gestion alguna por “EL CONTRATISTA” se dara por aceptado el finiquito.

Si existiera saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” pondra a su disposicion el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento 0 consignacion respectiva, o bien de existir saldo a favor de “LA
DEPENDENCIA” le solicitara el reintegro de los importes resultantes, procediendo simultaneamente a levantar el

Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes en este contrato.

Si del finiquito resulta saldos a favor de “EL CONTRATISTA” éste se liquidara en los plazos y términos previstos
para las estimaciones. Si existieren saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera
reintegrarse por “EL CONTRATISTA” incluyendo los intereses correspondientes determinados en base al
procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos intereses se calcularan sobre los importes a favor de “LA DEPENDENCIA” por dias calendario
desde la fecha de emision del finiquito hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA DEPENDENCIA”.

En caso de no obtenerse el reintegro “LA DEPENDENCIA” procedera hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes, independientemente de que quedan a su salvo sus derechos para obtener el reintegro por la
via judicial que proceda.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o0 mal ejecutados, haciendo efectiva
la garantia de cumplimiento del contrato o la de buena calidad, segun sea el caso.

DECIMA:- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un superintendente de obra
o construccion permanente, el cual debera conocer con amplitud el proyecto, las normas de calidad y
especificaciones de construccion, el catalogo de conceptos o actividades de obra, los programas de ejecucion y
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, bitacora, convenios y demas documentos inherentes a
los trabajos materia de este contrato. ‘

Asimismo, el superintendente de “EL CONTRATISTA” debera estar facultado para oir y recibir todo clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del superintendente, estando obligado “EL CONTRATISTA” a sustituirlo por otro que retna los
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requisitos solicitados en este contrato y, en su caso, en la licitacion de ia cual se derivé.

El superintendente de “EL CONTRATISTA” debera contar con experiencia suficiente en la ejecucion de obras
similares a las que se llevaran a cabo, contar con Cédula Profesional expedida por la Secretaria de Educacion
Publica y, en su caso, sera el mismo que sea propuesto en la licitacion correspondiente de la cual se derivo el
presente contrato.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
] presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA” en relacién con los trabajos que ampara este
contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales y equipos que utilice en los trabajos de la obra contratada cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra de este contrato
y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “LA
DEPENDENCIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” 0 a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes
escritas de “LA DEPENDENCIA” o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de
recepcion de los mismos, ésta ordenara su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA DEPENDENCIA”, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Si “EL CONTRATISTA” no
atendiere los requerimientos de “LA DEPENDENCIA” en un plazo no mayor de 30 dias naturales, salvo que las
correcciones o reposiciones requieran un plazo mayor, el cual debera convenirse por las partes y continuara vigente
la garantia, transcurrido el término antes indicado o el plazo pactado sin que se hayan realizado “LA
DEPENDENCIA” hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado “EL
CONTRATISTA” conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de este Contrato. .

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y
obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA” en los
términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

En el caso de que se le autorice la subcontratacion, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la
realizacion de las obras o servicios, por lo que los subcontratistas no tendran ninguna accion o derecho que hacer
valer en contra de “LA DEPENDENCIA”.

Si con motivo de una cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un retraso en el
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pago, no procedera el pago de gastos financieros.

La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligados a dar las facilidades necesarias a fin
de que el personal de las autoridades laborales Estatales o-Municipales puedan inspeccionar las obras materia de
este contrato para constatar que se estén tomado las debidas prevenciones en materia de seguridad de los
trabajadores, que éstos se encuentren debidamente afiliados al 1.M.S.S. y, en su caso, emitan las recomendaciones
que juzguen conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

Las autoridades laborales Estatales o Municipales podran determinar la aplicacion de sanciones debido al
incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a las normas vigentes en materia de seguridad laboral y social, de
conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo 0 minimo requerido “EL CONTRATISTA”, sus subcontratistas o
asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los equipos como botas, chalecos, amés,
etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal de campo para el debido cumplimiento y aseguramiento
de la seguridad del personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo en
materia de higiene debera contar en el lugar de los trabajos, a su costa, letrinas méviles suficientes para el personal
que labore, supervise o inspeccione los trabajos, articulos de limpieza, equipo y herramienta y personal necesario
para mantener limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y uso de la via puablica seran a cargo
de “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
estara a cargo de “EL CONTRATISTA”.

En caso de rescision administrativa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste estara obligado a cubrir a “LA
DEPENDENCIA” el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que le costara a ésta, en los términos de lo
previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y.su Reglamento.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONOMICAS - “EL CONTRATISTA” esta
obligado a efectuar los trabajos contratados y a concluirlos en la fecha y plazo pactado, por lo que en caso de no
hacerlo, ocasionara que “LA DEPENDENCIA” proceda a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que
sera equivalente al 3% del valor de los trabajos, incluyendo en este valor los ajustes de costos aprobados, pero sin
incluir el L.V.A., no ejecutados por cada semana de retraso. La pena convencional por atraso no podra exceder,
individual o acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se
hayan celebrado, pues esta situacién dara derecho a “LA DEPENDENCIA” a rescindir administrativamente el
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA".

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a efectuar los trabajos contratados conforme al Programa de Ejecucion
que se haya convenido, por lo que de no hacerlos “LA DEPENDENCIA” procedera a aplicar una retencion
econbmica que sera equivalente al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se

efectuara mensualmente comparando el Programa de Ejecucion convenido con las estimaciones que presente “EL
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CONTRATISTA" y en caso de existir atraso se aplicara a la facturacion de la estimacion la retencién que proceda.
Esta retencion podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso conforme al programa de ejecucion pactado. La retencion econdmica no podra exceder, individual
o acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan
celebrado, pues esta situacion dara derecho a “LA DEPENDENCIA” a rescindir administrativamente el contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal
evento, “LA DEPENDENCIA” hara al programa de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de
que “LA DEPENDENCIA”, con fundamento en la clausula DECIMA QUINTA, determine la rescision administrativa
de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL CONTRATISTA”.

En el caso de la rescision administrativa del contrato, notificada ésta a “EL CONTRATISTA” éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar, de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el
plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a “LA DEPENDENCIA”.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacion no se amortice la totalidad
del anticipo.

Cuando “EL CONTRATISTA” reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta
Clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

Tratandose de una sancion o retencion econodmica impuesta en los términos del parrafo primero y segundo de esta
clausula la misma sera notificada por escrito a “EL CONTRATISTA” para que sea descontada del pago de la
estimacion en turno o de la siguiente. Lo anterior sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” determine la rescisién
administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “LA DEPENDENCIA” podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de
interés general.

Cuando Ia suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “LA DEPENDENCIA” informara por
escrito a “EL CONTRATISTA” las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion. También se precisara la fecha, hora y lugar para levantar el Acta Circunstanciada que formalice la
suspension.

FORMATO FEDERAL 2010
“Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado, ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines politico, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” “Este Programa es publico, ajeno a
cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” “Esta Obra fue realizada con recursos Federales del Gobierno
de la Republica.”

14

" Q L ars “. !
DIRECCION GENERAL DE
_ASUNTOS JONDGE




, NO. CTO. MSP-OP-R23-FORTALECE-73/17-IR
La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera dado por terminado el contrato.

Cuando “LA DEPENDENCIA” ordene la suspension por causa no imputable a “EL. CONTRATISTA” pagara a éste,
a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA DEPENDENCIA” podra en
cualquier momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente-contrato
da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen
a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Las partes convienen en que cuando sea “LA DEPENDENCIA” la que determine rescindirlo, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello con que se cumpla el
procedimiento que se establece en esta clausula, en tanto que si “EL CONTRATISTA” es quien decide rescindirlo,
sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Causales de Rescision Administrativa.- Entre las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “LA
DEPENDENCIA” sin necesidad de declaracion judicial, a continuacion se sefialan de manera enunciativa y de
~ninguna manera limitativa:

I Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

il. Si “EL CONTRATISTA” interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA”;

Il Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivo justificado no acata las rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

IV.  Si“EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores 0 equipo de construccion y, que a juicio de “LA DEPENDENCIA” o entidad, el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y, por tanto, no se considerara como
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
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informacion referente a planos, espemf caclones o normas de calidad, de entrega fisica de las
areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de
licencias, y permisos que deba proporcionar 0 suministrar la contratante, asi como cuando “LA
DEPENDENCIA” hubiere ordenado la suspensién de los trabajos;

V. Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o alguna figura analoga;

VI.  Si “EL CONTRATISTA” subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

VIl.  Si “EL CONTRATISTA” transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”,

VIIl.  Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” y a las dependencias que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos;

IX. Si“EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacionalidad;

X Si “EL CONTRATISTA" siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el
contrato,

Xl.  Si “EL CONTRATISTA”, por si 0 a través de su personal, incumpla con el compromiso adquirido
al momento de la suscripcion del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la
informacién o documentacién proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucion de los
trabajos, y

XIl.  En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes, tratados, reglamentos y
demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “LA DEPENDENCIA”.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar la rescision conforme al procedimiento que
enseguida se precisa.

Procedimiento de Rescision.- Si “LA DEPENDENCIA” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en
alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en
forma escrita sefialando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se considere hayan sido incumplidas, a fin de que en un
plazo no mayor de 15 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, si “EL
CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “LA
DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias emitira por escrito la determinacion que proceda,
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mediante resolucion debidamente fundada y motivada. ‘

DECIMA SEXTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a “LA DEPENDENCIA”;
“EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la bitacora, por
parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea p05|ble esperar
su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de
utilidad convenidos en el contrato, salvo que implique un aumento o reduccién superior al 25% del importe o plazo
originalmente contrato en cuyo caso podra revisarse los indirectos y financiamiento originalmente pactados, en lo
forma y términos previstos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Cuando “LA DEPENDENCIA” requiera de la ejecucion de cantidades adicionales no previstas en el catalogo
original del contrato, formalizado o no el convenio, una vez ejecutados los trabajos podra “EL CONTRATISTA”
elaborar sus estimaciones y presentarlas a la residencia de obra en la fecha de corte mas cercana.

Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los treinta dias naturales siguientes a que se ordene su
ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos
necesarios para su revision; “LA DEPENDENCIA” tendra treinta dias naturales siguientes a su presentacion su
conciliacién y autorizacion.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios, “LA DEPENDENCIA”, junto con “EL CONTRATISTA”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los
nuevos conceptos;

Il. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los analisis de los
precios ya establecidos en el contrato;

Para los efectos de lo anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los insumos con sus
costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los
costos indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad.

La aplicacion de estos elementos sera la base para la determinacion de los nuevos precios unitarios,
debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en este contrato, se aplicaran directamente a los consumos

calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;
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b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de
éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos
investigados en el mercado, conciliados por las partes. La condicion anterior no sera limitativa en el
caso de equipos de instalacion permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y
conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los
presentados, en su caso, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones de la licitacion de la
que se derivo el presente contrato, y

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios,
se podra tomar como base el analisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando fa relacion que guarden entre si los consumos y los
rendimientos en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catélogo
de conceptos original.

lil. ~ Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos anteriores, “LA
DEPENDENCIA” solicitara a “EL CONTRATISTA” que libremente presente una propuesta de
conceptos y precios unitarios, en un plazo no mayor de 30 dias naturales, para que también en un
plazo no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la entrega de la propuesta se emita el
dictamen correspondiente. “EL CONTRATISTA” debera calcular el nuevo precio aplicando los
costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran
contenidos, propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando fos apoyos
necesarios y conciliando éstos con “LA DEPENDENCIA” considerando que los costos de los
insumos deberan estar referidos a los presentados, en su caso, en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones de la licitacion de la que se derivo el presente contrato.

“EL CONTRATISTA” podra determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el nuevo
precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construccion o los
antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con “LA DEPENDENCIA”, o mediante
el analisis por observacion directa, previo acuerdo con “EL CONTRATISTA” respecto del
procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demas que intervengan en los
conceptos de trabajo.

La residencia de obra de “LA DEPENDENCIA” dejara constancia por escrito de la aceptacion de
la propuesta y vigilara que se respeten las condiciones establecidas en el contrato. En dicho
escrito se estableceran las condiciones necesarias para la ejecucion ‘y el pago de los trabajos;
designara la persona que se encargara de la verificacion de los consumos, de los recursos
asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la
maquinaria, el equipo y el personal a utilizar. )

Durante la ejecucién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” entregara en un plazo similar a la
frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos
empleados en el periodo comprendido, documentos que formaran parte del precio unitario que se
debera determinar. Esta documentacién debera estar avalada por el representante designado para
la verificacion de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberan
estar referidos a los presentados, en su caso, en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones de la licitacion de la que se derivo el presente contrato.
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Estos documentos se deberan remitir a la Direccion de Ejecucién de Obras, quien lo remitira a
su vez a la Direccion de Contratacion, de “LA DEPENDENCIA” con la misma periodicidad de las
estimaciones, para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera acompanar también la documentacion comprobatoria de los costos de los
insumos. Los costos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacién en el precio
unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en este contrato.

En todos los casos, “LA DEPENDENCIA” emitira por escrito, independiente de la anotacion en bitacora, la orden de
trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedaran
incorporados al contrato, en los términos del convenio que para tal efecto se suscriba.

Si como resultado de la variacion de las cantidades de obra originales se requiere de la participacion de maquinaria
0 equipo de construccion, mano de obra, materiales o procedimientos de construccion en condiciones distintas a las
consideradas en los analisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos
se analizaran como un concepto no previsto en el catalogo original del contrato.

Si por las caracteristicas y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catalogo original, no es
posible su conciliacion y autorizacion en un plazo de 30 dias naturales siguientes a la presentacién de la solicitud y
los documentos que la avalen, “LA DEPENDENCIA”, previa justificacion, podra autorizar hasta por un plazo de -
cuarenta y cinco dias naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se
hayan suministrado o utilizado en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que se cuente con la autorizacion del residente de obra y del area encargada de los precios unitarios
y, en su caso, del supervisor;

B. Que los pagos cuenten con el soporte documentéi necesario que justifique que “EL CONTRATISTA”
efectivamente ya realizd su pago, tales como facturas, néminas, costos, horarios, entre otros;

C. Que el residente de obra y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus respectivas
anotaciones en bitacora, de los siguientes conceptos:

» Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;

» Cantidad de mano de obra utilizada y las categorias del personal encargado especificamente de
los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en
obras similares; v

» Cantidad de maquinaria o equipo de construccion utilizado en horas efectivas, los que deben ser
proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de maquinas y equipos nuevos, y

> Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada.

D. Que una vez vencido el plazo de los sesenta dias, sin llegar a la conciliacion, “LA
DEPENDENCIA” determinara el precio extraordinario definitivo con base en lo observado en el
punto anterior, debiendo considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad
pactados en el contrato, y
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E.  Que en el caso de que exista un pago en exceso, se debera reintegrar haciendo el ajuste
correspondiente en la siguiente estimacion, adicionando los intereses que se generen en los
términos de los casos de prorroga del crédito fiscal previsto en el Cédigo Fiscal de la Federacion,
sin responsabilidad alguna.

En todos los casos se debera anotar mensualmente en la Bitacora los pagos autorizados y su monto total, las obras
o contratos de que se trate y el importe definitivo de cada precio no previsto en el catalogo de conceptos original.

En caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones originales del contrato, las partes deberan
celebrar los convenios respectivos.

2. Supervision de las Obras.- “LA DEPENDENCIA” tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones pertinentes para su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “LA
DEPENDENCIA”, especialmente por lo que se refiere a: a).- Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute las
obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,
b).- Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes citada, c).- Rechazar materiales
de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados, d).- Vetar la designacion de personal
incompetente o negligente, e).- Ordenar la sustitucion del residente de “EL CONTRATISTA” en la obra, f).- Fijar
las pruebas de materiales que se requieran, g).- Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen,
h).- Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige,
i).- Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y
Sus anexos; sin que la anterior enunciacién sea limitativa.

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.-
Durante la vigencia del presente contrato “LA DEPENDENCIA” podra modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En cualquier caso las partes celebraran el convenio correspondiente.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban
modificarse.

4. Personal.- “EL CONTRATISTA” aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a
que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “LA DEPENDENCIA”, en el momento
que se le requiera.

5. Materiales y Equipos.- “EL CONTRATISTA” proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos materiales y
equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el catalogo de concepto de obra
correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo
y resistencia fijadas en las especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sélo su instalacion,
seran entregados a “EL CONTRATISTA” por “LA DEPENDENCIA” y, previamente a su recepcion, “EL
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CONTRATISTA” efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a
efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el
momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacién de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material 0 equipo que se le entreque debera firmarse de recibido, tanto por “LA
DEPENDENCIA” como por “EL CONTRATISTA”, esto para constancia Unicamente de la cantidad de los
materiales 0 equipos que se le proporcionan.

6. Maquinaria y Herramienta.- “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que se
requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi
se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de
tal manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

7. Laboratorio Acreditado y Profesional Responsable.- Para efectos de lo previsto en los articulos 6 y 7 de la
Ley para la Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de Nuevo Leodn, cuando los trabajos
materia de este contrato incluyan la ejecucion de obras de pavimentacion “EL CONTRATISTA”, previo al inicio
de los trabajos, deberan entregar escrito en donde precisen el Laboratorio Acreditado y el Profesional
Responsable que validara técnicamente el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley. No sera
necesario la entrega del escrito aqui solicitado, cuando el contrato derive de una convocatoria publica, invitacion
a cuando menos tres personas o bien se haya requerido expresamente en la solicitud de cotizacioén emitida por
“LA DEPENDENCIA”, pues en todo caso el laboratorio acreditado y el profesional responsable seran los
ofrecidos en su proposicion. ‘

Adjunto al escrito debera incluirse, para acreditar al Laboratorio copia del o los documentos que comprueben la
certificacion vigente emitida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y para acreditar a el o los
profesionales responsables copia de cédula profesional y el certificado de estudios emitido por institucion de
educacion superior que acrediten la especialidad en vias terrestres.

El profesional responsable podra ser el mismo que sea designado como responsable técnico, quien estara al
frente permanentemente durante la ejecucién de los trabajos, o un tercero. Solo se aceptaran las pruebas que
realice el Laboratorio Acreditado.

8. Retenciones.- “EL CONTRATISTA” acepta que le sea retenido el 0.5 % por concepto del Servicio de
Inspeccion y Vigilancia que efectia la Secretaria de la Funcion Publica, en los términos de la Ley Federal de
Derechos. Asi mismo acepta que le sea retenido el dos al millar (0.2%) como aportacién al Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C. (“ICIC").

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
CONTRATISTA” se encuentre afiliado a ia Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

DECIMA SEPTIMA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las
demas normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo previsto y no previsto en el
mismo.
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DECIMA OCTAVA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales Federales con residencia en la ciudad de
MONTERREY, NUEVO LEON, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO GARZA GARCIA,

NUEVO LEON A LOS 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN
EL MISMO.

POR “LA DEPENDENCIA

MCARDO NINO DE RIJERA VELA—>

ING. MAURIC\ld FERNANDEZ GARZA
Presidente Municipal

crétario del Republicano Ayuntamiento

. SERNA CHEZ ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA
Secretario de Finanzas y Tesorero Secretario de Obras Publicas

POR “EL CONTRATISTA”

ING. FRANCISCO JAYJER DE LA GARZA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE
PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE,.S.A. DE C.V.
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