San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-103/19-CP

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION

ACTA DE FALLO

Que se formula en relación con el Concurso No. **MSP-OPM-RP-103/19-CP** referente a la Obra de: **CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL FASE 1 Y FASE 2, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,** trabajos a Financiarse con Recursos Municipales Ejercicio 2019. Fundamentado en el artículo 59 y 60 de la LOPEMNL.

Siendo las **15:20** horas del día **13** de **DICIEMBRE** del **2019** se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal en las calles Juárez y Libertad s/n Centro de San Pedro Garza García, N.L., las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el dictamen correspondiente y del cual se les corre traslado para los efectos a que haya lugar.

Atendiendo a lo anterior el C. **Lic. Juan Andrés Moreno Aranda Director de Normatividad y Contratación** en nombre y representación de la **C. ARQ. RAMONA YADIRA MEDINA HERNANDEZ Secretaria de Obras Públicas** del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., en presencia de los concursantes e invitados y con la presencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo Inapelable de dicha Secretaria de conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y numeral 7.3 de las bases del presente concurso, en virtud de haber presentado la propuesta solvente más baja, por lo que se declara como CONCURSANTE seleccionado para ejecutar los trabajos a: **COSTRUTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.,** en consecuencia se le adjudica el Contrato, por un monto de: **$71,992,981.03 (SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.,** reúne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-103/19-CP

La presente Acta surte para el Concursante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos, dentro de los 15 días hábiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta fecha la garantía para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor de Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, N.L. la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto. Igualmente se le comunica al contratista seleccionado que la obra en mención deberá iniciarla el **16 de DICIEMBRE del 2019** y concluirla a más tardar el día **22 de JULIO del 2020**, es decir en un plazo no mayor de **220** días calendario, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a cada uno de los demás concursantes, en caso de asistir, la (s) causa (s) por la (s) cual (es), no fue seleccionada su proposición, formando parte integral del presente fallo.

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los CONCURSANTES que asistieron; excepción hecho de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

POR LA CONVOCANTE
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JUAN ANDRES MORENO ARANDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION

POR LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

C.P. MANUEL CHAPA GONZALEZ

ING. JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-103/19-CP

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.	
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.	
SECRETARIA DE FINANZASY TESORERIA.	
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE.	
SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO.	
COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	

POR LOS CONCURSANTES

	POSTOR	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
1.-	**PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.**	
2.-	**CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V**	Edmundo C. Blanco Ortega
3.-	**CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.**	Adrian Ernesto Garci Pinea
4.-	**CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.**	Eduardo Rodriguez Sepulveda

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-103/19-CP

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA TERCERA
DIFERIMIENTO DE FALLO

Que se formula en relación con el Concurso No. **MSP-OPM-RP-103/19-CP** referente a la Obra de: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL FASE 1 Y FASE 2, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.** trabajos a Financiarse con Recursos Municipales Ejercicio 2019. De acuerdo a los Artículos 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Siendo las **11:20** horas del día **6** de **DICIEMBRE** del **2019** se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obra Públicas, ubicada en el primer piso de la Presidencia Municipal en las calles Juárez y Libertad S/N, San Pedro Garza García N.L., de conformidad con lo establecido en la Convocatoria Pública correspondiente de fecha 18 de Octubre de 2019, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El C. **Lic. Juan Andrés Moreno Aranda, Director de Normatividad y Contratación**, en nombre y representación de la **Arq. Ramona Yadira Medina Hernández, Secretaria de Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con la presencia de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal pasa lista de asistencia.

La presente acta surte para dar aviso que el fallo del concurso es diferido, debido a que no se ha concluido la revisión económica de las propuestas, por lo que se cita a los presentes para que acudan a este mismo lugar el próximo día **13** de **DICIEMBRE** de **2019** a las **15:20** horas.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este acto. Siendo las 11:23 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

C. LIC. JUAN ANDRÉS MORENO ARANDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

C.P. MANUEL CHAPA GONZÁLEZ

ING. JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CRUZ

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
POR LOS INVITADOS

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-103/19-CP

NOMBRE	FIRMA
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	
SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	
SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO	
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

POR LOS CONCURSANTES

	POSTOR	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
1.-	**PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.**	No asistió
2.-	**CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V.**	Eduardo Blanco Ortega
3.-	**CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.**	ARTURO MOYEDA M
4.-	**CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.**	Leonardo Gonzalez Sep