

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
PARA EL CONCURSO MSP-OPM-RP-001/20-CP


Acta que se formula en relación al concurso: MSP-OPM-RP-001/20-CP relativo a: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BOSQUES FASE 2, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.** siendo las 10:30 hrs del día 13 de Febrero del 2020

Se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., las empresas participantes en el concurso descrito y personal que representa a la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, en la dirección de Juárez y Libertad S/N, Casco San Pedro, y de conformidad con la Convocatoria respectiva, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas técnicas de la obra, se establecen las condicionantes que prevalecerán en la contratación y ejecución de la obra y que son las siguientes:

- 1.- Se utilizarán las especificaciones de construcción que rigen en área metropolitana de Monterrey, N.L.
- 2.- La construcción y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determinen la Secretaría de Obras Públicas.
- 3.- Para el trámite de las estimaciones, deberá cumplir con los tiempos estimados y la entrega de la papelería completa para su revisión. La estimación debe incluir generadores, croquis de los conceptos generados, fotografías de los trabajos efectuados y bitácora.
- 4.- El personal de la empresa seleccionada, deberá portar equipo de seguridad (chaleco reflejante y casco).
- 5.- Los licitantes deberán foliar su propuesta técnica, económica, así como toda la papelería referente a esta licitación. (El foliado debe ser a color, rojo, verde, azul, etc.)








Se notifica a los participantes que programa una 2ª acta de aclaraciones para el día 20 de febrero del 2020 a las 10:30 hrs.




MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA EL CONCURSO MSP-OPM-RP-001/20-CP

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMARON EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO Y QUE ASI QUISIERON HACERLO.

EMPRESA	REPRESENTANTE ( NOMBRE Y FIRMA )
1.- BUFETTE DE OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	FIRMA  NOMBRE: <u>Pedro Arcey Garcia Puga</u>
2.- CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	FIRMA  NOMBRE: <u>Genoveva</u>
3.- GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V.	FIRMA <u>NORMA E. SANCHEZ G.</u> NOMBRE: <u>T. MORALES</u>
4.- CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.	FIRMA  NOMBRE: <u>Adrian Erce Garcia Pineda</u>
5.- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN EN ASOCIACION CON EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V.	FIRMA  NOMBRE: <u>Ingrid Edwige C. Blanco Ortega</u>
6.- PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIONMONTANA S.A. DE C.V.	FIRMA  NOMBRE: <u>Osvaldo Anzures Uza</u>
7.- INSTALACIONES INDUSTRIALES SIE S.A. DE C.V.	FIRMA  NOMBRE: <u>FERNANDO VILLEGAS OSORIO</u>
8.- OPERADORA DE CONTRATOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	FIRMA  NOMBRE: <u>PAULO EUSEBIO</u>





San  
Pedro  
Garza  
García

GOBIERNO MUNICIPAL

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JUAN ANDRÉS MORENO ARANDA

ARQ. HECTOR LIBRADO HINOJOSA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

Municipio de San Pedro Garza García, N.L. a 13 de Febrero del 2020.



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN**

**2ª JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA EL CONCURSO MSP-OPM-RP-001/20-CP**

Acta que se formula en relación al concurso: **MSP-OPM-RP-001/20-CP** relativo a: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BOSQUES FASE 2, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.** siendo las 10:30 hrs del día 20 de Febrero del 2020.

Se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., las empresas participantes en el concurso descrito y personal que representa a la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, en la dirección de Juárez y Libertad S/N, Casco San Pedro, y de conformidad con la Convocatoria respectiva, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto la Ing. Nancy Etelvina Lozano Macías, Coordinadora de Concursos de la Dirección de Normatividad y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

**I.- DATOS RELEVANTES**

No. de Licitación:	MSP-OPM-RP-001/20-CP
Convocatoria/ Invitación Restringida :	Convocatoria Pública
Descripción de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BOSQUES FASE 2, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
Visita al sitio de realización de los trabajos:	13 de febrero de 2020 a las 8:30hrs
Plazo de ejecución de la obra:	270 días
Fecha de Inicio de los trabajos:	16 de Marzo del 2020
Fecha de Terminación de los trabajos:	10 de Diciembre del 2020
Lugar y fecha del Acto de Presentación y Apertura Técnica:	27 de Febrero del 2020 a las 10:00 hrs en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en Juárez y Libertad S/N, en el 2do. Piso de la Presidencia Municipal en el Centro de San Pedro Garza García, N.L.



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN**

Lugar y fecha del Acto de Fallo Técnico y Apertura Económica:	4 de Marzo del 2020 a las 10:00 hrs en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en Juárez y Libertad S/N, en el 2do. Piso de la Presidencia Municipal en el Centro de San Pedro Garza García, N.L.
Principales cambios a la información entregada con la compra de bases:	1.- Catálogo de Conceptos.
Próxima Junta de Aclaraciones:	Ninguna. Se informa que ésta es la última junta de aclaraciones correspondiente a ésta licitación.

**II. ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES**

- 1.- Se entrega el nuevo catálogo de conceptos.
- 2.- Las nuevas fechas de inicio y terminación serán las indicadas en los Datos Relevantes de ésta acta.
- 3.- Se entregan complementos de los apéndices 5, 6 y 7 de las bases de licitación.

**III. PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.**

- 1.- El acto de presentación y aperturas se llevarán a cabo en las fechas y horas indicadas en los Datos Relevantes de ésta acta.

**IV. PREGUNTAS PRESENTADAS.**

**CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.**

1. Concepto 1.2, se requiere saber la ubicación del lugar donde serán reubicadas las luminarias.  
R= La distribución de las luminarias no afecta para fines de cotización.
2. Concepto 2.1 firme de concreto, se solicita plano.  
R= Se entrega detalle electrónico
3. Concepto 3.5 Acabado tipo deck, se solicita plano de detalle de colocación.  
R= Se entrega detalle electrónico

*Guillermo G. Rojas A.*  
2

*[Handwritten signatures and initials]*



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN**

4. Concepto 5.1 a 5.5, se solicita saber quién será el proveedor de dichos juegos y fichas técnicas de los mismos.

R= Se entregan fichas técnicas

5. Concepto 7.1 base para poste, se solicita plano.

R= Se entrega detalle electrónico

6. Conceptos 11.5 trabe de liga se solicita planos de detalle.

R= El detalle se encuentra contenido en el plano bdv cd-ep-c-b

7. Conceptos 11.6 trabe de liga se solicita planos de detalle.

R= El detalle se encuentra contenido en el plano bdv cd-ep-cb

8. Conceptos 11.7 viga de cimentación se solicita planos de detalle.

R= El detalle se encuentra contenido en el plano bdv cd-ep-dmf-10

9. Conceptos 11.8 placa de conexión se solicita planos de detalle.

R= El detalle se encuentra contenido en el plano bdv cd-ep-c-b

10. Conceptos 11.9 placa de conexión se solicita planos de detalle.

R= El detalle se encuentra contenido en el plano bdv cd-ep-c-b

11. Conceptos 11.10 dentellón de anclaje se solicita planos de detalle.

R= Se entrega detalle electrónico

12. Se solicitan planos de los conceptos 12.5 a 12.19.

R= El detalle se encuentra contenido en el plano bdr-cd-ep-dmf-b-02-(01)

13. Se solicita plano de concepto 13.2 anclas an1

R= Se entrega detalle electrónico

14. Se solicita plano de concepto 15.3 registro sanitario

R= Se entrega detalle electrónico

15. Se solicita plano de concepto 15.4 línea de agua potable ¾

R= Se entrega detalle electrónico

*Guillermo G. Rojas A.*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN**

16. Se solicita plano de concepto 15.5 línea de agua potable 1  
R= Se entrega detalle electrónico
17. Se solicita plano de concepto 15.6 línea drenaje sanitario  
R= Se entrega detalle electrónico
18. Se solicita plano de concepto 15.16 construcción de registro de concreto  
R= Se entrega detalle electrónico
19. Se solicita plano de concepto 19.1 puerta metálica 0.90 x2.10 m.  
R= El concepto 19.1 cambia de descripción.

DICE:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA ABATIBLE (SEGUN DISEÑO) 0.90X2.10M

A BASE DE TABLERO DE LÁMINA DE ACERO TIPO DUELA CALIBRE 16. INCLUYE: MARCO METALICO, MATERIAL, ACARREOS, CORTES, AJUSTES, DOS MANOS DE PINTURA EN ESMALTE COLOR NEGRO, SOBRE UNA CAPA DE FONDO ANTICORROSIVO, CHAPA / CERRADURA, BISAGRA Y HERRAJES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA.

DEBE DECIR:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ABATIBLE (SEGÚN DISEÑO) DE 0.66 X 1.72 M Y FIJO DE 1.00 X 1.72 M AMBOS CONFORMADOS A BASE DE PERFIL P-200 CALIBRE 20, TRAVESAÑO CENTRAL K-200 CALIBRE 20, Y PANEL DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO 170, LO ANTERIOR EN MARCA PROLAMSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, CORTES, AJUSTES, DOS MANOS DE PINTURA EN ESMALTE COLOR NEGRO, SOBRE UNA CAPA DE FONDO ANTICORROSIVO, CHAPA, CERRADURA, BISAGRAS Y HERRAJES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

20. Para el concepto 22.1 planos as built solo se considera un solo plano? o se refiera al conjunto de planos del proyecto.

R= Se refiere a un conjunto de planos

21. Para el concepto 22.2 limpieza de la obra durante su ejecución la cual tendrá duración del tiempo de la ejecución de la obra, la unidad establecida en dicho concepto es pieza, al momento de programarse se podrá realizar por el tiempo de duración de la obra por lo cual se fraccionará, este no será motivo de descalificación o se podrá considerar para su programación solamente con duración en la última quincena.

*Guillermo G. Reyes*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

R= Se recomienda programar la actividad sin fraccionar en la última quincena, en el entendido que las condiciones establecidas en la descripción del concepto prevalecen durante la ejecución de los trabajos.

22. Para la elaboración del factor de salario real, se usará como base el salario mínimo de que zona o se utilizará el U.M.A.

R= Para el cálculo del Factor de Salario Real, tomaremos como base el Salario Mínimo Vigente.

23. Se solicita saber en que horarios se podrán realizar los trabajos.

R= Los días y horarios para la ejecución de los trabajos, están especificados a detalle en el punto 2.1.1 de las Bases de Licitación.

En virtud de que los licitantes manifiestan no tener más preguntas que formular a la convocante se les informa que los cambios y modificaciones efectuadas a la convocatoria contenidas en la presente acta, formarán parte de la misma y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su propuesta.

No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

EMPRESA

REPRESENTANTE  
( NOMBRE Y FIRMA )

1.- BUFETTE DE OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

FIRMA:   
NOMBRE: CARLOS CASTAÑO MANZANO

2.- CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.

FIRMA:   
NOMBRE: Gustavo G. Tejeda

3.- GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V.

FIRMA:   
NOMBRE: NORMA E. SANCHEZ GARCIA





MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

4.-CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.

FIRMA   
NOMBRE: Evelyn Garza Pineda

5.- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN EN ASOCIACION CON EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V.

FIRMA   
NOMBRE: Fernando O. Blanco Ortega

6.- PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIONMONTANA S.A. DE C.V.

FIRMA   
NOMBRE: Gerardo Anzures Vaz

7.- INSTALACIONES INDUSTRIALES SIE S.A. DE C.V.

FIRMA   
NOMBRE: Fernando Villegas Osorio

8.- OPERADORA DE CONTRATOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

FIRMA   
NOMBRE: PAOLO ENEIDA

9.- CONSTRUCTORA MAÍZ MIER, S.A. DE C.V.

FIRMA NO SE PRESENTÓ  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. NANCY ETELVINA LOZANO MACÍAS

COORDINADORA DE CONCURSOS  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS.

ARQ. HECTOR LIBRADO HINOJOSA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

Municipio de San Pedro Garza García, N.L. a 20 de febrero del 2020.

