JUNTA DE ACLARACIONES MSP-OPM-RP-044/20-CP

San
Pedro
Garza
Garcia

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA EL CONCURSO MSP-OPM-RP-044/20-CP

Acta que se formula en relacion al concurso; MSP-OPM-RP-044/20-CP relativo a: REHABILITACION DE
PAVIMENTO Y BANQUETAS EN CALZADA SAN PEDRO ENTRE ROTONDA Y VASCONCELOS (INCLUYE
ROTONDA Y RETORNOS CUERPO ORIENTE) EN SAN PEDRC GARZA GARCIA, N.L. siendo las 14:00 hrs~.

e,

del dia 08 de Septiembre del 2020. LN

Se reunieron en las Instalaciones del Museo Centenario, Libertad 116, Casco Urbano del Municipio de San j{’/j
Pedro Garza Garcia, N.L., las empresas participantes en el concurso descrito y personal que representa a
la Presidencia Municipal de San Pedro Garza Garcia, de conformidad con la Convocatoria respectiva, las
personas fisicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

'

En acato a las disposiciones normativas técnicas de la obra, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

|.- DATOS RELEVANTES
No. De Licitacion: MSP-OPM-RP-044/20-CP

Convocatoria/ Invitacion Restringida: | Convocatoria Pablica

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN
. | CALZADA SAN PEDRO ENTRE ROTONDA Y VASCONCELOS (
Descripeion de fa Obra: INCLUYE ROTONDA Y RETORNOS CUERPO ORIENTE) EN SAN
PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

Visita al sitio de realizacion de los 08 de Septiembre de 2020 a las 9:00hrs

trabajos:

Plazo de ejecucion de la obra; 73 dias

Fecha de Inicio de los trabajos: 19 de Septiembre del 2020 N

. /&i ::t\\t\

Fecha de Terminacion de los trabajos: |30 de Noviembre del 2020 { N\ Y

Principales cambios a la informacion

entregada con la compra de bases: Entrega de planos de detalles \“\X‘
Ninguna.

Proxima Junta de Aclaraciones: Se informa que ésta es la ditima junta de aclaraciones /
corregpondiente a ésta licitacion, z
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Presentacion de Propuestas y Apertura | 15 de Saptiembre a las 11:00 hrs en los Patios del Museo Centenario,
Técnica: Calle Libertad 116, Casco Urbano, San Pedro Garza, Garcia.

il.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES

1.- Se utilizaran las especificaciones de construccion que rigen en area metropolitana de Monterrey, N.L.
mas las enfregadas junto con las bases.

2.~ La construccion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que .
'si b

determinen la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. /
s

3.- Para el framite de las estimaciones, deber4 cumplir con los tiempos estimados y la entrega de la papelerfa
completa para su revision. La estimacion debe incluir generadores, croquis de los conceptos generados, /
fotografias de los trabajos efectuados y bitacora.

4.-El personal de la empresa seleccionada, deberé portar equipo de seguridad (chaleco reflejante y casco). TN

5.- Los licitantes deberan foliar su propuesta técnica, econdmica, asi como toda la papeleria referente a esta
licitacion. (El foliado debe ser a color, rojo, verde, azul, etc.)

IIl.- PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.- Ef acto de presentacion de propuestas y apertura técnica se llevara a cabo en la fecha y hora indicada en ;
fa tabla de Datos Relevantes de ésta acta, después de ésta hora, no se permitira la entrada a la Sala donde \
se llevara a cabo el acto a ningun participante, por lo que se les recomienda llegar con anticipacion a la hora
sefialada.

2.- Sus propuestas deberan presentarse en dos sobres cerrados en forma inviolable y debidamente | Ny
identificados como PROPUESTA TECNICA y PROPUESTA ECONOMICA. !

3.- Dentro de su PROPUESTA ECONOMICA, debera incluir un CD con e catalogo de conceptos (formato
entregado por fa convocante) en formato Excel (.xis) incluyendo sus precios, esto con el fin de agilizar la
evaluacion de sus propuestas. E

IV.- PREGUNTAS PRESENTADAS

o

i
%
Iy

5,
N
CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V. A

1.- Conceptos 1.5 y 1.6 renivelacion de pozos de visita y de tapas de registros de valvulas se solicita
planc de detalles.
R= Deberé considerar el retiro con recuperacién de la tapa existente, demolicion de cuello ¥ muros ,
de pozos de visita hasta nivel adecuado, colocar proteccion con madera para realizar los trabajos de
terracerias, posteriormente, cor}struir muros y cuello nuevo y reinstalar |a tapa.
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2- Concepto 3.1 y 3.2 proporcionar detalle de la geometria de la guarnicion y plano de detalle del
armado?
R= Se entregan en planos faltantes en cd

3. Concepto 6.3 Pavimento de concreto, se solicita saber el % de resistencia solicitada a las 72 horas,

adicionalmente pide 30% de granito que cumpla con la prueba de pulimiento en los agregados, se
desea saber sies en las arenas, en las gravas o en ambas. Adicionalmente se solicita la especificacion
particular del pavimento de concreto hidraulico. \\
80%, y se debera considerar las especificaciones del disefio de pavimento o en su defecto la Ley de |
Pavimento del Estado i
4.- Concepto 7.4 y 7.5 Pintado de flecha sencilla, favor de entregar plano de detalle con las dimensiones. .
R= Flecha de sefialamiento horizontal de 5 m de longitud segin especificacion del proveedor '

5.- Concepto 11.2, 11.3  favor de proporcionar planos de ubicacion de firmes, anchos de banquetas, /
favor de describir el acabado rebosado. "}‘\?{f
R= Se entregan planos con detalles en ¢d ‘)

6.- Concepto 12.1 y 12.2 rampas peatonales y vehiculares favor de proporcionar detalle o plano
correspondiente.
R= Se entregan planos con detalles en cd

7.- Concepto 14.1 favor de proporcionar plano de sistema de riego, para poder cotizar adecuadamente \
por m2 N\
R= Se cotiza por m2 -

8.- Concepto 14.8 y 14.9 Caja circular de registro y caja registro se solicita plano de detalles.
R= Son registros de linea para sistemas de riego, consultar con su proveedor

9.- Concepto 15.6 proporcionar plano de base prefabricada
R= Se entrega en planos de detalle faltantes en cd

10.-  Concepto 15.10 ciclopuerto, se solicita plano de detalles y especificaciones.
R= Se entrega ficha impresa en ésta junta
11.- Concepto 16.1 y 16.6 Suministro de estructura tipo ganso para semaforo peatonal y seméforo de 2
luces se solicita detalle.
R= R= Son postes de linea y deber revisar con su proveedor
12.- Concepto 16.11 Programacion de control tipo 210, se solicita ficha técnica,
R= R= La programacion de control es para integrar nuevamente el crucero a la red de SINTRAM
13- Se solicita estudio de mecanica de suelos.
R= Se enfrega disefio de pavimento en las bases de concurso, que sirve como referencia para la

informacién solicitada o~
14.-  Se solicita en general la totalidad de planos del proyecto. /\
R= Se entregan complemento de planos de proyecto en cd / \
Y%
e

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1: Con base ala Ley Federal del Trabajo articulo 59, 60 y 61, Ias horas excedentes alas 8 horas
de jornada ¢ Seran como horas extras?
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R 1= En las bases se pide especificar el tumo del personal que labora en cada turno, eso le permitirs
individualizar el costo que le genere la mano de obra trabajando en los diferentes turnos segiin sus
tabuladores.

Pregunta No. 2: En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior ;Se podra proponer el niimero

de personas y jornadas ordinarias de 8 horas que sean necesarias para cubrir el turno de 24 horas?

R 2= Si usted considera el mismo costo, es su criterio, pero de todas formas debera individualizar los turnos

de las diferentes categorias y considerarlo asi en sus analisis de precios unitarios

Pregunta No. 3. 4 Cuéles son los trabajos que se pueden subcontratar {conceptos)?

R= No se pueden subcontratar ninguno de los trabajos

Pregunta No. 4: ; Qué periodo se debe considerar para el analisis del financiamiento?

R= Mensual. h
Pregunta No. 5: ;Cual sera el periodo de pago de estimaciones para el andlisis del financiamiento? ‘)
R=Maximo 30 dias
Pregunta No. 6: Solicitamos se proporcione el Documento AE 2.

R= No existe tal documento, a lo que se refiere es a que debe de entregar todos los anélisis de cada categoria
utilizada en los andlisis de precios unitarios y del personal técnico y administrativo. En el anexo E-6
Pregunta No, 7: ;Donde se debera de considerar el Impuesto Sobre Nomina del 3%?

R= En el Analisis del Factor de Salario Real

Pregunta No. 8: Solicitamos planos y especificaciones de semaforizacién

R= Debera considerar el estudio para integrar los seméforos peatonales solicitados en el presupuesto, dentro ‘_
del costo de los conceptos correspondientes.

Pregunta No. 9: ; Se debera de considerar la sustitucion de brocal o tapa y marco?

Solicitamos croquis y especificacion de la cadena y losa de nivelacion. r
R= Favor de cotizar lo que viene en el alcance

Pregunta No. 10: Solicitamos el plano especificado o croquis de seccion de guarniciones.

R= Se entrega planos de detalie faltante en cd

Pregunta No. 11: Solicitamos especificacion y croquis de armado y seccién. (Dentellon)

R= Se entrega planos de detalle faltante en cd

Pregunta No. 12: El factor de salario real se calculara con el Salario Minimo o con la UMA

R= Se calculara con el Salario Minimo de la Zona

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener més preguntas que formular a la convocante, se
les informa que de conformidad con lo indicado en el Articulo 32, numeral Il de la Ley de Obras Publicas para
el Estado de Nuevo Leon y sus Municipios, las modificaciones efectuadas a la Convocatoria a la licitacion que
incluyen las Bases de participacion, contenidas en la presente acta, formaran parte la misma y deberan
ser consideradas por los licitantes en la elaboracion de su propuesta.
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V.- ASISTENTES

JUNTA DE ACLARACIONES MSP-OPM-RP-044/20-CP

No habiendo més asuntos que fratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones, para constancia
y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmando al margen y al calce el presente
documento las personas que intervinieron el acto y que asi quisieron hacerlo.

EMPRESA

1.- HERCULES CONSTRUCCIONES DE
MONTERREY, SA.DEC.V.

2.- PIGO INFRAESTRUCTURA URBANA,
S.A DEC.V.

3.- CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE
CV.

4.- CEMEX CONCRETOS, SA DEC.V.

5.- DISENO, INFRAESTRUCTURA'Y
SERVICIOS, SA.DEC.V.

SA.DECV.

6.- EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG,
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7.- CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
GUTIERREZ, S.A. DEC.V.

8.- CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S.A. DE
CV.

9.- URBANIZACIONES AGV, SA.DEC.V.

JUNTA DE ACLARACIONES MSP-OPM-RP-044/20-CP

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: 7 s (i 7o prpy N

10.- CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE
C.V.

FIRMA D \”\\il ]

ING. NANCY ETELVINA LOZANO MACIAS

k. 5#5

.,W;:M:\M% AL M%M/’

COORDINADORA DE CONGURSOS
DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y
CONTRATACION

Municipio de San Pedro Garza Garcia, N.L. a 08 de Septiembre del 2020,

L DESPACHO DE LA

RAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA.
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