



12

MSP-OP-RP-PP-113/18-CP

ACTA SEGUNDA

FALLO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA

Que se formula en relación con el Concurso No. **MSP-OP-RP-PP-113/18-CP** referente a la Obra de: **CONSTRUCCION DE PLUVIAL DUCTO CUADRADO DE 2.00 X 1.00 MTS CON UNA LONGITUD DE 116 ML DE CONCRETO Y 6 REJILLAS CAPTADORAS EN LA AV. MORONES PRIETO Y DERECHO DE PASO A LA CLINICA MUNICIPAL, CALLE LAZARO GARZA AYALA EN LA COLONIA JESUS M. GARZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., trabajos a Financiarse con Recursos Municipales.** De acuerdo a los artículos 24, Fracción I, 28, 29 Fracción III, 38, 52, 55, 56, 57 Y 58 de la Ley de Obras Publicas Para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Siendo las **12:00** horas del día **03 de JULIO de 2018** se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Publicas, ubicada en el primer piso de la Presidencia Municipal en las calles Juárez y Libertad S/N, San Pedro Garza García N.L. de conformidad con lo establecido la Convocatoria Pública correspondiente de fecha 01 de Junio de 2018, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

La **C.P. María de los Ángeles Galván García, Directora de Contratación**, en nombre y representación del **Arq. Armando Leal Pedraza, Secretario de Obras públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con la presencia de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 49 de la LOPEMNL, hizo saber a los presentes el resultado del análisis efectuado por la Dependencia, por lo que se declara como técnicamente **NO ACEPTABLES** las propuestas presentadas por los siguientes concursantes:

1.- OPERACIONES CONDOR, S.A. DE C.V.

Los motivos del rechazo fueron observados en el Anexo T6 (Programa de Maquinaria), ya que algunas maquinas rebasan las 120hrs/quincena, en el Anexo T8, T8a y T8b (Programas de Personal Obrero y Técnico y Administrativo), ya que no incluye la sumatoria en forma vertical, incumpliendo con las bases de este concurso por lo que su propuestas es descalificada.

2.- DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.

Los motivos del rechazo fueron observados en el Anexo T6 (Programa de Maquinaria), ya que algunas maquinas rebasan las 120hrs/quincena, en el Anexo T8, T8a y T8b (Programas de Personal Obrero y Técnico y Administrativo), ya que no incluye la sumatoria en forma vertical, incumpliendo con las bases de este concurso por lo que su propuestas es descalificada.

Del mismo análisis efectuado se declara como técnicamente **ACEPTABLES** las propuestas presentadas por los siguientes concursantes:

1.- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.

Acto continuo se procedió a verificar la inviolabilidad de los sobres que contenían las propuestas económicas de aquellos concursantes que no fueron rechazadas en el análisis técnico, a continuación se procedió a la apertura de los sobres, verificado el contenido de los mismos resultó que las propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron con los documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión y análisis detallado y posterior dictamen.



MSP-OP-RP-PP-113/18-CP

PROPUESTA ECONOMICA


1.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, SA. DE C.V.	\$	3,499,935.84
----	---	----	--------------

Se hace constar que tanto las propuestas económicas aceptadas como las rechazadas, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas económicas aceptadas se citó a los asistentes para que acudan a la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal en las calles Juárez y Libertad S/N, San Pedro Garza García, N.L., el próximo día **12 de JULIO de 2018** a las **16:00** horas para conocer el fallo correspondiente de este concurso. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales de notificación del presente acto, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 12.20 hrs. Se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



C. C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN


C.P. ENCARNACION P. RAMONES SALDAÑA.
ING. JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ
ARQ. MARCO POLO AGUIRRE LOPEZ
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA






MSP-OP-RP-PP-113/18-CP

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
ING. JOSE FRANCISCO GUTIERREZ CANTU. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	_____
PATRICIA MERCEDES ZORRILLA ALCALA. LIC. JAZMIN MORENO MONTEMAYOR LIC. CESAR HUMBERTO CASTRO GUERRERO. SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	 _____
C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA. SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	_____
LIC. EDUARDO ALBERTO MARTINEZ TREVIÑO. LIC. ALDO CAZARES VELDERRAIN. ING. MIGUEL ANGEL PALACIOS MENDEZ. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	_____
LIC. MAURICIO FARAH GIACOMAN. C.P. JESUS ALEJANDRO GUZMAN SEPULVEDA. SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	_____
LIC. MARIA ELENA SANCHEZ LOPEZ. COMISION DE OBRAS PUBLICAS	_____

POR LOS CONCURSANTES

	POSTOR	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
1.-	OPERACIONES CONDOR, S.A. DE C.V.	 Lic. ANTONIO A. FERRAZ R.
2.-	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	 M.A. ANTONIETA HIGUERA S.
3.-	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	 Juan Perales S.

Atendiendo a lo anterior la C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA, Directora de Contratación, quien en este momento justifica su personalidad con el nombramiento de fecha 1-primero de Noviembre del año 2015, ocurre en nombre y representación del C. ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA Secretario de Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. representación que plenamente se justifica según consta del acuerdo delegatorio de fecha 23-veintitres de Noviembre del año 2015 debidamente publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30-treinta de Noviembre del año 2015-dos mil quince. Atendiendo con apego, derecho y legislación vigente en los Artículos 47-inciso B-III y V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. y Artículo 94 y 96 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA


CONCURSO N° **MSP-OP-RP-PP-113/18-CP**

CONSTRUCCION DE PLUVIAL DUCTO CUADRADO DE 2.00 X 1.00 MTS CON UNA LONGITUD DE 116ML DE CONCRETO Y 6 REJILLAS CAPTADORAS EN LA AV. MORONES PRIETO Y DERECHO D EPASO A LA CLINICA MUNICIPAL, CALLE LAZARO GARZA AYALA EN LA COLONIA JESUS M. GARZA.

RELATIVO A:

SAN PEDRO, N.L. SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **03 DE JULIO DEL 2018**

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS		1				
E-1	GARANTÍA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICIÓN	✓				
E-2	CARTA COMPROMISO - PROPOSICIÓN	✓				
E-3	CATALOGO DE CONCEPTOS	✓				
E-4	PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES DE TRABAJO	✓				
E-5	ANÁLISIS DE COSTO HORA - MAQUINA	✓				
E-6	CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL	✓				
E-7	COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD	✓				
E-8	CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	✓				
E-9	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓				
E-10	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓				
E-11	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL	✓				
E11a	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO	✓				
E11b	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	✓				
E-12	PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO	✓				
	OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)	Si				
CONTRATISTA		NOMBRE Y FIRMA				
1.-	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.					

POR LA CONVOCANTE



C.P. MA. DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECCION DE CONTRATACION

POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA



ING. JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ
ARQ. MARCO POLO AGUIRRE LOPEZ



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTRATACION

03 JULIO DE 2018

RECIBÍ POR PARTE DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 156
 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 174,996.79
 ciento setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos 79/100 m.n.
 ___ M.N.) A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. COMO PARTE DE LA GARANTÍA PARA EL
 SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICIÓN OTORGADA PARA EL CONCURSO N° MSP-OP-RP-PP-113/18-CP RELATIVO A:
 CONSTRUCCION DE PLUVIAL DUCTO CUADRADO DE 2.00 X 1.00 MTS CON UNA LONGITUD DE 116 ML DE
 CONCRETO Y 6 REJILLAS CAPTADORAS EN LA AV. MORONES PRIETO Y DERECHO DE PASO A LA CLINICA
 MUNICIPAL, CALLE LAZARO GARZA AYALA EN LA COLONIA JESUS M. GARZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA
 GARCIA, N.L.


ATENTAMENTE

POR LA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONTRATACION

P.A.

 C.P. MA. DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA

Recibi 03/Jul/18




R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCION DE CONTRATACION
DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 03 de Julio del 2018 del Concurso Público No. MSP-OP-RP-PP-113/18-CP de la obra relativa a :CONSTRUCCION DE PLUVIAL DUCTO CUADRADO DE 2.00 X 1.00 MTS. CON UNA LONGITUD DE 116.00 ML DE CONCRETO Y 6 REJILLAS CAPTADORAS EN LA AV. MORONES PRIETO Y DERECHO DE PASO A LA CLINICA MUNICIPAL, CALLE LAZARO GARZA AYALA EN LA COLONIA JESUS M. GARZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA		CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.							
		CUMPLE							
		SI	NO						
ANEXO E-1	GARANTIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICION	SI							
ANEXO E-2	CARTA COMPROMISO - PROPOSICION	SI							
ANEXO E-3	CATALOGO DE CONCEPTOS	SI							
ANEXO E-4	PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES	SI							
ANEXO E-5	ANALISIS DE COSTO HORA-MAQUINA	SI							
ANEXO E-6	CALCULO DEL FACTOR SALARIO REAL	SI							
ANEXO E-7	COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD	SI							
ANEXO E-8	CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.)	SI							
ANEXO E-9	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI							
ANEXO E-10	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SI							
ANEXO E-11	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL	SI							
ANEXO E-11*	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO	SI							
ANEXO E-11b	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	SI							
ANEXO E-12	PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIONES DE MATERIAL Y EQUIPO	SI							
		ACEPTADO							

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.
Y se procederá a su revisión a detalle.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

03 de Julio del 2018

C.P. MARIA DE LOS ANGELES SALVAN GARCIA
DIRECTORA DE CONTRATACION

ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION