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GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADQS A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.,

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-080/20-AD (ADMON-18-21)

1-  Nombre del Prestador de Servicios: COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO LEON, A.C.
No, de su Cédula Fiscal: CIC7105215A1
Representante del Prestador de Servicios: C. DANIEL SALAS LIMON
Cardcter del Representante: APODERADO GENERAL

9. Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 10 de DICIEMBRE del 2020 {FOLIO No. 071/2020).

3-  Laadjudicacion det Contrato se realizé por: Adjudicacion Directa.

4. Escritura Constitutiva nimero 588 de fecha 12 de Noviembre de 1963, otorgada ante lafe del Lic. Esteban Gonzalez Westrup, Notario Pablico

No. 21, con ejercicio en Monterrey, N.L., fa cual quedo debidamente inscrita en el Registro Piblico de la Propledad y del Comercio, bajo &l
niimero 54, folio 329, vol. 6, Seccion Asociaciones Civiles, de fecha 05 de Diciembre de 1963, en la que en un principio se denominé Colagio
de [ngenieros Civiles de México Seccion Monterrey, AC.
Cambié de denominacion a Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Lebn, A.C., segiin consta en la Escritura Pdblica Neimerc 1,411 de fecha
21 de mayo de 1971, otorgada ante la fe del Lic. Esteban Gonzalez Westrup, Notario Piblico No. 21, con ejercicio en Morderrey, N.L., la cual
quedo debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio, bajo el nimero 35, Vol 10, Libro 1, Seccion de
Asociaciones Civiles de fecha 26 de Junio de 1971,

5-  Acredilacién de la Personalidad del Representante: Escritura Plblica 3,255 de facha 04 de Marzo de 2020 olorgada anle la fe del Lic.
Mariano Gerardo Morales Gonzalez, Titular de 1a Notaria No. 90, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, N.L., e inscrifa en el Registro
Piblico de la Propiedad y del Comercio bajo el nimero 490, Vol. 59, Libro 10, Seccion !l Asoclaciones Civiles de fecha 11 de Marzo de
2020.

- Domicilio del Prestador de Servicios; Anitlo Periférico No. 1200, Colonia Colinas de San Jerénimo, en el municipic de Monterrey, N.L.

7-  Descripcion y ubicacion del servicio: DICTAMEN A LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE REGULADOR EN CALLES MONTEFALCO Y
MATANCILLAS, EN EL MUNICIPO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

8. Monte del Contrato incluyendo el |V.A.: $401,950.00 (CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)
INCLUYENDO L.V A,

9.  Monto aprobado al Contrato; $404,000.00 ~(CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).

10~ Fecha de iniciacian del servicio: 18 de Diciembre del 2020.

11- Fecha de terminacion del servicio: 07 de Enero del 2021.

12~ Anticipo para inicio del servicio: “EL MUNICIPIO® no pagara anticipo obligandose “EL CONTRATISTA” a tener capacidad humana, técnica y
de financiamiento.

13- Anticipo adicional para [a compra de materiales ylo equipos de instalacion permanente: “EL MUNICIPIO" no otorgara como anticipo adicional
5 cuenta del valor del servicio, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de los
servicios.

14.- Monto de la fianza garantia cumplimiento del confrato: $40,195.00 (Cuarenta Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos 001100 M.N.)

15- Monto de la fianza de garantia por anticipo {s): No Aplica.

16.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Periodos que no excedan 30 -TREINTA dias naturales.

17.- Fecha de lafirma det Contrato: 18 de Diclembre de 2020.

18- Recursos: MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020.

19- Fecha de inicio de |a vigencia del Contrato: 18 de Diciembre 2020,

20.- Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO QONCLUKRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL ACTA

7 ENTREGA-RECEPCION DEL SERVICIO RELACIONADC A LA OBRA PUBLICA.

/ OTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la 7.D.G., se interpretara
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-080/20-AD

(ADMON-18-21)
Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran, por una parte, el Municiplo de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL MUNICIPIO", representado en este acto por el C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, en su
caracter de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, en ejercicio de las facultades
delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; vy por la
otra parte, la empresa denominada COLEGIO DE INGENIERQOS CIVILES DE NUEVO LEON, AC., ala
cual en lo sucesivo se le denominara “£L PRESTADOR DE SERVICIOS", representada en este acto por el
C. DANIEL SALAS LIMON en su caracter de APODERADO GENERAL, los cuales se sujetan al tenor de

las siguientes Declaraciones y Clausulas:
DECLARACIONES

1.. Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucién Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

by En ta Primera Sesién Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobé el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en el Titular de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, la
atribucién de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de
Nuevo Leén, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente
Convenio. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

¢) Cuenta con capacidad jur(dica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

d) Enlafechay el nimero sefialado en ef punto No. 2 de los T.D.G., se otorgé la autorizacion por parte de
la Titular de la Secretarfa de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

e) ElIC. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Publica, manifiesta que en
términos de lo establecido por [os articulos 25, fraccién IV y 50 del Reglamento Orgénico de la
Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar,
modificar y controlar la obra publica.

f) Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juérez y Libertad s/n del
municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, mismo que sefiala para los fines y efectos legales

de este contrato.

g) Que la adjudicacién del presente contrato se realizé bajo la modaiidad de ADJUDICACION DIRECTA de
conformidad con el articulo 24 fraccion ll, inciso b), 92 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas

para el Estado y Municipios de Nueva Leon.

Il.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” lo siguiente:

) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
carécter de APODERADO GENERAL con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.
Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le
han sido revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.
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CONTRATO No. MSE-OPM-RP-080/20-AD

{(ADMON-18-21)

b) Tiene capacidad juridica para contratar y redine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
sjecucién del servicio objeto de este contrato.

¢) Tiene establecido su domigilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Fstado y Municipics de
Nuevo Ledn, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrolio Urbano del Estado
de Nuevo Ledn, asi como otras leyes y reglamentos de aplicacidn supletoria en las materias.

e} Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

IIl.- Manifiestan “AMBAS PARTES” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las

siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", la realizacidén del servicio relacionado a la obra publica: DICTAMEN A LA
INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE REGULADOR EN CALLES MONTEFALCO Y MATANCILLAS, EN
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. y éste se obliga a realizarla hasta su total
terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados
en este contrato, asi como las normas de seguridad e higiene vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA - MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total de! presente contrato es por la cantidad de
$401,950.00 {CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

INCLUYENDO LV.A.), incluyendo el LV.A.

TERCERA - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se cbliga a
iniciar fos trabajos objeto de este contrato el dia 18-(DIECIOCHO) de DICIEMERE del 2020 y terminarlos el
07-(ENERO) de ENERO del 2021.

CUARTA'- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- "EL MUNICIPIO" recibira de "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, al momento de la firma del Contrato, 0 en su caso a los 15-quince dias contados a partir
del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucién del Servicio, para su revision y
aprobacion, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO".

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentara a “EL MUNICIPIO", para su revision y aprobacidn, el Programa Valorizado de
Servicios que se presentaré desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion sera quincenal o
mensual seguin formato que se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO",

SEXTA - VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, ei cual se
sefala en e punto namero 17 de la TD.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta
entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO", en términos del
articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y de acuerdo a lo
estipulado en el punto nimero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se
sujetara a las adecuaciones que previamente y de comin acuerdo con “EL MUNICIPIO" se realicen a los
rogramas establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha
rminacién de los servicios establecidos en el Punto No. 11 de laT.D.G. :
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-(80/20-AD

(ADMON-18-21)

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.-

Cuando en el lugar de los trabajos existan lineas de servicio publico en operacién que convinieran ser

retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,

o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL PRESTADOR DE

SERVICIOS” debera considerar en su programacion y en su proceso de construccion, estas condiciones

imperantes. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a
sz PRESTADOR DE SERVICIOS” y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVIGIOS"- En los
casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL MUNICIPIO”" bajo
su responsabilidad resolveré sobre la justificacién y procedencia de la prorroga y en su caso, concedera la
que haya solicitado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo
fundado y motivado por escrito, asi como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional,

segun sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “"EL MUNICIPIO" se
obliga a poner a disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el o los inmuebles donde deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a los servicios que se van a
ejecutar y los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE LOS SERVICIOS. - Para el inicio de los servicios objeto
del presente instrumento “EL MUNICIPIO" no pagara anticipo obligandose “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” a tener capacidad técnica, humana y de financiamiento.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. “EL MUNICIPIO" no oforgara como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicién de equipos de instalacion permanente y
demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA: - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y “EL MUNICIPIO" reconocen gue, no existen
pagos por anticipo y, en consecuencia, ho se programa fecha para ese efecto.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacion de estimaciones que podran ser presentadas en periodos de ejecuycion
gue no excedan los 30-treinta dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio de los servicios, las que
seran presentadas a la residencia de supervisién dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha
de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.16 de la T.D.G.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complsjidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

I, Nimeros generadores;

Il. Notas de Biticora,

lit. Croguis o planos;

IV. Si aplica al proyecto, controles de calidad y fotografias a color no menores en tamafio a una cuartilla de
hoja tamafio carta,

V. Andlisis, cdlculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion,

VI. Avances de obra o servicio, fratandose de contratos a precio alzado, y

Vil. Informe del cumplimiento de la operacién y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20.veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
| éntrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesorerfa de "EL MUNICIPIO", la que debera reunir
7 log requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la Secretaria de
' Mfraestructura y Obra Publica de "EL MUNICIPIO®, factura que le presentara previamente "EL PRESTADOR |
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CONTRATO No, MSE-OPM-RP-080/20-AD

(ADMON-18-21)

DE SERVICIOS" dentro de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacién y firma de la
estimacion.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” recibirda de "EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
los servicios. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacién, tendré un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado Ia
estimacién o la liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de
este lapso sin reclamacion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS', se considerara aceptada por él y sin
derecho a la anterior reclamacion o liquidacion.

Ademas, se establece que serd causa de Rescision del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra
Publica, imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la presentacion tardia, de las estimaciones, en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clusula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, por presentacién tardia, de las
estimaciones en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente cldusula, dicha penalizacion se
calculara en base al 3% -tres por ciento del monto total de la estimacion tardia en presentar, antes de L.V.A,,
la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacion, de los montos del contrato de servicios relacionados
a la obra publica; para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL
MUNICIPIOQ" la penalizacion impuesta a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", para su retencién del monto a
pagar, en la misma estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregara a "EL MUNICIPIO” dentro
de los 15-quince dias hébiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucién legaimente autorizada por el 10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a
fin de garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcién formal de la obra por parte de “EL
MUNICIPIO”. Una vez terminados los servicios y recibidos por “EL MUNICIPIO", “EL PRESTADCR DE
SERVICIOS"” deber4 sustituir o complementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% -diez por ciento
del total ejercido para garantizar que se responda por los defectos o viclos ocultos o cualquier otra
responsabilidad derivada por la gjecucion del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a
partir de la recepcion formal de la obra o servicio, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos vy se
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera entregar a
“EL. MUNICIPIO” y antes de la fecha del otorgamiento del anticipo dentro del término de 15 dias habiles
siguientes a la fecha en que fuera adjudicado el contrato una fianza expedida por Institucion legaimente
autorizada por el valor total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA
SEGUNDA del presente instrumento, la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen
en esta misma clausula, en los incisos ¢) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en
este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en [os plazos establecidos "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescisién
administrativa de! contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de |a Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Ledn y/o Municipio de San Pedro Garza Garcla, Nuevo Ledn” y estarén vigentes hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO" o en su caso, durante el afio
siquiente a su recepcién formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
ianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucién que la otorgue:

Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

"
.
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CONTRATO No, MSP-OPM-RP-080/20-AD

(ADMON-18-21)

b) Que en el caso de gue se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se

refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera.

¢) Que para la cancelacion de la fianza es requiéito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO". ,

d) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

e) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas
en los articulos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

f) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes
supletorias que le sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios o durante fa ejecucion de los
mismos se autorice algun ajuste a los costos originales de este contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
debera presentar caucion adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econdmico que
determinen un aumento o reduccion conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccién correspondiente debera efectuarse
mediante resolucion gque emita “EL MUNICIPIO".

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme & la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de la obra o servicio.

La revision de los costos se realizard mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el 80% -ochenta por
ciento del importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS!, la que
debera acompafiar de fa documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn,

“£L MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, resolvera sobre la procedencia de la peticidn, con la intervencién que
corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectarén en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en &l
costo de los insumos respecto de la obra o servicio faitante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
Mpaejado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS', con
¢ regpecto al programa vigente.
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Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", procedera el ajuste de

costos exclusivamente para la obra o servicio gque debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculades con base en los relativos o
el indice publicado en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" o “EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacion en el Estado, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica Municipal, procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utitizando los lineamientos y metodologla que expida la Secretarfia
de Finanzas y Tesoreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta, conforme al articuio 57, fraccién 1ll, de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de

Nuevo Ledn vy,
d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que
sean ferminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de o anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos que a continuacion se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada, a juicio de "EL MUNICIPIO”. En este caso se pagard a "“EL PRESTADOR DE

SERVICIOS” lo gjecutado,

b) Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe de los servicios ejecutados;

¢) Cuande, de comtn acuerdo, “EL MUNICIPIO" y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrate, en los términos del presente
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos

que decida recibir;

e} Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
judicial.
f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se podra levantar un acta

parcial de entrega-recepcion fisica y se considerara el tiempo para la conciliacion de los generadores de los
trabajos realizados, para asi concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcion, de caracter financiero

y normativo,

Tanto en el caso de recepcion normal de los servicios, como en aguellos a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), ¢), d) y f} se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-
treinta dias habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

era condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a "EL MUNICIPIO" de los
?umentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su ¢aso, las modificaciones solicitadas por
a ) .

uella. a
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Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICICS" pendientes de

resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo

de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de los servicios y el

pago de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- “EL PRESTADCR DE
SERVICIOS” nombrara antes de la fecha de inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “EL MUNICIPIO" se reserva ef derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA - RELACIONES LABORALES.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” es el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacion
con los frabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas las normas oficiales mexicanas y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos servicios se efectuen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO" asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobsetvancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se
hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO" en los términos de ia
Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes
de “EL MUNICIPIO® o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos, “EL MUNICIPIO”, ordenard su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de "EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO" hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS®
conforme a lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de los
servicios hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista
para ello en el programa de servicios aprobado, per lo que en caso de no ser asl “EL MUNICIPIO" procedera
a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el equivalente al 3% -tres por ciento del valor
de la etapa que debié concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de gue al
efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio mal ejecutado por no realizado. En caso de
que dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%.-veinticinco por ciento, "EL MUNICIPIO” podra
proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO” hara al Programa de Servicios las modificaciones
que a su juicio proceda. En caso de que "EL MUNICIPIQ" con fundamento en las clausulas VIGESIMA
ARTA vy VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hara
fectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

. % - /
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Notificada la rescision administrativa del contrato a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste estara obligado

a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo

pendiente de amortizar, de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera

igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los

casos de prorroga para el crédito fiscal, ademas de que "EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza que

garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la tltima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo en esta situacion el plazo correré a partir de la fecha en que sean presentada a cobro Ia
Ultima estimacion,

Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS’ reciba pagos €n exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el
parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de més y
computados por dias calendario desde 1a fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“EL MUNICIP{O".

Tratandose de una sancidn impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma serd
notificada por escrito a "El. PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" determine la rescisién administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, |a del anticipo.

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, y que sean parte del demés clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte el servicio contratado en cualquier momento por causas justificadas, o por

razones de interés general,

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto “EL MUNICIPIO”
informara por escritc a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sobre la duracion aproximada de ta suspension y
concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la CLAUSULA TERCERA del

presente contrato.
Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando "EL MUNICIPIO" ordene la suspensién por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" pagara a éste, a los precios unitarios fiados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados © servicios prestados gue no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liquidaran segin se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra en
cualguier momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece ia Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales vy
administrativas sobre la materia, como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision
inmediata, sin necesidad de procedimiento alguno y sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO?, ademas de
que se le apliquen a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales conforme a lo establecido
en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

n ese mismo supuesto, "EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento terminar administrativam'ehte el
/presente contrato de forma inmediata, cuando a juicio de éste. "EL PRESTAEQOR DE SERVICIOS" incurraen ./
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incumplimiento en los plazos del programa de ejecucién de los trabajos, de conformidad con las Clausulas
Tercera y Cuarta del presente contrato, que conlleven a un perjuicio de interés general.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1 1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, "EL MUNICIPIO" estara facultada para ordenar a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" la ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios

aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
a requerimiento de "EL. MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para 1a fijacion
de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asl a un acuerdo respecto a los precios unitarios de
los nuevos conceptos de servicio, “EL MUNICIPiO" ordenard su ejecucién y “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato
para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO" no opta por a solucién anterior podré encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2. Supervisién de obras.- "EL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito las instrucciones pertinentes para su
sjecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MU NICIPIO",
especialmente por lo que se refiere a: :

a) Cuidar que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de servicios que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo gue no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucidn contrarios los que se especifican en el presente
contrato, io especificado o a los que la técnica exige,

i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y
SUS anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervisién, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera
la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", asi como del control de
la bitacora en las obras, que servird como unico medio de comunicacion oficial entre EL MUNICIPIO y "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS', asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten
al proyecto en el costo o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia
el supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” con

pecto a EL MUNICIPIO.
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E| residente de supervision representard directamente a “EL MUNICIPIO" ante “EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el
lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2 2. Para los efectos del punto anterior, el residente de supervisién tendra a su cargo cuando menos: a)
Llevar la bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la
misma y que estara disponible para “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, en las oficinas de la supervision de
obra, en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS?; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el
contrato; ¢} Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados,
conjuntamente con “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS", los cuéles serviran de base para la elaboracion de la
estimacién de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al trémite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la
bitacora de la obra; &) Constatar la terminacion de los trabajos.

2 3. "EL MUNICIPIO®, por medio de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica independientemente de
la residencia de supervisién, podré realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere
pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia de! presente contrato "EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a "EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones
ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” variara la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la
cantidad variante y hasta un 25% -veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las
modificaciones exceden et porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una
sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas
en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO" quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que sé
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No5 de esta clausula en tanto que si “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision de! Contrato por parte de “EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declaracién judicial, son de manera enunciativa, mas no limitativa, las que a continuacion se sefalan:

a) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

b) Contravenga las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria, procedimientos vy
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Leén, asl como ofras leyes y reglamentos de aplicacion supletoria en la materia que

resulten aplicables.
Si no inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pactada.

Siinterrumpe [a ejecucion de los trabajos de obra o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL MUNICIPIO", y estuviera solicitada
por el residente de obra por medio de "la bitacora”.
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e) Silos activos e infraestructura de personal, material y equipo que presenté para ta adjudicacian
no coinciden con lo comprometido en su propuesta de suficiencia técnica y econémica para la
ejecucion de los trabajos;

f) Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acata las érdenes del residente de obra designado por "EL MUNICIPIO",

g) Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, irabajadores, equipo
o herramienta y que el atraso pueda dificultar la terminacion de los trabajos en el plazo
estipulado.

h) Si es declarado en concurso mercantil, suspension de pagos o actividades o alguna figura
analoga.

i) Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato sin contar con la autorizacion
previa y por escrito de "EL MUNICIPIO”.

jy Transfiera los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin previa autorizacion
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO".

k} No proporcione a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los trabajos. ‘

) Siincurre en falsedad de declaraciones en cualquier etapa del procedimiento informacion y/o
documentacién proporcionada para la celebracion del contrato que se suscribe.

m) Cambia su domicilio fiscal, sin notificarle por escrito a “EL MUNICIPIO”.

n} No entregue dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados & partir de la celebracion del
presente contrato, la lisita de trabajadores que empleara para la ejecucion de la obra y su
constancia de inscripcién ante el IMSS, asi mismo cuando no cubra oportunamente los salarios
de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro socia! o Infonavit,

o) No acompaiie en cada una de las estimaciones que corresponda, las constancias que acrediten
el pago de las cuotas obrero patronales.

p) Use indebidamente o con propésitos distintos a los establecidos en la convocatoria de licitacion,
y/o en el presente contrato, la informacion proporcionada por “EL MUNICIPIO", en términos de la
legislacién aplicable.

a) No entregue las garantias de anticipo y cumplimiento de contrato en el término acordado.

) En general, por el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVIC!OS" a cualquiera
de las obligaciones derivadas de la convocatoria de licitacion, de "la bitacora", el presente
contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn,
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo Leén y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cambia su nacionalidad por otra, en el caso que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sea de nacional
proteccién de su gobierno en relacion al presente contrato.
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resuite de la rescisién, independientemente
de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" los demas cargos que proceden.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién por “EL MUNICIPIO", ESTE procedera a
tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, obra y de las
instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre

ia obra.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estara obligado a devolver a "EL. MUNICIPIO”, en un plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la notificacion de la resolucién del procedimiento de
rescision del contrato, toda la documentacién que éste le hubiere entregade para la realizacion de los
trabajos. Asi como el anticipo que en su caso no haya sido amortizado al momento de dicha rescision.

Emitida la resolucidn de rescision administrativa del contrato y notificada a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, “EL. MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la notificacion de dicha
resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos atn no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS".

Los tramites para hacer efectiva las garantias, se iniciaran a partir de que se dé por rescindido el contrato.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento de! mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en ef niimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision. - Si “EL MUNICIPIO" considera que “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" ha
incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en este contrato, lo comunicara a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15-quince dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no expone razén alguna, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "EL MUNICIPIO" estima que las mismas nho son satisfactorias, dictara la resolucidn que

proceda conforme a lo establecido en el Ultimo parrafo del punto numero 4 que antecede y basandose en las
constancias que obren en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcionara a su exclusivo cargo aquelios
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y el catélogo de concepto de obra correspondiente
que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y
hormas vigenies. :

Aguelios materiales o equipo gue ho sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacién, seran entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por “EL MUNICIPIO” y, previamente a su
recepcién, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" efectuara las pruebas necesarias para COnocer su buen
 estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la
ervacidn de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualguier ofra maniobra que se requiera durante la

Aicion de los trabajos de su competencia. Todo el material o eguipo que se le entregue debera firmarse
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de recibido, tanto por "EL MUNICIPIQ" como por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", esto para constancia
Gnicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aportaré por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la gjecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Iguaimente retirara del lugar de ejecucién de los trabajos aquellos que no
se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) como aportacién al Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion, AC.
("ICIC™).

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo dei presente
contrato con la finalidad de apoyar la realizacién de obras en beneficio social planeadas por el "DIF SAN
PEDRO"

Ei porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la [ndustria de la
Construccidn.

VIGESIMA SEPTIMA:- JURISDICCION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Estado de N.L., por lo tanto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia al fuero gue pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

H

COLEGIO DE JNGEWIEROS-CIVILES
DE NUEVO LEON, A.C.

Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-080/20-AD (ADMON-18-21) referente a al servig DICTAMEN A LA_INFRAESTRUCTURA DEL TANGQUE
REGULADOR EN CALLES MONTEFALCO Y MATANCILLAS, EN EL MUNICIPIO PE SANFEDRO GARZA GARCIHA, N.L., de fecha 18 DE DICIEMBRE
DEL 2020.
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