



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTRATACION**

**JUNTA DE ACLARACIONES
PARA EL CONCURSO MSP-OP-RP-51/17-CP**

Acta que se formula en relacion al concurso: **MSP-OP-RP-51/17-CP** relativo a : **REHABILITACION DE PAVIMENTO, CALLE RIO SUCHIATE DE AV. VASCONCELOS A ROBERTO GARZA SADA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.** siendo las 10:00 hrs del día 07 de MARZO de 2017.

Se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., las empresas participantes en el concurso descrito y personal que representa a la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, en la dirección de Juárez y Libertad S/N, Casco San Pedro, y de conformidad con la convocatoria respectiva, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas técnicas de la obra, se establecen las condicionantes que prevalecerán en la contratación y ejecución de la obra y que son las siguientes:

- 1.- Se utilizaran las especificaciones de construcción que rigen en área metropolitana de Monterrey, N.L.
- 2.- La construcción y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determinen la Secretaria de Obras Públicas.
- 3.- Para el trámite de las estimaciones, deberá cumplir con los tiempos estimados y la entrega de la papelería completa para su revisión. La estimación debe incluir generadores, croquis de los conceptos generados , fotografías de los trabajos efectuados y bitacora.
- 4.-El personal de la empresa seleccionada, debera portar equipo de seguridad (chaleco reflejante y casco).



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTRATACION**

**JUNTA DE ACLARACIONES
PARA EL CONCURSO MSP-OP-RP-51/17-CP**

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMARON EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO Y QUE ASI QUISIERON HACERLO.

EMPRESA

**REPRESENTANTE
(NOMBRE Y FIRMA)**


1.- ORGANIZACIÓN SERMEX, S.A. DE C.V.

FIRMA: 
NOMBRE: ING. BRUNO AVENIDA CASTRUEVO G.

2.- PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V.

FIRMA: No se presento
NOMBRE: _____


3.- DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.

FIRMA: 
NOMBRE: Guillermo Arizones Hdz.


4.- CONSTRUCCIONES ELDEKSA, S.A. DE C.V.

FIRMA: _____
NOMBRE: _____

5.- DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

FIRMA: 
NOMBRE: Melvio Bravo

6.- INNOVACIONES CANESA, S.A. DE C.V.

FIRMA: 
NOMBRE: Ing. Imelda Viquez G.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

C.P. MA. DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA


ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ


DIRECTORA DE CONTRATACION


DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

Municipio de San Pedro Garza García, N.L. a 07 de Marzo de 2017

Junta de Aclaraciones: Asentada por el Director de Proyectos y Construcción de la Secretaría de Obras Públicas de San Pedro Garza García N.L., facultad acreditada por nombramiento de fecha 29 de diciembre del 2015, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de enero de 2017.





MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA EL CONCURSO MSP-OP-RP-51/17-CP

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO, CALLE RIO SUCHIATE DE AV. VASCONCELOS A ROBERTO GARZA SADA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

CONTRATISTA.

Fecha: 07 Marzo de 2017

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>La empresa Diseño Infraestructura y Servicios, S.A de CV presenta escrito con 3 preguntas mismo que se adjunta a esta junta de aclaraciones y de las cuales se se responden.</p> <p>Respuestas : -</p> <p>1.- Si se proporcionara el apoyo</p> <p>2.- Ya se cuenta con la informacion solicitada y se van ha solicitar sondeos durante el proceso de la obra</p> <p>3.- El % de sub-base de caliza triturada de 20 cm. de espesor se veria durante la ejecucion de la obra.</p> <p>La presentacion de propuesta se desfazara para el dia 23 de Marzo siendo el periodo de ejecucion inicio 03 Abril del 2017 y Termino 31 Julio del 2017</p>	<p>Handwritten signatures and initials on the right side of the table.</p>

Junta de Aclaraciones: Asentada por el Director de Proyectos y Construccion de la Secretaria de Obras Públicas de San Pedro Garza García N.L., facultad acreditada por nombramiento de fecha 29 de diciembre del 2015, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de enero de 2017.

Handwritten signature at the bottom center of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.