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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR

- Nombre del Contratista: MA. ESPERANZA VILLA VELAZQUEZ.
- Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 07 de abril del 2022 (FOLIO No. 091/2022).
- La Adjudicacion del Contrato se realizé por: Invitacion Restringida.
- No. de su Cédula Fiscal: VIVE6703027N4.
- Documento con el que se identifica el Prestador de Servicios: Credencial para votar con clave de elector
VLVLMA67030205M700, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
6.- Domicilio del Contratista; Puerta del Norte, nimero 305, Fraccionamiento Puerta del Norte Residencial, en General
Escobedo Nuevo Ledn.
7.- Descripcion y ubicacion de la obra: Proyecto “Centro Comunitario EI Obispo”, Ubicado en la Calle Eulalio Guzman y
Andador Corregidora, S/N, Colonia El Obispo, en San Pedro Garza Garcia, N.L.
8.- Monto del Contrato incluyendo el .V.A: $798,956.60 (Setecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Seis
Pesos 60/100 M.N.).
9.- Fecha de inicio de la obra: 16 de mayo del 2022.
10.-Fecha de término de la obra: 13 de agosto del 2022.
11.-Anticipo para inicio de la obra: $79,895.66 (Setenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 66/100 M.N.)
Incluyendo .V A.
12.-Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la Obra: $159,791.32
(Ciento Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Un pesos 32/100M.N)
13.-Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $79,895.66 (Setenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y
Cinco Pesos 66/100 M.N.) Incluyendo I.V.A.
14.-Monto de la fianza garantia anticipos (s): $239,686.98 (Doscientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Seis
Pesos 98/100 M.N).
15-Fecha en que se elaboraran las estimaciones: DE 15 A 30 DIAS NATURALES
16.-Fecha de la firma del Contrato: 13 de mayo de 2022.
17 -Recursos: MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2021, REFRENDADOS
PARA EL EJERCICIO 2022.
18.-Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 13 de mayo de 2022.
19.-Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato; ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE
FORMALICE EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

S

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte, el Municipio de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leon, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL MUNICIPIO”, representado por el ING. BLADIMIR CARRANZA
JIMENEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA en ejercicio de las facultades delegadas por el C.
PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; y por la ofra parte, la C. MA. ESPERANZA VILLA
VELAZQUEZ a la cual en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA’, los cuales se sujetan al tenor de las siguientes
Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes:

a)

Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para contratar y obligarse.

En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, celebrada en fecha
12-doce de octubre de 2021-dos mil veintiuno, se aprobo el Acuerdo Delegatorio del C. Presidente Municipal y el C. Secretario
del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan en el Titular de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, la
atribucién de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la misma, que se adjudiquen
de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Leon, lo anterior en términos del resolutivo
Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente contrato, el cual esta debidamente publicado en el Periodico Oficial del
Estado en fecha 20-veinte de octubre del 2021-dos mil veintiuno.

Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento Organico de la
Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

En la fecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgo la autorizacion por parte de la Titular de la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia presupuestal para cubrir los
compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

El ING. BLADIMIR CARRANZA JIMENEZ, Secretario de Infraestructura y Obra Publica, en ejercicio de las facultades
delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifiesta que en términos de
lo establecido por los articulos 24, fraccion lll, 25, fraccion IV y 50 del Reglamento Organico de la Administracion Publica
Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.

Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en la calle de Libertad, numero 101, Colonia Centro, en San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudico bajo el procedimiento sefialado en el punto 3 de la T.D.G,, lo cual se fundamenta
mediante los articulos 1, 6, 24 Fraccion I, inciso a) y demés relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon. '

“EL MUNICIPIO" por conducto de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, otorgaré a los Contralores Ciudadanos las
facilidades que estén a su alcance, a fin de que éstos puedan realizar su funcion de vigilancia, en términos de lo dispuesto por
el Reglamento de la Contraloria Social del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon.

Il.- “EL CONTRATISTA” Bajo Protesta de Decir Verdad, manifiesta lo siguiente:

a) Llamarse MA. ESPERANZA VILLA VELAZQUEZ y ser una persona fisica en el ejercicio de sus capacidades legales y

b)

c)

profesionales, ingeniero con experiencia en proyectos de construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a
desnivel y estudios relacionados, y que se identifica con el documento a que se refiere el punto numero 5 de la T.D.G.

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de la obra
objeto de este contrato.

Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR

d) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y el
contenido de los anexos y apéndices que corresponde al presente contrato.

e) Que ha tomado en consideracion todas las caracteristicas ambientales, climaticas y geogréficas de la region y que pudieren
afectar la ejecucion de los trabajos, comprometiéndose a realizarlos oportunamente.

f) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el Articulos 44 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn.

g) Que es mexicana y conviene, alin cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere, bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

lIl.- Manifiestan Ambas Partes lo siguiente:
UNICA .- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA", la realizacion de la obra:
PROYECTO “CENTRO COMUNITARIO EL OBISPO”, UBICADO EN CALLE EULALIO GUZMAN Y ANDADOR CORREGIDORA
SIN, COLONIA EL OBISPO, EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de $798,956.60
(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.). Incluyendo el [.V.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato el dia 16-(dieciséis) de mayo del 2022 y terminarlos el 13-(trece) de agosto del 2022.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” recibira de “EL CONTRATISTA”, al momento de la firma
del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dia de la firma del Contrato, el Programa Detallado de
Ejecucion de la Obra, para su revision y aprobacion, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO".

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE OBRA.- En base al Programa de la Obra “EL CONTRATISTA" presentara a “EL
MUNICIPIO", para su revision y aprobacion, el programa Valorizado de Obra que se presentaréa desglosado por frente a nivel de
conceptos y su valorizacion sera mensual segin formato que se proporcionaré para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL
MUNICIPIO".

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se sefiala en el punto
namero 18 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta entrega-recepcion de los trabajos y/o
servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO”, en términos del articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo estipulado en el punto nimero 19 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL CONTRATISTA" se sujetard a las adecuaciones que
previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO” se realicen a los Programas establecidos en las clausulas CUARTA y
QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion de las obras establecidas en el Punto No. 10 dela T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA.- Cuando en el lugar de la obra existan
lineas de servicio publico en operacion que convinieran ser retiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberéan hacerse por cuenta
de “EL CONTRATISTA’, o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL CONTRATISTA’
debera considerar en su programacion y en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO” se reserva
el derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutarlos en los
términos del presente contrato.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR
NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando
por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera la que
haya solicitado “EL CONTRATISTA'", o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por escrito, asi como la
posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional, seguin sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO" se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como
la informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieren
para su realizacion.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente instrumento “EL MUNICIPIO”
pagara como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad de $79,895.66 (setenta y nueve mil ochocientos noventa y
cinco pesos 66/100 m.n.) Incluyendo IV.A, equivalente al 10% del importe total del presente contrato obligandose “EL
CONTRATISTA” a utilizarlo Unica y exclusivamente en dichos trabajos

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- Ademas del anticipo anterior “EL MUNICIPIO” otorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor de la obra, para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos
de instalacion permanente y deméas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos la cantidad de $159,791.32 (ciento
cincuenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos 32/100 m.n.) incluye IVA, que equivale al 20% del importe total del
presente contrato. Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse con
mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como
ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

DECIMA TERCERA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante
la formulacién de estimaciones que solo podréan ser presentadas en periodos de ejecucion de 30-treinta dias naturales o de 15-
quince dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio de la obra; las que seréan presentadas a la residencia de supervision
dentro de los 4-cuatro dias naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto
No.15dela T.D.G.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

|. Nimeros generadores;

II. Notas de Bitacora;

[II. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio en original y fotografias a color no menores en tamafio a una cuartilla de hoja
tamafio carta; '

V. Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra, tratandose de contratos a precio alzado, y

VII. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convenido, tratandose de
amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de entrega de la factura
ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO”, la que debera reunir los requisitos fiscales que establecen las leyes
y ademas debera contener el visto bueno de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA de “EL MUNICIPIO”,
factura que le presentara previamente “EL CONTRATISTA" dentro de los 2 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma
de la estimacion.

“EL CONTRATISTA" recibira de “EL MUNICIPIO" como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto de este
contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las obras. Si “EL
CONTRATISTA" estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendré un plazo de 30-treinta dias calendario a partir de
la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR
transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y sin derecho a la anterior
reclamacion o liquidacion.

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable al contratista, la presentacion tardia, de las
estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion al contratista, por presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos y procedimientos
que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se calculara, en base al 3%, del monto total de la estimacion, tardia en
presentar, antes de IVA, la cantidad resultante, sera retenida, para su liquidacion, de los montos del contrato de obra, para tal efecto
se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO", la penalizacion, impuesta al contratista, para su
retencion del monto a pagar, en la misma estimacion presentada.

DECIMA CUARTA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- “EL CONTRATISTA” entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias
habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida por institucion legalmente autorizada por el
10% del importe total de la obra contratada, a fin de garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcion formal de la
obra por parte de “EL MUNICIPIO".

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos dentro de los 15 dias habiles anteriores a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para responder de los defectos que
pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en
su ejecucion, derivada de este contrato o del Codigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha
de la recepcion formal de los trabajos, o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no
cumplidas, que hubieran sido exigidas durante dicho afio, al término del cual, de no existir inconformidad de EL MUNICIPIO,
automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon y/o
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon” y estaran vigentes hasta que las obras materia de este contrato hayan sido
recibidas por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier
responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la
Institucion que la otorgue:

Tratandose de la Fianza de cumplimiento, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institucion
que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

B) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos, a que se refiera la fianza, o
exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera;

C) Que la fianza garantiza la entrega total de los trabajos materia de este contrato de acuerdo con las estipulaciones
establecidas en el mismo y podra hacerse efectiva en cualquier etapa del desarrollo de los trabajos;

D) Que, para ser cancelada la fianza, debera ser requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO" de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon;

E) Que la fianza estara vigente, hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido terminados y entregados en su
totalidad, mediante la celebracion del acta de entrega recepcion, en los términos establecidos en el contrato;

F) Que lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas;

G) La afianzadora podra mediante aviso que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones contempladas en los articulos
284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

H) La presente fianza se expide conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demas leyes supletorias que le
sean aplicables para el cumplimiento de la presente garantia.

La péliza de fianza de vicios ocultos debera contener las siguientes estipulaciones:

A) Que lafianza se expide de conformidad con el contrato No. MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR;

B) Que en el caso de que sea exigido o realizado alglin tipo de reparacion consecuente de los trabajos realizados relativos al
presente contrato la vigencia de la fianza quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con la fecha de
reparacion hasta nuevamente un afio después de la misma;

C) Que para la cancelacion anticipada de la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon;
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR
D) La presente fianza estara vigente para responder de cualquier responsabilidad derivada del contrato que resulte a cargo de
nuestro fiado y a favor del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon En los términos del articulo 79 de la Ley De
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.
E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios, se autorice prérroga o espera que modifique las
fechas de inicio y término de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato EL CONTRATISTA debera presentar, dentro de los
10 dias siguientes a la firma del convenio, documento modificatorio de la caucién entregada originalmente para garantizarlos en los
mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

EL CONTRATISTA, debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre por el 30% (treinta por ciento) del valor del
contrato el cual debera ser expedido por compaiiia legalmente autorizada, destinado a cubrir los dafios que sean causados en la
gjecucion de la obra y estara vigente hasta la total recepcion de la misma.

Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse a la institucion,
sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera independientemente de que el
contratista responsable civil cuente con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

Si las Garantias o el Seguro de Responsabilidad Civil no se otorgan en los plazos establecidos en esta clausula EL MUNICIPIO
podra determinar la rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion conforme al
programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera
efectuarse mediante resolucion que emita “EL MUNICIPIO".

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada uno de los precios del
contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo a
gjecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato.

La revision la efectuara “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", la que debera acompaiiar de la documentacion
comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA’,
resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencion que corresponda a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato. El importe del o
los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo en caso de que se haya
concedido para la compra de material o insumos para su ejecucion.

DECIMA SEXTA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra que
debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o el indice publicado en
el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera “EL CONTRATISTA" o “EL MUNICIPIO" no se encuentra dentro
de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en el Estado, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Municipal, procedera a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato. El costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, conforme al articulo 57 fraccion Ill de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA SEPTIMA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que sean terminados en su
totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y deméas estipulaciones de este
contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a continuacion se
detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada, a juicio de
“EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL CONTRATISTA" lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “EL
CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas;

¢) Cuando de comdn acuerdo “EL MUNICIPIO" y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato,
las obras que se reciban, se pagara en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, la recepcion parcial
quedara a juicio de “EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos que decida recibir;

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

f) Cuando se concluya la obra contratada y solicitada, fisica y totalmente, se podré levantar un acta parcial de entrega-recepcion
fisica y se considere se lleve tiempo para la conciliacion de los generadores de los trabajos realizados, para concluir con la
realizacion del acta de entrega-recepcion financiera-normativa.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a), b), c), d) y f) se
procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta dias habiles contados a partir del aviso de terminacion,
o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de
Entrega Recepcion de Obras correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

El acta de recepcion de los trabajos, contendra como minimo:

|.- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto;

II.- Nombre del responsable por parte de la dependencia o entidad y, en su caso, el del contratista;

II.- Breve descripcion de las obras o servicios que se reciben;

IV.- Fecha de iniciacion y terminacion de los trabajos;

V.- Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos, y
VI.- En caso de trabajos por contrato, las garantias que continuaran vigentes y la fecha de su cancelacion.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta de recepcion, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO" de los planos
originales, licencias y deméas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por
aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se decidira de inmediato sobre las
mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La
recepcion parcial o total de las obras y el pago de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA OCTAVA:- RESIDENTE DE OBRA DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" nombrara antes de la fecha de inicio
de la Obra, un superintendente de construccion permanente, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
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todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA NOVENA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA aportaré a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de los trabajos, con los que hayan celebrado los contratos de trabajo a que
se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Sera bajo absoluta responsabilidad de EL CONTRATISTA las obligaciones que se deriven de las relaciones laborales, de las
infracciones que su personal cometa a las Leyes, Reglamentos y demas disposiciones aplicables de las responsabilidades fiscales,
de Seguro Social, INFONAVIT y cualquier ofra que sea precisada por autoridad competente, en relacion a dicho personal. En
consecuencia, EL MUNICIPIO estara siempre ajena a dichas relaciones y responsabilidades y en ningtin caso podra ser considerado
como patrén, por lo que EL CONTRATISTA se obliga a resarcirle de cualquier desembolso que tuvieran que hacer porque se le
atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de trabajo, incluyendo gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

VIGESIMA:- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “‘EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y el equipo que se
utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a
especificaciones generales y complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de
dicha obra se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO”
0 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga “EL
CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de “EL MUNICIPIO" o le
aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “EL MUNICIPIO", ordenara su
reparacion o reposicion inmediata por cuenta del contratista, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los
requerimientos de “EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO" har4 efectiva la garantia de cumplimiento
o contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en la clausula Décima Quinta de este
Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

El contratista debera cumplir con una bitacora y reporte mensual como parte de lineamientos ambientales dentro de la
operacion y ejecucion de la obra, mismas que su formato sera proporcionado por el area de Proyectos y Construccion de la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.

Asi mismo para preservar la Calidad de aire, con independencia de las obligaciones que se informaron en las bases sobre
las cuales fue adjudicado el presente contrato, y las propias e inherentes de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son
requlaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, el contratista debera de
observar de manera obligatoria lo siguiente en cuanto a:

Vias de acceso

Colocara una capa de al menos 30 centimetros de grava o reciclados en caminos y &reas sin pavimentar.

Deberéa contar con un programa para humedecer o tratar con supresor de polvos y evitar encharcamientos durante todo el proceso
hasta finalizar la pavimentacion.

El limite de velocidad sera de 10km/h.

Instalar dispositivos de limpieza de neumaticos en cada entrada y salida a la obra.

Pavimentacion

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar un supresor de polvos o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

Excavaciones y zanjas

Humedecer durante 15 a 30 minutos antes de iniciar actividades.

Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polvos y/o cubierta sintética.
Contar y dar seguimiento a un programa de actividades.
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Demolicion
Durante todo el proceso debera mantener humectada la estructura a demoler.
Implementar un programa de clasificacion y valorizacion de materiales.
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.
El escombro no podré permanecer por mas de 5 dias en sitio.

Desmontes

Implementar un programa de desmonte por etapas (calendarizada).
Queda prohibido desmontar la totalidad del predio.

Humectar y colocar barreras perimetrales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacion nativa.

Promover la instalacion de infraestructura verde.

Proteger todo tipo de arbolado.

Contara con autorizacion de manejo de arbolado.

No apilaré concreto o cualquier otro material de construccion sobre los arboles.
No dafiaran las raices de los arboles.

Obras de Construccion

Instalar barreras, mamparas, lonas o mallas perimetrales.

En todas las etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del material

El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.
Debera contar con cubiertas selladas para evitar la emision de polvos.

Debera evitar descargas superiores a 1.5 metros de altura y debera humectar durante la descarga.
Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

El almacenaje de material a granel deberé ser en sitios cerrados.

Debera implementar un programa de entregas de material.

Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Debera implementar un sistema cerrado y controlado de desalojo, carga y almacenaje.

Limpieza

Contar con un programa de limpieza de obras piblicas y privadas.
Contar con un programa de limpieza de espacios pblicos.

Ejecutar en el sitio de trabajo labor de barrido, aspirado y humectado.
Implementar un programa para el manejo de los residuos.

Despalme

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

VIGESIMA PRIMERA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL CONTRATISTA” esta obligado a concluir cada una de las etapas que
conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado, por lo que en caso
de no ser asi "EL MUNICIPIO" procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el equivalente al 3% del
valor de la etapa que debié concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la
verificacion correspondiente se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. En caso de que dicho atraso en el programa de obra
sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO” podra proceder a la rescision del contrato en términos de la Clausula

Vigésima Cuarta, punto 4.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA", ya que, en tal evento, “EL MUNICIPIO" hara
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al programa de Obras las modificaciones que a su juicio proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas
VIGESIMA TERCERA Y VIGESIMA CUARTA puntos 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este contrato hara efectivas la
garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL CONTRATISTA".

Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL CONTRATISTA", en caso de que haya sido proporcionado algin anticipo,
éste estara obligado a reintegrar, dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar, de no hacerlo pagara ademés, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Ledn, en los casos de prorroga para el crédito fiscal, ademas de
que “EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza que garantiza la ejecucion de los trabajos. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el
anticipo.

Cuando “EL CONTRATISTA" reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre
las cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma seré notificada por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha Clausula, no limita, las penas convencionales o penalizaciones, que pudieran, derivarse, del incumplimiento de las
obligaciones del presente contrato y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podréa suspender temporal o definitivamente en todo o
en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO” informara por escrito a “EL CONTRATISTA'
sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los terminos de la
CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspension por causa no imputable a “EL CONTRATISTA” pagaré a éste, a los precios unitarios
fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados
o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

VIGESIMA TERCERA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra en cualquier momento
terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi se podra como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO", ademés de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido en este
contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

De igual manera, “EL MUNICIPIO" podré en cualquier momento dar por terminado el contrato anticipadamente por asi convenir a
sus intereses o por las causales previstas en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia.

VIGESIMA CUARTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo
conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el proyecto se procedera de la siguiente forma.

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.
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a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las pactadas en este contrato,
“EL MUNICIPIO” estara facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA" la ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos
conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL MUNICIPIO" y
dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
andlisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de
los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los
nuevos conceptos de obra, “EL MUNICIPIO" ordenara su ejecucion y “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutarlos conforme a dichos
precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO" no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a tercera persona.

1.4. Durante la vigencia del presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el Programa, los Planos y las especificaciones, dando
aviso por escrito con oportunidad a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de
que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la
cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un
25% del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian substancialmente el
proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo
consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

2.- Supervision de las Obras.- “EL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara
a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO”, especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras
que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en la obra en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato, lo especificado o a
los que la técnica exige,

i) Dictar ¢rdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y sus anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la responsable directa
de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por el
contratista, asi como del control de la bitacora en las obras, que servira como Unico medio de comunicacion oficial entre EL
MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo
0 en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA con respecto a EL MUNICIPIO.

El residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL CONTRATISTA y terceros en asuntos relacionados
con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)Llevar la bitacora de Ia obra,
en la que obligatoriamente se anotarén todas las incidencias relevantes de la misma y que estara disponible para el contratista, en
las oficinas de la supervision de obra, en dias y horas hébiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la
supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; c) Revisar, aprobar y firmar
los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con EL CONTRATISTA, los cuales serviran de base
para la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora de la obra; €)
Constatar la terminacion de los trabajos.
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2.3.- EL MUNICIPIO, por medio de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA independientemente de la
residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para la adecuada
vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las obligaciones mismas.

3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la vigencia del
presente contrato “EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con
oportunidad a “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de
las modificaciones ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar “EL CONTRATISTA" variara la cantidad estipulada en
la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% del monto o del
plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varfan sustancialmente el proyecto, se celebrara
por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto
aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto
que si “EL CONTRATISTA" es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de declaracion judicial son
las que a continuacion se sefialan:

a) Si “EL CONTRATISTA” no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefiale “EL MUNICIPIO", si las suspende
injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por ‘EL
MUNICIPIO".

b) Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las ordenes dadas
por “EL MUNICIPIO",

¢) “EL MUNICIPIO” esta facultado para realizar recorridos semanales de inspeccion para realizar reportes sobre el avance de los
trabajos y en caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con lo estipulado en el programa de obra, el presente contrato podra ser
rescindido operara de pleno derecho.

d) Cuando “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIO", el atraso puede dificultar
la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

e) Si “EL CONTRATISTA" no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro
social o Infonavit.

f) Si “EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesion de bienes en forma tal que afecte a
este Contrato, 0 en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

g) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias oficiales que tengan facultades de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras.

h) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.

i) En caso de que “EL CONTRATISTA" sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccion de su gobierno en relacion con el
presente contrato, y

j) En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente
Contrato y sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las érdenes de “EL MUNICIPIO".

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo
en este contrato, “EL MUNICIPIO” podr4 optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o
bien declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.
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5.- Procedimiento de rescision. - Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de
rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no
mayor de 15 dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL CONTRATISTA" no eéxpone razoén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por éste “EL MUNICIPIO” estima
que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en el Ultimo péarrafo del punto
ntimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “EL CONTRATISTA" proporcionara a su exclusivo cargo aquellos materiales y equipos de acuerdo a las
especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y
resistencia, fijadas en las especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacion, seran entregados a
“EL CONTRATISTA" por “EL MUNICIPIO" y, previamente a su recepcion, “EL CONTRATISTA” efectuara las pruebas necesarias
para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier ofra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el
material 0 equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO" como por “EL CONTRATISTA”, esto
para constancia unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- “EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que se requieran para la
ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar
de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA:- PROPIEDAD INTELECTUAL. - En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad estara a cargo de EL CONTRATISTA. Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se
deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor
de EL MUNICIPIO en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA SEXTA:- RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA" acepta que le sea retenido el dos al millar (0.2%) como aportacion
al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C. (“ICIC”).

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de las estimaciones
que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente contrato con la finalidad de apoyar la
realizacion de obras en beneficio social planeadas por el “DIF SAN PEDRO".

El porcentaje seréd calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL CONTRATISTA" se
encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:- COMPETENCIA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no estd estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto “EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL C

ING. BLADIMIR CAR JIMENEZ C. MA. ESPERANZA VILLA\VELAZQUEZ

Secretario de Inftaesfructura y Obra Publica

En ejercicio de las faeultades delegadas por el C. Presidente
Municipal y C. Seerétario del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza
- Garcia, Nuevo Leon.

Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR referente a la obra Proyecto Centro Comunitario EI Obispo, Ubicado en Calle Eulalio Guzman y Andador
Corregidora S/N, Colonia EI Obispo, en San Pedro Garza Garcia, N.L., de fecha 13 de mayo del 2022.
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