



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

### DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

#### ACTA DE FALLO

Que se formula en relación con el Concurso No. **MSP-OPM-RP-PC-008/24-CP** referente a: **TRANSFORMACIÓN PARQUE SAN JUDAS – MORELOS Y PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.**, Trabajos a financiarse con Recursos del Presupuesto Participativo 2023, refrendados para el Ejercicio 2024, fundamentado en los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Siendo las **15:00** horas del día **19 de Marzo del 2024** se reunieron en la Sala de Juntas No. 7 en Planta Baja del Centro Administrativo Municipal ubicado en calle Doña María Cantú Treviño No. 329, Zona Industrial, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el dictamen correspondiente y se comunica a los presentes que se declaran como **NO ACEPTABLES** las siguientes propuestas y a continuación se enlistan los motivos, mismos que les serán notificados a detalle por separado y por escrito:

**1.- CONSTRUCTORA JOMABE- Incumple en el siguiente Anexo:**  
E-4.- PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS QUINCENALES

**2.- FABERCON, S.A. DE C.V.- Incumple en el siguiente Anexo:**  
E-9.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

**3.- GRUPO DRESDE, S.A. DE C.V.- Incumple en los siguientes Anexos:**  
E-5.- ANALISIS DE COSTO HORA-MAQUINA  
E-6.-CALCULO DEL FACTOR SALARIO REAL  
E-10.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

**4.- CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.- Incumple en el siguiente Anexo:**  
E-3.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Del mismo análisis efectuado por la dependencia se declara como económicamente **ACEPTABLE** la propuesta presentada por el siguiente concursante:

**1.- CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.**

Atendiendo a lo anterior la **C. ARQ. LETICIA COBOS PORTES, COORDINADORA DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN**, de acuerdo a las facultades delegadas mediante acuerdo de fecha 29 de Agosto de 2022 por la **C. ING. GINA PAOLA ALFIERO CABALLERO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS** del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en presencia de los concursantes e invitados y con la presencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo Inapelable de dicha Secretaría de conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y numeral 7.3 de las bases del presente concurso, en virtud de haber presentado la propuesta solvente



más baja, por lo que se declara como CONCURSANTE seleccionado para ejecutar los trabajos a: **CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.**, en consecuencia, se le adjudica el Contrato, por un monto de: **\$ 11,377,441.55 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 55/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**, ya que reúne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el CONCURSANTE mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos, el día **22 de Marzo del 2024 a las 12:00 HORAS**. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta fecha la garantía para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor de Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto. Igualmente, se le comunica al contratista seleccionado que la Obra en mención deberá iniciarla el **25 de Marzo del 2024** y concluirla a más tardar el día **05 de Septiembre del 2024**, es decir en un plazo no mayor de **165** días calendario, de conformidad con lo establecido en su proposición.

De igual forma, se hace de su conocimiento, que deberá realizar la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil, tal y como se establecerá en la Cláusula Decima Quinta para los efectos que en la misma se plasman, debiendo presentarla dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su firma, ello ante la Dependencia, y en caso de no ser así, deberá estarse sujeto a lo que determine la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, respecto a su incumplimiento.

De conformidad con lo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, de las propuestas desechadas: dichas propuestas técnica y económica serán devueltas por la dependencia o entidad, transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación


Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los CONCURSANTES que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.


**POR LOS CONCURSANTES**

EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	Rodrigo Mrz. Ramos
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.	Ing. Daniel Sanchez Garcia
GRUPO DRESDE, S.A. DE C.V.	No se presento
FABERCON, S.A. DE C.V.	Carlos Elias Morales Villaverde



EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.	ALVARO VAZQUEZ CASTRO 


**POR LA CONVOCANTE  
POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**

  
**ARQ. JORGE MANUEL GARCÍA GALLEGOS**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**  
 ACUERDO DE SUPLENCIA POR AUSENCIA PM-SRA/GDAJ(SIOP)89/2024,  
 PUBLICADO EN EL P. O. E. EL 15 DE MARZO DE 2024.

  
**ARQ. PATRICIA TORRES RUIZ**  
 DIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

  
**ARQ. LETICIA COBOS PORTES**  
 COORDINADORA DE CONCURSOS

**POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA.**

  
**ING. JOSÉ RUBÉN ESCOBEDO EGREMY**  
 AUDITOR DE OBRA PÚBLICA

----- FIN DEL TEXTO -----

