



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Acta No. 23

**COMITE DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS
CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA**

En la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo las **12:00 horas** del día **15 de Septiembre del 2017** se celebra en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas ubicada en Juárez y Libertad s/n, la Sesión Ordinaria No. 23 del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de Concursos de Obra Pública con la asistencia de los abajo firmantes, y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum
2. Análisis de Propuestas.
3. Recomendación de Fallo.

Nº. De Concurso	Descripción	Periodo de Ejecución	Monto Inc. I.V.A.	Recomendación de Fallo
MSP-OP-RP-77/17-IR	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO EN LA COL. UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO.	90 días naturales del 18 de Septiembre al 16 de Diciembre del 2017	\$850,816.88	ORGANIZACIÓN SERMEX, S.A. DE C.V.
MSP-OP-RP-78/17-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE PLATINO DE AV. LAS TORRES A CALLE MERCURIO EN LA COL. SAN PEDRO 400.	60 días naturales del 18 de Septiembre al 16 de Noviembre del 2017	\$666,288.58	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, S.A. DE C.V.
MSP-OP-RP-79/17-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CALLE URANIO DE GRAFITO A CALLE AZUFRE EN LA COL. SAN PEDRO 400.	SE DECLARÓ DESIERTO		CON FUNDAMENTO EN EL ART. 58 DE LA LOPEMNL SE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN.
MSP-OP-RP-80/17-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CALLE XOCHIMILCO ENTRE UXMAL Y JANITZIO COL. SAN ANGEL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CALLE VERSALLES DE PUENTE II A CALLE LOUVRE COL. SAN ANGEL SECTOR FRANCES.	90 días naturales del 18 de Septiembre al 16 de Diciembre del 2017	\$1,397,550.69	OPERADORA DE CONTRATOS INTERNACIONALES RR, S.A. DE C.V.

4. Firma de Dictamen
5. Asuntos Generales
6. Clausura

Por lo que siendo las 12:25 horas del día, mes y año señalados al inicio, se declara en forma y para todos los efectos legales a que haya lugar la presente Acta, la cual es firmada de conformidad por quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

POR EL COMITÉ

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA
COORDINADOR

SECRETARÍA DEL REPUBLICANO
AYUNTAMIENTO

LIC. HOMERO RICARDO NIÑO DE RIVERA
VELA

C.P. JESUS ALEJANDRO GUZMAN
SEPULVEDA
VOCAL

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

C.P. MA. DE LOS ÁNGELES GALVÁN GARCÍA
SECRETARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
MUNICIPAL

C.P. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ
LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA
VOCAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO

LIC. PATRICIA MERCEDES ZORRILLA
ALCALÁ

LIC. JAZMIN MORENO MONTEMAYOR
VOCAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ
TRÉVIÑO

LIC. ALDO CAZARES VELDERRAIN
VOCAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA

C.P. ENCARNACIÓN P. RAMONES SALDAÑA
ING. JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CRUZ
ARQ. MARCO POLO AGUIRRE LÓPEZ
OBSERVADOR






C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ CANTÚ
LIC. JORGE CABRAL VIGIL
OBSERVADOR



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTA No. 23
LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA Secretaría de Obras Públicas	
LIC. HOMERO RICARDO NIÑO DE RIVERA VELA C.P. JESUS ALEJANDRO GUZMAN SEPULVEDA Secretaría del R. Ayuntamiento	
C.P. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	
LIC. PATRICIA MERCEDES ZORRILLA ALCALÁ LIC. JAZMIN MORENO MONTEMAYOR Secretaría de Desarrollo Social y Humano	
LIC. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TRÉVIÑO LIC. ALDO CAZARES VELDERRAIN Secretaría de Servicios Públicos	
C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES GALVÁN GARCÍA Directora de Contratación	
C.P. ENCARNACIÓN P. RAMONES SALDAÑA ING. JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CRUZ ARQ. MARCO POLO AGUIRRE LÓPEZ Secretaría de la Contraloría y Transparencia	
ING. JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ CANTÚ LIC. JORGE CABRAL VIGIL Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	