San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-006/19-CP

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

Que se formula en relación con el Concurso No. **MSP-OPM-RP-006/19-CP** referente a la Obra de: **CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO I. MADERO A EULALIO GUZMAN, COL. EL OBISPO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.** trabajos a Financiarse con Recursos Municipales Ejercicio 2019. De acuerdo al Artículo 51, 52, 53 y 54 de la LOPEMNL.

Siendo las **10:00** horas del día **14** de **MARZO** del **2019** se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obra Publicas, ubicada en el primer piso de la Presidencia Municipal en las calles Juárez y Libertad S/N, San Pedro Garza García N.L., de conformidad con lo establecido en la Convocatoria Publica correspondiente de fecha 20 de Febrero de 2019, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El C. **LIC. Juan Andrés Moreno Aranda**, **Director de Normatividad y Contratación**, en nombre y representación de la **Arq. Ramona Yadira Medina Hernández, Secretaria de Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con la presencia de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

1.- DISEÑO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

2.- GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

3.- AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

4.- INGENIERIAS HUGAS, S.A. DE C.V.

5.- GUAJARDO ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

6.- PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. (SE DISCULPO)

De la misma verificación se obtuvo que los siguientes concursantes no cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que fueron rechazadas sus proposiciones.

1.- AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V
El motivo del rechazo fue que en el sobre presentado como propuesta técnica anexó la propuesta económica, incumpliendo con esta convocatoria por lo que su propuesta es descalificada.

Se hace constar que tanto las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, así como las propuestas técnicas y económicas de quienes se rechazaron, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **20** de **MARZO** de **2019** a las **10:00** horas en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 10:32 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

C. LIC. JUAN ANDRÉS MORENO ARANDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

C.P. C Y LIC. JORGE HERNANDEZ PARRA
C.P. MANUEL CHAPA GONZALEZ
ING. JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-006/19-CP

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
ARQ. JOSE FRANCISCO GUAJARDO VALDEZ. **ARQ. JUAN MARCOS ALEMAN MORENO.** CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
LIC. MARIA DEL ROBLE GARCIA RODRIGUEZ. **ARQ. NESTOR LUNA PARRA.** SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	
C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ. SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	
LIC. ALEJANDRO GARZA ZAMBRANO. **LIC. ADRIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ PADILLA.** SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	
LIC. JOSE DAVALO SILLER. SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	
ARQ. EDUARDO ARMANDO AGUILAR VALDEZ. COMISION DE OBRAS PÚBLICAS DEL R. AYUNTAMIENTO	

POR LOS CONCURSANTES

	POSTOR	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
1.-	DISEÑO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Mario Briceño Sandoval
2.-	GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Gerardo Carlos Fernández Rodríguez
3.-	AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	Edgar E. Martínez Hernández
4.-	INGENIERIAS HUGAS, S.A. DE C.V.	Ana Karina Rodríguez C.
5.-	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V	Ramiro Chávez Moreno
6.-	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V	SE DISCULPO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTACION DE PROPUESTAS Y APERTURA TECNICA

CONCURSO N° **MSP-OPM-RP-006/19-CP**

RELATIVO A: **CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO I. MADERO A EULALIO GUZMAN, COL. EL OBISPO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.**

SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **14 DE MARZO DEL 2019**

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXOS		1	2	3	4	5	6	
T-1a	COPIA DE DOCUMENTACION DE ACEPTACION PARA CONCURSO	✓	✓		✓	✓	SE DISCULPO	
T-1b	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓	✓		✓	✓		
T-2a	CURRICULUM DEL TÉCNICO PROPUESTO	✓	✓		✓	✓		
T-2b	OBRAS EN PROCESO	✓	✓		✓	✓		
T-3	PROGRAMA DE TRABAJO	✓	✓		✓	✓		
T-4	VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN, JUNTA DE ACLARACIONES Y ADENDUMS	✓	✓		✓	✓		
T-5	EQUIPO DISPONIBLE	✓	✓		✓	✓		
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓		✓	✓		
T-7	RESUMEN COSTO HORA MAQUINA	✓	✓		✓	✓		
T-8	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL	✓	✓		✓	✓		
T-8a	PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL , OBRERO POR QUINCENAS, CATEGORIAS Y AREA DE TRABAJO, EL NUMERO DE OBREROS Y DEMAS PERSONAL	✓	✓		✓	✓		
T-8b	PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO POR QUINCENAS CATEGORIAS Y AREA DE TRABAJO.	✓	✓		✓	✓		
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓	✓		✓	✓		
T-10	LISTADO DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y COSTOS BASICOS	✓	✓		✓	✓		
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO	✓	✓		✓	✓		
T-12	MATERIALES, EQUIPOS O PARTE DE LA OBRA A SUBCONTRATAR	✓	✓		✓	✓		
	PROPUESTA ECONÓMICA	Si	Si		Si	Si		
	OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)	Si	Si		Si	Si		

CONTRATISTA		NOMBRE Y FIRMA
1.-	**DISEÑO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**	Mario Alberto Briones Sandoval
2.-	**GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**	Gerardo Carlos Fernando Malanco
3.-	**AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.**	Edgar R. Martinez Navarro
4.-	**INGENIERIAS HUGAS, S.A. DE C.V.**	Cinci Karina Rodriguez Carrillo
5.-	**GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**	Ramiro Chavez Morin
6.-	**PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.**	**SE DISCULPO**

POR LA CONVOCANTE

LIC. JUAN ANDRES MORENO ARANDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION

POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

C.P. MANUEL CHAPA GONZALEZ
ING. JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Obras Públicas

DICTAMEN DE APERTURA TECNICA

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura técnica que la Dependencia efectuó el día 14 de Marzo del 2019 del Concurso Público No. MSP-OPM-RP-006/19-CP de la obra relativa a: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO I. MADERO A EULALIO GUZMAN, COL EL OBISPO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad a las normas publicadas en el Diario Oficial del 30 de Noviembre de 1999 y los artículos 33, 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o, en su caso articulo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos de la convocatoria pública y/o invitación de fecha 20 de Febrero del 2019 se procedió a RECIBIR sus dos sobres cerrados y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TÉCNICO.

INFORMACION SOLICITADA		DISEÑO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		INGENIERIAS HUGAS, S.A. DE C.V.		GUAJARDO ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.					
		CUMPLE		*CUMPLE*		*CUMPLE*		*CUMPLE*					
		SI	*NO*	*SI*	*NO*	*SI*	*NO*	*SI*	*NO*				
ANEXO T-1a	COPIA DE DOCUMENTACIÓN DE ACEPTACIÓN PARA CONCURSO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T- 1b	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD		NO	SI		SI		SI					
ANEXO T- 2a	CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T- 2b	OBRAS EN PROCESO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T- 3	PROGRAMA DE TRABAJO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T- 4	VISITA AL SITIO DE EJECUCION, JUNTA DE ACLARACIONES Y ADENDUMS	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T- 5	EQUIPO DISPONIBLE	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T- 6	PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T- 7	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS HORA-MAQUINA	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T- 8	PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T-8a	PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO POR QUINCENAS, CATEGORIAS Y AREA DE TRABAJO, EL NUMERO DE OBREROS Y DEMAS PERSONAL	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T 8 b	PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO POR QUINCENAS, CATEGORIAS Y AREA DE TRABAJO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T- 9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T-10	LISTADO DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y COSTOS BASICOS	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T-11	PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO T-12	MATERIALES, EQUIPOS O PARTE DE LA OBRA A SUBCONTRATAR	SI		SI		SI		SI					
		DESCALIFICADO		ACEPTADO		ACEPTADO		ACEPTADO					

Se procederá a abrir las propuestas económicas en el acto programado para tal efecto, de las consideradas como aceptadas

Observaciones: **DISEÑO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ANEXO T-1b.- SE REVISARON 4 DOCUMENTOS DENOMINADOS POR EL PARTICIPANTE COMO CERTIFICACIONES No 044/113, 324/19, QUE CONTIENE DIVERSAS COPIAS CON LA PERSONALIDAD REQUERIDA, ASI COMO LA CONSECUTIVA DEL 044/113, 260/19 QUE DICE CONTENER 5 HOJAS UTILIZADAS POR AMBOS LADOS Y 1 POR UN SOLO LADO OBSERVANDOSE UN INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES ASI COMO LA ACREDEITACION DEL PERITO RESPONSABLE, DE IGUAL MANERA CUENTA CON OTRA CONSECUTIVA 044/113, 323/19 Y DICE CONTENER 3 HOJAS UTILES POR UN LADO CON ESTADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y EL CONSECUTIVO 044/113, 322/19 Y DICE CONTENER 3 HOJAS UTILES POR UN SOLO LADO CON ESTADO FINANCIERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, DE LO CUAL SE OBSERVO EN LOS CONSECUTIVOS : 044/113, 322/19, 323/19, desprendiendose que la impresión del sello de la notaría, no presentan características de impresión con "sello de goma", si no, esta imagen no provienen de un cuño o matriz, siendo estampada por una maquina impresora obteniendo la imagen idéntica de una original por medio de una fuente o instrumento con proceso Fisico-quimico equivalente al de una copia fotostática o xerográfica o a color o mediante el empleo del scanner que reproduce una imagen idéntica de una original, en lo que respecta la Firma del Notario se observa que la extensión de cada trazo-firma no es autógrafa u original, ya que no presenta los elementos de la escritura manuscrita como son presión, velocidad, habilidad, pulsación y espontaneidad en ellos, más bien provienen de una fuente o instrumento que reproduce la imagen idéntica de una original a copias idénticas, y no de una mano y puño, ya que por la naturaleza de la escritura manuscrita sería imposible que careciera de estas peculiaridades. De ahi se desprende que los documentos no fueron presentados en original o en su defecto la certificación correspondiente, no cumple con las bases por lo tanto su propuesta sera desechada. Lo anterior con fundamento en los articulos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León.**

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaborac 14 de Marzo del 2019

LIC. JUAN ANDRÉS MORENO ARANDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION

ARQ. HECTOR LIBRADO HINOJOSA HERNANDEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ARQ. BRENDA DOMINGUEZ ASTORGA
DIRECTORA DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO