San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

**MSP-OPM-RP-018/19-CP**

**ACTA SEGUNDA**

# FALLO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA

Que se formula en relación con el Concurso No. **MSP-OPM-RP-018/19-CP** referente a la Obra de: **SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. GOMEZ MORIN, COL. RESIDENCIAL CHIPINQUE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.** trabajos a Financiarse con Recursos Municipales Ejercicio 2019. De acuerdo a los artículos 24, Fracción I, 28, 29 Fracción III, 38, 52, 55, 56, 57 Y 58 de la Ley de Obras Publicas Para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Siendo las **09:00** horas del día **09 de MAYO de 2019** se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el primer piso de la Presidencia Municipal en las calles Juárez y Libertad S/N, San Pedro Garza García N.L. de conformidad con lo establecido la Convocatoria Publica correspondiente de fecha 29 de Marzo de 2019, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Lic. **Juan Andrés Moreno Aranda, Director de Normatividad y Contratación**, en nombre y representación de la **Arq. Ramona Yadira Medina Hernández, Secretaria de Obras públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L**. en presencia de los concursantes e invitados y con la presencia de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 49 de la LOPEMNL, hizo saber a los presentes el resultado del análisis efectuado por la Dependencia, por lo que se declara como técnicamente **ACEPTABLES** las propuestas presentadas por los siguientes concursantes:

**1.- PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.**

**2.- UNDERTERRA, S.A. DE C.V.**

**3.- HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.**

**4.- PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE .V.**

Acto continuo se procedió a verificar la inviolabilidad de los sobres que contenían las propuestas económicas de aquellos concursantes que no fueron rechazadas en el análisis técnico, y se procedió a la apertura de los sobres, verificando el contenido de los mismos resultó que las propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron con los documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión y análisis detallado y posterior dictamen.

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-018/19-CP

PROPUESTA ECONOMICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | $ | 12,794,041.43 |
| 2. | UNDERTERRA, S.A. DE C.V | $ | 12,686,762.59 |
| 3. | HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | $ | 14,200,485.95 |
| 4. | PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V | $ | 12,748,887.18 |

Se hace constar que tanto las propuestas económicas aceptadas como las rechazadas, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en el Articulo 52 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas económicas aceptadas se citó a los asistentes para que acudan a la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Publicas, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal en las calles Juárez y Libertad S/N, San Pedro Garza García, N.L., el próximo día **17 de MAYO de 2019** a las **15:00** horas para conocer el fallo correspondiente de este concurso. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales de notificación del presente acto, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 9:20 hrs. Se da por concluida la presente acta.

**POR LA CONVOCANTE**
**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

**C. LIC. JUAN ANDRES MORENO ARANDA**
**DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN**

**C.P. HECTOR FCO. PEREZ MONTES**
**SUPERVISOR DE CONTROL DE CONCURSOS**

**SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL**

**LIC. MARIANA TELLEZ YAÑEZ.**

**C.P. MANUEL CHAPA GONZALEZ**

**ING. JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ**

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-018/19-CP

POR LOS INVITADOS

| NOMBRE | FIRMA |
|---|---|
| **ARQ. JOSE FRANCISCO GUAJARDO VALDEZ.**<br>PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. | |
| **ARQ. JUAN MARCOS ALEMAN MORENO.**<br>CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. | |
| **LIC. MARIA DEL ROBLE GARCIA RODRIGUEZ.**<br>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | |
| **ARQ. NESTOR LUNA PARRA.**<br>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | |
| **C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ.**<br>SECRETARIA DE FINANZASY TESORERIA. | |
| **LIC. ALEJANDRO GARZA ZAMBRANO.**<br>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE. | |
| **ING. MIGUEL ANGEL PALACIOS MENDEZ.**<br>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE. | |
| **LIC. JOSE DAVALOS SILLER.**<br>SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO. | |
| **ARQ. EDUARDO ARMANDO AGUILAR VALDEZ.**<br>COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | |

POR LOS CONCURSANTES

| | POSTOR | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| 1.- | **PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.** | Jorge Alberto Sanchez |
| 2.- | **UNDERTERRA, S.A. DE C.V.** | GUILLERMO |
| 3.- | **HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.** | NO SE PRESENTO |
| 4.- | **PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.** | Luis Enrique Mz Alde |

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

### FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

CONCURSO N° **MSP-OPM-RP-018/19-CP**

RELATIVO A: **SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. GOMEZ MORIN COL. RESIDENCIAL CHIPINQUE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.**

SAN PEDRO, N.L. SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DIA **09 DE MAYO DEL 2019**

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | GARANTÍA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-2 | CARTA COMPROMISO - PROPOSICIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-3 | CATALOGO DE CONCEPTOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-4 | PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES DE TRABAJO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-5 | ANÁLISIS DE COSTO HORA - MAQUINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-6 | CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-7 | COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-8 | CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-9 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-10 | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-11 | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E11a | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E11b | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E-12 | PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | | |
| | **OFERTA ACEPTADA ( SI ) O ( NO )** | si | si | si | si | | | |

| | CONTRATISTA | NOMBRE Y FIRMA |
|---|---|---|
| 1.- | **PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.** | Jorge Alberto Sanchez M. |
| 2.- | **UNDERTERRA, S.A. DE C.V.** | Guillermo E Villarreal Garza |
| 3.- | **HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERRREY, S.A. DE C.V.** | |
| 4.- | **PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.** | Luis Enrique Ruiz Ada |
| | | |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JUAN ANDRES MORENO ARANDA
DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION

POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

C.P. MANUEL CHAPA GONZALEZ
ING. JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
*Secretaría de Obras Públicas*
DIRECCION DE CONTRATACION

# DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 09 de Mayo del 2019 del Concurso Público No. MSP-OPM-RP-018/19-CP de la obra relativa a :SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. GOMEZ MORIN, COL. RESIDENCIAL CHIPINQUE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

| | *INFORMACION SOLICITADA* | UNDERTERRA, S.A. DE C.V. | | PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | | PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | | HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *CUMPLE* | | *CUMPLE* | | *CUMPLE* | | *CUMPLE* | | | | | |
| | | *SI* | *NO* | *SI* | *NO* | *SI* | *NO* | *SI* | *NO* | | | | |
| ANEXO E- 1 | GARANTIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICION | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E- 2 | CARTA COMPROMISO - PROPOSICION | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E- 3 | CATALOGO DE CONCEPTOS | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E- 4 | PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E- 5 | ANALISIS DE COSTO HORA-MAQUINA | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E- 6 | CALCULO DEL FACTOR SALARIO REAL | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E- 7 | COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E- 8 | CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E- 9 | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E-10 | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E-11 | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E-11* | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E-11b | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| ANEXO E-12 | PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIONES DE MATERIAL Y EQUIPO | SI | | SI | | SI | | SI | | | | | |
| | | ACEPTADO | | ACEPTADO | | ACEPTADO | | ACEPTADO | | | | | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.
Y se procederá a su revisión a detalle.

**Observaciones:**

**Comentarios Adicionales:**

**Fecha de elaboración:** 09 de Mayo del 2019

LIC. JUAN ANDRÉS MORENO ARANDA
**DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**

ARQ. HECTOR LIBRADO HINOJOSA HERNANDEZ
**DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**

ARQ. BRENDA DOMINGUEZ ASTORGA
**DIRECTORA DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**