12

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-019/19-CP

ACTA SEGUNDA

FALLO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA

Que se formula en relación con el Concurso No. **MSP-OPM-RP-019/19-CP** referente a la Obra de: **TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. GOMEZ MORIN, COL. RESIDENCIAL CHIPINQUE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.** trabajos a Financiarse con Recursos Municipales Ejercicio 2019. De acuerdo a los artículos 24, Fracción I, 28, 29 Fracción III, 38, 52, 55, 56, 57 Y 58 de la Ley de Obras Publicas Para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Siendo las **11:00** horas del día **09 de MAYO de 2019** se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el primer piso de la Presidencia Municipal en las calles Juárez y Libertad S/N, San Pedro Garza García N.L. de conformidad con lo establecido la Convocatoria Publica correspondiente de fecha 29 de Marzo de 2019, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Lic. **Juan Andrés Moreno Aranda, Director de Normatividad y Contratación**, en nombre y representación de la **Arq. Ramona Yadira Medina Hernández, Secretaria de Obras públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L**. en presencia de los concursantes e invitados y con la presencia de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 49 de la LOPEMNL, hizo saber a los presentes el resultado del análisis efectuado por la Dependencia, por lo que se declara como técnicamente **ACEPTABLES** las propuestas presentadas por los siguientes concursantes:

1.- PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

2.- UNDERTERRA, S.A. DE C.V.

3.- HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

4.- PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE .V.

Acto continuo se procedió a verificar la inviolabilidad de los sobres que contenían las propuestas económicas de aquellos concursantes que no fueron rechazadas en el análisis técnico, y se procedió a la apertura de los sobres, verificando el contenido de los mismos resultó que las propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron con los documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión y análisis detallado y posterior dictamen.

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-019/19-CP

PROPUESTA ECONOMICA

1.	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	$	12,799,338.77
2.	UNDERTERRA, S.A. DE C.V	$	12,849,972.47
3.	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	$	14,156,323.85
4.	PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V	$	13,790,576.51

Se hace constar que tanto las propuestas económicas aceptadas como las rechazadas, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en el Articulo 52 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas económicas aceptadas se citó a los asistentes para que acudan a la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Publicas, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal en las calles Juárez y Libertad S/N, San Pedro Garza García, N.L., el próximo día **17 de MAYO de 2019** a las **15:30** horas para conocer el fallo correspondiente de este concurso. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales de notificación del presente acto, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 11:20 hrs. Se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

C. LIC. JUAN ANDRES MORENO ARANDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

C.P. HECTOR FCO. PEREZ MONTES
SUPERVISOR DE CONTROL DE CONCURSOS

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA TELLEZ YAÑEZ.

C.P. MANUEL CHAPA GONZALEZ

ING. JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ

San Pedro Garza García

GOBIERNO MUNICIPAL

MSP-OPM-RP-019/19-CP

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
ARQ. JOSE FRANCISCO GUAJARDO VALDEZ. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.	NO ASISTIO TITULAR
ARQ. JUAN MARCOS ALEMAN MORENO. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.	
LIC. MARIA DEL ROBLE GARCIA RODRIGUEZ. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.	NO ASISTIO TITULAR
ARQ. NESTOR LUNA PARRA. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	
C.P. ROSA MARIA HINOJOSA MARTINEZ. SECRETARIA DE FINANZASY TESORERIA.	NO ASISTIO TITULAR
LIC. ALEJANDRO GARZA ZAMBRANO. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE.	NO ASISTIO TITULAR
LIC. MIGUEL ANGEL PALACIOS MENDEZ. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE.	NO ASISTIO
LIC. JOSE DAVALOS SILLER. SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO.	NO ASISTIO TITULAR
ARQ. EDUARDO ARMANDO AGUILAR VALDEZ. COMISION DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO.	NO ASISTIO TITULAR

POR LOS CONCURSANTES

	POSTOR	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
1.-	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Jorge A. Sanchez M
2.-	UNDERTERRA, S.A. DE C.V.	GUILLERMO E. VILLARREAL G
3.-	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
4.-	PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	Luis Enrique Utz Hdz

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

CONCURSO N° **MSP-OPM-RP-019/19-CP**

RELATIVO A: **TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. GOMEZ MORIN COL. RESIDENCIAL CHIPINQUE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.**

SAN PEDRO, N.L. SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **09 DE MAYO DEL 2019**

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS		1	2	3	4			
E-1	GARANTÍA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓			
E-2	CARTA COMPROMISO - PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓			
E-3	CATALOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓			
E-4	PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES DE TRABAJO	✓	✓	✓	✓			
E-5	ANÁLISIS DE COSTO HORA - MAQUINA	✓	✓	✓	✓			
E-6	CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL	✓	✓	✓	✓			
E-7	COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD	✓	✓	✓	✓			
E-8	CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓			
E-9	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓			
E-10	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓	✓	✓			
E-11	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL	✓	✓	✓	✓			
E11a	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓			
E11b	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓			
E-12	PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO	✓	✓	✓	✓			
	OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)	si	si	si	si			

	CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA
1.-	**PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.**	Jorge L. Sanchez Mendoza
2.-	**UNDERTERRA, S.A. DE C.V.**	GUILLERMO VILLARREAL P.
3.-	**HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.**	
4.-	**PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**	Luis Enrique Ortiz Ada

POR LA CONVOCANTE

LIC. JUAN ANDRES MORENO ARANDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION.

POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

C.P. MANUEL CHAPA GONZALEZ
ING. JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ

San Pedro Garza García
GOBIERNO MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCION DE CONTRATACION

DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 09 de Mayo del 2019 del Concurso Público No. MSP-OPM-RP-019/19-CP de la obra relativa a :TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. GOMEZ MORIN, COL. RESIDENCIAL CHIPINQUE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

	INFORMACION SOLICITADA	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.		UNDERTERRA, S.A. DE C.V.		PAVIMENTOS, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.					
		CUMPLE		*CUMPLE*		*CUMPLE*		*CUMPLE*					
		SI	*NO*	*SI*	*NO*	*SI*	*NO*	*SI*	*NO*				
ANEXO E- 1	GARANTIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICION	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E- 2	CARTA COMPROMISO - PROPOSICION	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E- 3	CATALOGO DE CONCEPTOS	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E- 4	PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E- 5	ANALISIS DE COSTO HORA-MAQUINA	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E- 6	CALCULO DEL FACTOR SALARIO REAL	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E- 7	COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E- 8	CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.)	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E- 9	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E-10	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E-11	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E-11a	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E-11b	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	SI		SI		SI		SI					
ANEXO E-12	PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIONES DE MATERIAL Y EQUIPO	SI		SI		SI		SI					
		ACEPTADO		ACEPTADO		ACEPTADO		ACEPTADO					

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.
Y se procederá a su revisión a detalle.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración: 09 de Mayo del 2019

LIC. JUAN ANDRÉS MORENO ARANDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION

ARQ. HECTOR LIBRADO HINOJOSA HERNANDEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ARQ. BRENDA DOMINGUEZ ASTORGA
DIRECTORA DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO